Nowa Sdl, dnia 4 pazdziernika 2019 r.
ZP.271.24.2019

Wyjasénienia i zmiana
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowe drogi gminnej wraz
z budowg sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
i elektroenergetycznej wzdluz projektowanej drogi do terendow
inwestycyjnych w potudniowej czesci Nowej Soli.

Dziatajac na podstawie 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiajacy Gmina Nowa
S6l — Miasto przekazuje tre$¢ pytan i wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych
warunkéw oraz zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia:

Pytanienr 1

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o wykonanie przepustu P3 w km 1+463,70.
Odpowiedz

Przedmiar robdt na wykonanie przepustu P3 jest zamieszczony wspdinie z przepustem
P2 .w Arkuszu Microsoft Office Exel nazwany 7.Przedmiar - przepusty. W dolnej
zaktadce znajdujg sie oddzielne arkusze nhazwane poszczegdlnymi nazwami
przepustow (P1, P2, P3). Arkusze nalezy oddzielnie otwierac.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjasnienie z jakich rur mamy wykona¢ kanalizacje deszczowa — PP (projekt
i przedmiar) czy rur PVC (specyfikacja techniczna). Jezeli z rur PP to prosimy
0 zamieszczenie prawidtowej specyfikacji technicznej.

Odpowiedz

Kanalizacje deszczowq nalezy wykonac z rur PVC zgodnie ze specyfikacjg techniczng.

Pytanie nr 3

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o wykonanie przepustu P1 w km 1+100,53.
Odpowiedz

Przedmiar robdt na wykonanie przepustu P1 jest zamieszczony wspdlnie z przepustem
P2 w Arkuszu Microsoft Office Exel nazwany 7. Przedmiar - przepusty. W dolnej
zakladce znajdujg sie oddzielne arkusze nazwane poszczegdlnymi nazwami
przepustdw (P1, P2, P3). Arkusze nalezy oddzielnie otwierac.

Pytanie nr 4
Prosimy o wyjasnienie o jakiej Srednicy nalezy wykona¢ przepust P2 w km 1+202,18 -

przedmiar robdt okresla Srednice na 800 mm, natomiast projekt (opis techniczny
i rysunki) na 1200 mm.
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Odpowiedz

Zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym przepust P2 w km
14202,18 nalezy wykona¢ w $rednicy 1 200 mm.

Pytanie nr5
W projekcie umowy w § 17 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE jest:
1. Wykonawca zapfaci zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych
przypadkach i wysokosciach:

a) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 - 2 umowy,
w wysokosci 2.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

b) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy innego podmiotu niz wykonawca lub
zaakceptowany przez zamawiajgcego podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreSlonymi umowa — w wysokosci 5.000
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

C) za nieprzedtozenie zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub
projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 ztotych za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

d) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000 ziotych za kazda
nie przedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

e) za brak dokonania wymaganej przez zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
zamawiajgcego terminie (jezeli termin zapfaty jest diuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej) w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dia tego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien opdznienia w stosunku
do terminu wyznaczonego przez zamawiajacego na dokonanie zmiany
umowy w zakresie terminu zapfaty,

f) w przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 4
ust. 15 w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh opdznienia, a w przypadku
opdznienia w wykonaniu obowigzku § 6 ust. 3 i ust. 7 w wysokosci 500 zt
za kazdy dzied opdznienia,

g) za brak obecnosci kierownika budowy lub kierownika robdt, na terenie
budowy niezgodnie z zasadami okre$lonymi umowg, w wysokosci 500 zi
za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa
w§7ust. 314 oraz § 10 ust. 6 umowy, w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien opdznienia,

i) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczajaca 7 dni
w stosunku do terminu okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwioki,

j) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczajgcg 14 dni
w stosunku do terminu okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 11 ust. 1
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k)

0)

umowy, za kazdy dzien zwloki,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajgcg 14 dni
w stosunku do terminu okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy, w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 11 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwloki,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, ktérego brak zaptaty dotyczy, za kazde
dokonanie przez zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % nieterminowo zaptaconego
wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaplaty,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 0,02 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 11 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwioki, liczac od uptywu terminu wyznaczonego na ich
usuniecie,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy
w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie zamawiajgcego w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1 z zastrzezeniem,
ze kara nie obowigzuje, jezeli odstapienie od umowy nastgpi z przyczyn,
o ktorych mowa w§ 16 ust. 2 umowy.

3. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawce
temu terminowi, zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwote wynikajacg z noty
obcigzeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
jesli powstata szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

Wykonawca zwraca sie 0 zmniejszenie kary i zamiane zapisu na:

1. Wykonawca zaplaci zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych
przypadkach i wysokosciach:

a)
b)

C)

za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 - 2 umowy,
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy innego podmiotu niz wykonawca lub
zaakceptowany przez zamawiajgcego podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreSlonymi umowg - W WySOKOSCi
1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzediozenie zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 ztotych za kazdy nieprzedtozony
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d)

g)

h)

1)

k)

do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000 ziotych za kazdg
nie przedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
zamawiajgcego terminie jezeli termin zapfaty jest diuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych  wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej) w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien opdznienia w stosunku
do terminu wyznaczonego przez zamawiajgcego na dokonanie zmiany
umowy w zakresie terminu zapiaty,

w przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa
w84ust. 15 w wysokosci 50 2zt za kazdy dzien opdznienia,
a w przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzku § 6 ust. 3 i ust. 7
w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia,

za brak obecnosci kierownika budowy lub kierownika robét, na terenie
budowy niezgodnie z zasadami okre$lonymi umowa, w wysokosci 100 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku opoznienia w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa
w8 7ust. 3i4 oraz § 10 ust. 6 umowy, w wysokosci 100 zt za kazdy
dzien opdznienia,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczajgcg 7 dni
w stosunku do terminu okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 11 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwloki,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczajgcg 14 dni
w stosunku do terminu okreSlonego w § 10 ust. 1 umowy, w wysokoSci
0,03 % wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 11 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwioki,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajagcg 14 dni
w stosunku do terminu okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy, w Wysokosci
0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1
umowy, za kazdy dzieri zwloki,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, ktérego brak zaptaty dotyczy, za kazde
dokonanie przez zamawiajgcego bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw,

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom [ub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05 % nieterminowo
zapfaconego wynagrodzenia umownego brutto naleznego
podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki
od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub. w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 0,02 % catkowitego
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wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwioki, liczac od uplywu terminu wyznaczonego na ich
usuniecie,

0) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy
w wysokosci 5 % calkowitego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgcy zaplaci wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy
z przyczyn lezacych po stronie zamawiajgcego w wysokosci 5 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1 z zastrzezeniem,
ze kara nie obowigzuje, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn,
o ktérych mowa w § 16 ust. 2 umowy.

3. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawce
temu terminowi, zamawiajacy ma prawo potraci¢c kwote wynikajgca z noty
obcigzeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
jesli powstata szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.
Odpowiedz

Zmawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 6
Prosimy 0 dofgczenie brakujgcej specyfikacji technicznej D.05.03.23a
Odpowiedz

Za specyfikacje techniczng D.05.03.23a nalezy przyja¢ zamieszczong na stronie
internetowej  specyfikacje techniczng D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki
betonowej.

Ponadto zamawiajacy wprowadza nastepujace zmiany w treéci SIWZ:

1. W pkt 5.2 tiret pierwsze rozdziatu I SIWZ oraz w § 1 pkt 2 tiret pierwsze rozdziatu
II SIWZ w zapisie otresci ,czeS¢ pierwsza obejmujaca budowe drogi,
swiattowodu oraz usuniecie kolizji jest wspdifinansowana w ramach Funduszu
Drog Samorzadowych” wykresla sie zapis ,$wiattowodu”.

2. W pkt 9.3 tiret drugie pkt. 6 rozdziatu I SIWZ zapis o0 treSci (zmiany zaznaczone
pogrubieniem)
~Wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesdniej niz w okresie ostatnich
dziesieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane - wzdér wykazu stanowi zatgcznik nr 7 do SIWZ, z zalgczeniem
dowoddw okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
w szczegdlnosci  informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczone, przy czym dowodami,
o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktdrego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
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dokumentéw — inne dokumenty”
otrzymuje brzmienie:

~Wykaz robdét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich
pieciu lat przed uplywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaly
wykonane — wzér wykazu stanowi zatgcznik nr 7 do SIWZ, z zataczeniem
dowoddw okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
w szczegdinosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami,
o ktdrych mowa, s referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw — inne dokumenty”.

3. W pkt 10.2 rozdziatu I SIWZ zapis o tresci:

b

\

r\;\l&j&“‘ %

~Cena oferty winna by¢ obliczona w kosztorysie ofertowym, ktéry wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ zamawiajgcemu po podpisaniu umowy”

otrzymuje brzmienie (zmiany zaznaczone pogrubieniem:

.Cena oferty winna by¢ obliczona w kosztorysie ofertowym sporzadzonym
odrebnie dla kazdej czesci przedmiotu zdania t.j. czesci pierwszej
obejmujacej budowe drogi oraz usuniecie kolizji oraz czesci drugiej
obejmujacej budowe pierwszego etapu sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i elektroenergetycznej, ktéry wykonawca zobowigzany jest ztozyc
Zamawiajagcemu po podpisaniu umowy”.

W pkt 17.3 rozdziatu I SIWZ wykresla sie zapis dotyczacy obowigzku dostarczenia
zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy przez wybranego wykonawce
kosztorysu ofertowego spetniajacego wymagania okreSlone w pkt 10 rozdziatu I
SIWZ — w terminie minimum 3 dni przed podpisaniem umowy.

. W § 4 ust. 7 rozdziatu II SIWZ dodaje sie zapis o tresci:

Lsumowa o podwykonawstwo nie moze zawiera postanowien uzalezniajgcych
zaptate wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przez
wykonawce lub podwykonawce od uprzedniej zaptaty wynagrodzenia przez
zamawiajgcego na rzecz wykonawcy lub odpowiednio od wykonawcy na rzecz
podwykonawcy”.

. W § 4 ust. 7 rozdziatu II SIWZ dodaje sie zapis o tresci:

Jumowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien przewidujgcych
tworzenie zabezpieczenia nalezytego tej umowy poprzez zatrzymanie czesci
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wynagrodzenia naleznego za realizacje tej umowy, ktére na skutek zatrzymania
bytoby ptatne w czesci zatrzymanej dopiero w dacie zwrotu zabezpieczenia”.

W § 4 ust. 7 lit. i rozdziatu IT SIWZ wykreéla sie zapis o tresci:

W razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie
wnoszone z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, umowa winna przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie
stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajaca: =zostang potragcone z naleznego
wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnoS¢ o zaptate wynagrodzenia ulegac
bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potragcenia, a podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu zwrotu
zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia”.

W § 4 ust. 16 rozdziatu II SIWZ wykresla sig zapis o tresci:

,Zamawiajacy dopuszcza tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zawartej z podwykonawca w formie pieniagdza poprzez potracenie przez Wykonawce
kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy oraz
dopuszcza potracanie kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w umowie o$wiadczen stron, ze w
przypadku dokonania tych potracen kwoty te nie bedg stanowity czesci
przystugujacego podwykonawcy wynagrodzenia, ze bedg rozliczane bezposrednio
miedzy wykonawcg i podwykonawcy, bez udziatu i odpowiedzialnosci
zamawiajacego, oraz ze w przysziosci podwykonawca nie bedzie dochodzit od
zamawiajgcego zwrotu tych kwot’.

W § 6 ust. 1 lit. a) rozdziatu I SIWZ w zapisie o tresci ,kierownika budowy dia
czesci pierwszej przedmiotu umowy obejmujacej budowe drogi, $wiattowodu oraz
usuniecie kolizji posiadajacego” wykresla sig zapis ,$wiattowodu”.

10.W § 6 ust 1 lit. b) rozdziatu Il SIWZ w zapisie o tresci ,kierownika budowy dia

czeéci drugiej przedmiotu umowy obejmujacej budowg pierwszego etapu sieci
wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej i kierownika robot
branzy sanitarnej dla czesci pierwszej przedmiotu umowy obejmujace; budowe
drogi, éwiatlowodu oraz usunigcie kolizji posiadajacego” wykreéla sie zapis
~Swiattowodu”.

11.W § 6 ust. 4 lit. a) rozdziatu II SIWZ w zapisie o tresci ,0soby wskazanej na

bt

stanowisko kierownika budowy dla czesci drugiej przedmiotu umowy obejmujace]
budowe pierwszego etapu sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
elektroenergetycznej i kierownika robdt branzy sanitarnej dla czesci pierwszej
przedmiotu umowy obejmujacej budowe drogi, Swiattowodu oraz usunigcie kolizji”
wykresla sie zapis ,$wiattowodu”.

12.W § 11 ust. 1 rozdziatu II SIWZ zapis o tresci:
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,Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy zamawiadjacy zaptaci

wykonawcy wynagrodzenie w wysokosCi .................. zt netto, powiekszone 0 23 %
podatku VAT w kwocie ........cceeveeeeee. zt, co stanowi kwote .............. zt brutto,
SHOWNIE: .eveeeee e ceeee e e ee e e e e e s s essaeeeaanns ztotych”,

otrzymuje brzmienie (zmiany zaznaczone pogrubieniem):

,Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy zamawiajacy zaptaci
wykonawcy, zgodnie z formularzem oferty stanowiacym zatacznik nr 3 do

umowy, wynagrodzenie w wysokosci ...... zt (wraz z podatkiem VAT,
stownie: ....cieruee onn /100 zlotych, w tym:

a) za pierwsza czes¢, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 umowy, w wysokosci
........... zt netto, powiekszone o 23 % podatku VAT w kwocie ............ zk,
co stanowi kwote .............. zi, stownie: ........ ..... /100 ztotych,

b) za druga czeé¢, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 umowy, w wWysokosCi ......
zt netto, powiekszone o 23 % podatku VAT w kwocie ............ zl,
co stanowi kwote .............. zt, stownie: ........ ..... /100 ziotych,

13.W § 12 ust. 2 lit. a) rozdziatu II SIWZ w zapisie o tresci ,w przypadku czesci
pierwszej przedmiotu umowy obejmujacej budowe drogi, Swiatlowodu oraz
usuniecie kolizji na podstawie faktur czesciowych wystawianych po wykonaniu i
odbiorze czeéciowym robdt okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigCym
zatgcznik nr 5 do umowy w wysokosci nie mniejszej niz 3 min oraz faktury
koficowej po wykonaniu i odbiorze rob6t budowlanych oraz uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie” wykresla sie zapis ,Swiattowodu”.

14.W § 12 ust. 6 rozdziatu II SIWZ zapis o tresci:

Celem umozliwienia dokonania pfatnosci z tytutu faktury koncowej, w przypadku
wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 ninigjszej umowy, biorgcych udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych, wykonawca ma obowiazek zataczyt
do faktury zestawienie ich naleznosci wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie
musi okreéla¢ nazwe podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury,
nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robét budowlanych, wartos¢ do zapfaty.

Do zestawienia nalezy zatgczy¢ dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow wymagalnego wynagrodzenia
np. potwierdzenie realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu.
Do zestawienia nalezy zataczyé dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub
upowaznienie dla zamawiajgcego do przekazania wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry wykonywat roboty objete
wystawiong fakturg, przelewem na jego konto, z pominigciem konta wykonawcy
i jednoczesnie upowazniajgce podwykonawce lub dalszego podwykonawce do jego
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przyjecia (przekaz)”.

otrzymuje brzmienie:

.Celem umozliwienia dokonania platnosci z tytutu wystawionej faktury,
w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy,
bioragcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, wykonawca
ma obowigzek zatgczy¢ do faktury zestawienie ich naleznosci wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez
wykonawce - zestawienie musi okresla¢ nazwe podwykonawcy, nr umowy
o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robot
budowlanych, wartoé¢ do zaptaty. Warunkiem dokonania ptatnosci z tytutu
wystawionej przez wykonawce faktury jest zlozenie zamawiajacemu
dowodow potwierdzajacych dokonanie zaplaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw”.

W zwiazku z wprowadzonymi zmianami, zmianie ulega formularz oferty, ktorego
wzor stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma.

Ujednolicony Rozdziat II SIWZ Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang
wprowadzone do tresci umowy uwzgledniajacy wprowadzone zmiany stanowi
zalqcznik nr 2 do niniejszego pisma.

W zwigzku z wprowadzonymi zmianami tresci specyfikacji istotnych warunkow
zambwienia zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert z dnia 15 pazdziernika
2019 r. do dnia 21 pazdziernika 2019 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastgpi w Urzedzie Miejskim w  Nowej  Soli,
ul. M. J. Pitsudskiego 12, sala konferencyjna — II pietro budynku A (wejécie od strony
ul. Pitsudskiego) w dniu 21 pazdziernika 2019 r. o godz. 11:30.

Powyzsze wyjasnienia i zmiany treSci SIWZ stanowia integralng czesé
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Miejsce publikacji: www.nowasol.pl
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Zatacznik nr 1
Nr sprawy: ZP.271.24.2019

Zalacznik nr 8 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Zamawiajacy: Gmina Nowa Sol — Miasto
ul. Pitsudskiego 12
67-100 Nowa Sol

1. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez!:

L.P. | Nazwa(y) Adres(y) NIP | REGON
Wykonawcy(ow) Wykonawcy(ow) |

2. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY?2:

[wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie na n/w adres /
faks / e-mail]

Osoba do kontaktow

Adres korespondencyjny

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

Jestem/JesteSmy  mikroprzedsiebiorstwem  badz matym  lub  Srednim
przedsicbiorstwem: .......ccccevcvivinnnnnn. (wpisa¢ TAK lub NIE)

Niniejszym sktadam/y oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:

Budowa drogi gminnej wraz z budowa sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i elektroenergetycznej wzdtuz projektowanej drogi
do terendw inwestycyjnych w potudniowej czeéci Nowej Soli

! Wykonawca modeluje tabele powyzej w zaleznosci od swego skladu.
2 Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia wskazuja dane pelnomocnika (lidera),
z ktérym prowadzona bedzie wszelka korespondencja.
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Nr sprawy: ZP.271.24.2019

1. Oferuje/femy wykonanie przedmiotu zamdwienia za cene ryczaltowa
w wysokosci:

Czes¢ pierwsza

l.p. Element wyceny Cena netto

1 2 3

1. | Budowa drogi oraz usunigcie kolizji

2. | kaczna kwota netto

3. | Stawka podatku VAT 23%

4. | Wysokos¢ podatku VAT

5. | Cena brutto za czesc pierwszg

Czes¢ druga

l.p. Element wyceny Cena netto

1 2 3

Budowa pierwszego etapu sieci
1. | wodociagowej, kanalizacji sanitarnej
i elektroenergetycznej

2. | taczna kwota netto

3. | Stawka podatku VAT 23%

4. | Wysokosc podatku VAT

5. | Cena brutto za czes$c¢ druga

Cena oferty brutto za czes¢ pierwsza

Cena oferty brutto za czesc¢ drugq

Program Regionatny
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Nr sprawy: ZP.271.24.2019

Cena oferty brutto
(suma cen brutto czesci pierwszej i czesci drugiej )

Stownie cena oferty Drutto: ... an

2. Oswiadczam/y, ze zlozona oferta (zaznaczy¢ wiasciwe)

[] nie prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami 0 podatku od towardw i ustug;

[0 prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami 0 podatku od towardw i ustug, jednoczesnie wskazujgc nazwe (rodzaj)
towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Warto$¢ bez kwoty podatku

UWAGA: Wypetnia wylaczenie wykonawca, ktorego oferta generuje obowigzek doliczenia wartosci
podatku VAT do wartosci ceny netto oferty np. w przypadku wewngtrzwspolnotowego nabycia
towarow, mechanizmu odwroconego obcigzenia, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o
podatku od towarow i ustug, importu ustug lub importu towardw, z ktorymi wigze sie obowigzek
doficzenia przez zamawiajacego przy porownywaniu cen ofertowych podatku VAT

Oswiadczam/y, ze niewypetnienie oferty w zakresie wskazanym powyzej oznacza,
ze ztozenie oferty nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie
zamawiajgcego.

3. Oswiadczam/y, ze na przedmiot zamodwienia udzielam/y gwarancji jakosci
i rekojmie za wady i na okres
......................... miesiecy

z wylgczeniem oznakowania poziomego jezdni, na ktore udzielam/y
36 miesieczny okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady oraz zieleni, na ktdrg
udzielam/y 12 miesieczny okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna bieg z dniem odbioru
przedmiotu zamdwienia.

UWAGA: nalezy okresli¢ oferowany okres gwaranciji jakosci i rekojmi
za wady.

W przypadku niewypetnienia w formularzu ofertowym pola okreslajacego dtugosé
okresu gwarancji, osSwiadczamy, ze jest to réwnoznaczne z udzieleniem
60 miesiecznego okresu gwarancji i rekojmi za wady na przedmiot zamdwienia,
z wylgczeniem oznakowania poziomego jezdni, oraz zieleni.
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Nr sprawy: ZP.271.24.2019

4.

Oferuje/emy wykonanie przedmiotu zamdwienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie w terminie do 31 pazdziernika 2020 r.

Oswiadczam/y, ze akceptuje/emy warunki ptatnosci okreélone w istotnych
dla stron postanowieniach, ktére zostang wprowadzone do tresci umowy
okreslonych w rozdziale II SIWZ.

Oswiadczam/y, ze uwazam/y sie za zwigzanego/ych niniejszg ofertg przez okres
30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Oswiadczam/y, ze akceptuje/emy istotne dla stron postanowienia, ktére zostana
wprowadzone do tresci umowy okreslone w rozdziale IT SIWZ, a w przypadku
wybrania naszej oferty zobowigzuje/emy sie do podpisania umowy na warunkach
okreslonych w rozdziale II SIWZ oraz w miejscu i terminie wskazanym przez
Zzamawiajgcego.

Wadium wniesione w formie pienieznej nalezy zwrdci¢ na rachunek nr

Oéwiadczam/y, Zze zapoznatem/zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamdwienia inie wnosze/wnosimy do niej zastrzezeh oraz
zdobytem/zdobyliSmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

10. Oswiadczam/y, zZe: (zaznaczy¢ whasciwe)

[1 zamierzam/y wykona¢ zaméwienie sitami wiasnymi, bez udziatu
podwykonawcow

O zamierzam/y  powierzy¢  wykonanie  nastepujgcych  czeSci
zamoOwienia podwykonawcom

| Czeéci zaméwienia, ktérych wykonanie Nazwa, siedziba podwykonawcy
zostanie powierzone podwykonawcom (o ile s3 znane)

W przypadku braku wskazania czeSci zamdwienia, ktorej wykonanie bedzie
powierzone podwykonawcom, os$wiadczamy, Ze nalezy przyja¢, ze catosé
zamOwienia zostanie zrealizowana sitami wiasnymi.

11.UWAGA: niniejszy punkt dotyczy wylgczni wykonawcow, ktorzy w celu

potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, polegajg na
zdolnosciach technicznych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
tgczacych go z nimi stosunkéw prawnych:
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Oswiadczam/y, ze:

[0  zamierzam/y powierzyé wykonanie nastepujgcych czesci zamdwienia
podwykonawcom, na ktérego/ych zasoby powotuje
/powotujemy sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

Czesci zamowienia, ktérych wykonanie | Nazwa, siedziba podwykonawcy
zostanie powierzone podwykonawcom

12. Odwiadczam/y, Ze wypetnitem/liSmy obowigzki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 RODOY wobec oséb fizycznych, od ktdrych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zamodwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

Uwaga! W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczacych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO Y tredci oswiadczenia wykonawca nie skfada (usuniecie tresci oéwiadczenia
przez jego wykreslenie lub wpisanie nie dotyczy).

13.Integralng cze$¢ oferty stanowig nastepujace dokumenty:

(1
7 R
(B) coiririi
Imie i nazwisko osob/osoby uprawnionej podpis oscb/osoby uprawnionej do
aata do reprezentowania wykonawcy reprezentowania wykonawcy

D rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Zatacznik nr 2
Nr sprawy: ZP.271.24.2019 strona 41 z 77

Rozdziat II

Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostang wprowadzone
do tresci umowy

UMOWA NR 272. ....... 2019

zawarta w dniu ............. 2019 r. w Nowej Soli pomiedzy Gming Nowa Sdl - Miasto
z siedzibg w Nowej Soli przy ul. M. J. Pitsudskiego 12,

numer identyfikacji podatkowej 925-19-56-002

reprezentowang przez:

Jacka Milewskiego - Wiceprezydenta Miasta
przy kontrasygnacie
Izabeli Piasty - Skarbnika Miasta

zwang dalej ,zamawiajacym”,

p 2 1T 74| o I
numer identyfikacji podatkowej ...........ccoovevreriecen,
w imieniu ktorego dziata:

zwanym dalej ,wykonawca”.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca a wykonawca przyjmuje budowe drogi gminnej do terendw
inwestycyjnych w potudniowej czesci Nowej Soli  (kontynuacja ul. Dolno$laskiej)

w km od 1+057 do km 1+957 wraz z wykonaniem wzdluz drogi sieci

wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej oraz uzyskanie

pozwolenia na uzytkowanie.
2. Przedmiot umowy sktada sie z dwdch czesci:

- cze$¢ pierwsza obejmujaca budowe drogi oraz usuniecie kolizji jest
wspoifinansowana w ramach Funduszu Drég Samorzadowych,

- cze$¢ druga obejmujgca budowe pierwszego etapu sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej jest wspdtfinansowana przez Unie
Europejskg ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020.
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3.

Szczegbtowy opis przedmiotu umowy oraz sposob realizacji przedmiotu umowy
zawiera odpowiednio dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik nr 1
do umowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
stanowigca zalacznik nr 2 do umowy, z uwzglednieniem wyjasnieh i zmian
dokonanych przez zamawiajgcego w czasie trwania postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego — jezeli miaty miejsce.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym nalezy przyja¢ do realizacji rozwigzania przyjete w projekcie
budowlanym.

W przypadku rozbieznosci dotyczacych jakosci materiatéw i standardu wykonania
pomiedzy dokumentacjg projektowg a specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych nalezy przyja¢ jakos¢ materiatéw i standard wykonania
okreslony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wszystkie nazwy wiasne materiatéw i urzadzeh uzyte w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sa podane przyktadowo.
Wykonawca moze zastosowa¢ materialy lub urzadzenia réwnowazne, lecz
o parametrach technicznych i jakosciowych takich samych lub lepszych,
a zastosowanie ich w zaden sposdb nie wplynie negatywnie na prawidtowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz zawartg z zamawiajgcym umowa.
Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, opisem
przedmiotu zamdwienia, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych i nie zgtasza zadnych zastrzezen co do jej kompletnosci, zupetnosci,
poprawnosci  sporzadzenia oraz o$wiadcza, Ze jest ona wystarczajgca
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i z dochowaniem
najwyzszej starannosci wymaganej od profesjonalnego  przedsigbiorcy
budowlanego.

§2
WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezyta starannoscia wszelkich
robdt i czynnosci niezbednych dla zrealizowania przedmiotu umowy w celu
przekazania zamawiajgcemu obiektu budowlanego, ktdry zostanie bezwarunkowo
dopuszczony do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania zamawiajgcemu elementéw
z demontazu i rozbidrek, ich zatadunku, transportu i roztadunku na wiasny koszt
na miejsce wskazane przez zamawiajagcego na terenie miasta Nowej Soli
(ul. Polna). Pozostaty materiat z rozbidrek wykonawca zobowigzany jest
zutylizowa¢ wiasnym staraniem i na wiasny koszt. Wykonawca pokrywa koszt
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zaladunku i transportu materialu z rozbidrki, ktéry jest przewidziany
do powtdrnego wbudowania.

3. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas robdt
i uzyska¢ decyzje zatwierdzajgcg projekt organizacji ruchu na czas roboét.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej w trakcie
budowy oraz powykonawczych map geodezyjnych zrealizowanego przedmiotu
umowy, w tym wykonania powykonawczych map geodezyjnych dla ENEA Operator
(Wymagania dotyczace pozyskania wtdrnikdw projektowych i wspdtrzednych
obiektéw energetycznych).

5. W przypadku, gdy uzgodnienia z wiascicielami sieci to nakazujg, wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania prac pod nadzorem wiascicieli sieci oraz
poniesienia kosztéw tego nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
zamawiajgcemu protokotdw odbioru z zarzadcami sieci uzbrojenia terenu, ktdre
wynikajg z uzgodnien dokumentacji projektowe;j.

6. Po zakonczeniu robdot budowlanych wykonawca jest zobowigzany wykonaé
przeglad kamerg wykonanych sieci kanalizacji deszczowej oraz przekazaé
zamawiajgcemu nagranie z przegladu na nosniku elektronicznym.

7. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia kolizji ze Swiattowodem podwieszonym
na linii WN — zgodnie z warunkami wydanymi przez EXATEL S.A. oraz uzgodnienia
harmonogramu prac zwigzanych z przebudowa linii WN 110kV w zakresie kabla
ADSS 24] ($wiattowdd) z jego wiascicielem — EXATEL na min. trzy tygodnie przed
rozpoczeciem robot.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 7—dniowym
wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikdw nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy o utrudnionym dojezdzie i ewentualnym braku mozliwosci dojazdu do tych
nieruchomosci i jego czasookresie.

9. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od dnia stwierdzenia wady lub przeszkdd i trudnosci, powiadomi¢ zamawiajacego
o stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej lub o zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach mogacych wplyna¢ na jako$¢ wykonywanych robét
albo opdznienie w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania
powyzszego obowigzku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego
zarzutu wobec zamawiajgcego.

10.Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej
w zakresie niezbednym do prawidliowego wykonania przedmiotu umowy
w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez
wykonawce - koszty z tym zwigzane obcigzajg wykonawce.

11.W toku realizacji przedmiotu umowy odbywaé sie beda rady budowy (spotkania
koordynacyjne obu stron umowy). Spotkania rady budowy bedg odbywac sie
w terminach ustalonych przez zamawiajgcego nie rzadziej niz raz na dwa
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tygodnie) lub na wniosek wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢
W wyznaczonych przez zamawiajacego radach budowy, przedstawia¢ na radach
budowy sprawozdania dotyczace w szczegdlnosci: stanu realizacji przedmiotu
umowy, zaawansowania robot w odniesieniu do obowigzujgcego harmonogramu,
probleméw w realizacji.

12.Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania stosownych wystgpien, uzgodnien,
zgtoszen i powiadomien koniecznych dla zgodnej z prawem i terminowej realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca uprawniony jest do  wystepowania
do zamawiajgcego o udzielenie koniecznych dla tych czynnosci petnomocnictw,
a zamawiajacy udzieli wykonawcy lub jego przedstawicielowi takiego
pethomocnictwa.

13.Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewdw
zZlokalizowanych na placu budowy a nieprzeznaczonych do usunigcia.

14.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania niezbednych badan, pomiaréw, préb
i sprawdzenia prawidtowosci realizowanych robdt wynikajgcych z obowigzujgcych
przepiséw dotyczacych wykonania i odbioru robdt z przekazaniem zamawiajgcemu
odpowiednich protokotdw.

15.Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia terenu budowy na potrzeby robot
budowlanych prowadzonych dla ENEA S.A.

§3

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB
PODWYKONAWCE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych, zamawiajgcy
wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace os6b, ktore wykonywac bedg czynnosci polegajace na pracach fizycznych,
montazowych, instalacyjnych, operowaniu sprzetem oraz narzedziami przy
realizacji robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujgce czynnosci, o ktorych mowa
wust. 1 byly zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 1666 z pdzn. zm.), co najmniej na czas wykonywania tych
czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy.

3. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyé podwykonawcy wykonanie
czesci przedmiotu zamowienia, wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie
o podwykonawstwo zapisy, 0 ktérych mowa w ust. 1 i 2.

4, W trakcie realizacji umowy zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
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wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.l. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spekniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia.

5. W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie (nie krétszym niz 3 dni robocze od dnia przekazania
wezwania), wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych w  trakcie
realizacji umowy czynnoSci wskazane w ust. 1. Zamawiajagcy moze zadac
nastepujacych dokumentdw:

a) oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
okreélenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion
i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia  odwiadczenia w  imieniu  wykonawcy
lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osdb wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy {wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaC zanonimizowana
w sposodb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(5. w szczegdinosci? bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez

? Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o pracg moze zawieraé rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna
zosta¢ przeanalizowana przez skladajgcego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;.
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pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

6. Nieztozenie przez wykonawce Ilub podwykonawce w wyznaczonym terminie
Zadanych przez zamawiajgcego dokumentdw, o ktdérych mowa w ust. 5 traktowane
bedzie jako niespetnienie przez wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci polegajacych na wykonywaniu robdt
budowlanych objetych przedmiotem umowy i stanowi podstawe do naliczenia kary
umownej.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca oéwiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wiasnymi
silami), za wyjatkiem czeSci okreSlonych w formularzu oferty stanowigcym
zatacznik nr 3 do umowy, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

2. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode — w formie aneksu do umowy — na zmiane
podwykonawcy lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktére beda
realizowane przy udziale podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okresSlonych w art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

3. Kazdy podwykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Wykonawca,
ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
w postepowaniu, sklada zamawiajgcemu os$wiadczenie potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo
zamowien publicznych wobec tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajgcy stwierdzi,
ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia
wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.
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4. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy wykonawca, o ile s
juz znane, zobowigzany jest przekazaé zamawiajgcemu w formie pisemnej
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacije przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, a takze pisemnego przekazania informacii
na temat nowych podwykonawcéow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

5. Poprzez umowe 0 podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, zawartg miedzy wybranym przez
zamawiajgcego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcy), a takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny =za dziatania, =zaniechania, uchybienia
i zaniedbania kazdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby byly
one dziataniem, zaniechaniem, uchybieniem Ilub zaniedbaniem samego
wykonawcy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy, a takze jej zmiane. Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

a) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajgcych podzleceniu w nawigzaniu do dokumentacji projektowej
stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy,

b) wynagrodzenie podwykonawcy winno by¢ okreSlone w umowie kwotg
wyrazong w ztotych,

c) wynagrodzenie podwykonawcy winno by¢ obliczone w kosztorysie ofertowym
zawierajgcym pozycje wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym wykonawcy,
ktdre bedg wykonywane przez podwykonawce oraz ich ceny jednostkowe,
a takze tgczng wartos$¢ wszystkich robdt,

d) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien uzalezniajgcych
zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
wykonawce lub podwykonawce od uprzedniej zaptaty wynagrodzenia przez
Zzamawiajgcego na rzecz wykonawcy lub odpowiednio od wykonawcy na rzecz
podwykonawcy,

e) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien przewidujgcych
tworzenie zabezpieczenia nalezytego tej umowy poprzez zatrzymanie czgsc
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9)

wynagrodzenia naleznego za realizacje tej umowy, ktére na skutek
zatrzymania bytoby ptatne w czesci zatrzymanej dopiero w dacie zwrotu
zabezpieczenia,

okreslone w umowie 0 podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie
zakresu prac powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze przewyzsza¢ wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w umowie za
wykonanie tego zakresu prac wynikajaca z kosztorysu ofertowego zatgczonego
do niniejszej umowy,

termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

h) jezeli umowe zawarto z zamawiajacym kilku wykonawcow wspdlnie

),

k)

ubiegajgcych  sie 0 udzielenie zamodwienia, umowa z kazdym
podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich
tych wykonawcdw i przewidywaé solidarng odpowiedzialnos¢ wszystkich
wykonawcow za wykonanie umowy 2z podwykonawca w szczegolnosci
za zaplate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa miedzy wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie
zawierajagcymi umowe z wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na
rzecz wszystkich tych podmiotéw (podwykonawcéw) i przewidywac ich
solidarng  odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy z wykonawca,
w szczegolnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego rodzaju,

w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej
podstawie zawieraé bedg kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty,
catos¢ kwoty wskazanej na fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z tytutu
wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty uiszczonego
wynagrodzenia),

w umowie nalezy =zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosic
wierzytelnosci wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej
zgody wykonawcy i zamawiajgcego,

terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone
w umowie o podwykonawstwo nie bedg przekracza¢ terminéw realizacji
okreslonych w niniejszej umowie,

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy z gwarancji jakosci lub tytutu rekojmi
za wady, nie bedzie krdétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
jakosci wykonawcy wobec zamawiajgcego oraz odpowiadat zakresowi
odpowiedzialnosci przyjetej przez wykonawce wobec zamawiajgcego,
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n) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia zobowigzujgce
podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace 0s6b wykonujacych
czynno$ci polegajgce na pracach fizycznych, montazowych, instalacyjnych,
operowaniu sprzetem oraz narzedziami przy realizacji robdt budowlanych
objetych przedmiotem umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposéb okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z pdzn. zm.)
na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy,

0) umowa o podwykonawstwo musi zawiera postanowienia dotyczace braku
mozliwosci zastrzezenia prawa wiasnosci towaru do momentu zapfaty ceny.

8. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
14 dni od dnia dostarczenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu
jej zmiany przez zamawiajgcego. |

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz jej zmiange, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub wprowadzenia zmian.

10.Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza si€
za akceptacje umowy lub jej zmiany przez zamawiajgcego.

11.Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej: zastrzeZzenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiajgcemu odpowiednio
projektu umowy lub projektu zmian, lub umowy o podwykonawstwo a takze jej
zmiany, jezeli umowa ta nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 8.

12.Wykonawca, = podwykonawca lub dalszy podwykonawca  przedkiada
zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnosC z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wytgczeniem

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy.

Wylgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku, jezeli termin

zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy lub ustugi, zamawiajacy informuje o tym wykonawce
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i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
0 zaptate kary umownej.

13.Zlecenie wykonania robdt budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy
lub pomimo sprzeciwu zamawiajgcego, uprawnia zamawiajacego do odstgpienia
od umowy z winy wykonawcy oraz wylacza solidarng odpowiedzialnosé
zamawiajgcego i wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawce.

14.Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............ (nazwa podmiotu trzeciego),
na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia wykonawca powotywat
siec skladajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot
umowy W zakresie ...........cceenn (w Jjakim wiedza i doSwiadczenie podmiotu
lrzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uZytek
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
udzialu w realizacji przedmiotu umowy przez ... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie wykonawca jest
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowily podstawe wykazania spetniania
przez wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego z winy
wykonawcy i naliczenia kary umownej, o ktdrej mowa w § 17 ust. 1 lit. o0 umowy.

15.Wykonawca jest zobowigzany do sktadania zamawiajagcemu, na koniec kazdego
miesigca kalendarzowego, o$wiadczenia zawierajgcego dane (nazwa i adres
firmy) podwykonawcdw uczestniczacych, lub ktdrzy uczestniczyli w realizacji
przedmiotu umowy w zakresie dotyczacym robdt budowlanych, ustug i dostaw.

§5
MATERIALY I URZADZENIA

1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatdw oraz urzadzen wykonawcy.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzgdzenia,
okreslone, co do rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz ponosi
za nie petng odpowiedzialnosc.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane
i fabrycznie nowe oraz odpowiada¢ wymogom dotyczacym  wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz nie mogg posiadaé zastrzezonego prawa ich
wiasnosci do momentu zaptaty ceny.
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3. Przed dostarczeniem na teren budowy materiatdw, elementéw wyposazenia lub
urzadzen wykonawca zobowigzany jest uzyskaC ich akceptacje przez
zamawiajacego lub inspektora nadzoru. Wykonawca w tym celu przedtozy
zamawiajgcemu Karte Zatwierdzenia Materiatu zawierajgcg propozycje materiatu,
elementu wyposazenia lub urzadzenia wraz z dokumentacjg sporzadzong w jezyku
polskim potwierdzajacg dopuszczenie materialu, elementu wyposazenia lub
urzadzenia do stosowania w budownictwie oraz potwierdzajgcg, ze przedstawiony
do zatwierdzenia materiat, element wyposazenia lub urzadzenie spetnia wszystkie
cechy opisane w dokumentacji projektowej oraz wymagania okreslone przepisami
np. atesty, deklaracje zgodnosci z normami i aprobatami technicznymi. Karta
Zatwierdzenia Materiatu podlega zatwierdzeniu przez wiasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela zamawiajgcego. Akceptacja przez
nadzor inwestorski i przedstawiciela zamawiajgcego badZz odmowa akceptacji
winna by¢ udzielona w terminie 7 dni od daty przedstawienia przez wykonawce
kompletnego wniosku.

4. Wykonawca jest zobowigzany posiadac i na kazde Zadanie zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru okazaé, w stosunku do wskazanych materiatdw lub urzadzen
dokumenty stwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania
np. certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
aprobate techniczna.

5. Na zadanie zamawiajgcego wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie,
potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania jakosci robdt oraz
do sprawdzenia jakosci uzytych materiatéw.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sie,
Ze zastosowane materialy badZz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa,
to koszty tych badan obcigzaja wykonawce, jezeli zas wyniki badan wykaza,
ze materiaty badZz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzajg zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ montaz dostarczonych maszyn, urzadzen,
instalacji przez wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany serwis
producenta posiadajacy uprawnienia zapewniajgce gwarantowang
odpowiedzialno$¢ na zamontowane maszyny, urzadzenia, instalacje.

§6
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny koszt nastepujgce osoby, ktdre
beda uczestniczylty w wykonywaniu:
a) kierownika budowy dla czeSci pierwszej przedmiotu umowy obejmujacej
budowe drogi oraz usuniecie kolizji posiadajacego:
~ uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej
bez ograniczen lub opowiadajgce im uprawnienia rownowazne,
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— przynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

— z dodwiadczeniem w penieniu funkgji kierownika budowy/kierownika robot
branzy drogowej przy realizacji dwoch robdt budowlanych z ktorych kazda
polegata na wykonaniu nawierzchni mineraino-asfaltowej na podbudowie
z kruszywa o powierzchni min. 5.000 m? i wartosci robdt budowlanych
branzy drogowej nie mniejszej niz 2 min ziotych (z podatkiem VAT).

b) kierownika budowy dla czesci drugiej przedmiotu umowy obejmujacej budowe
pierwszego etapu sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
i elektroenergetycznej i kierownika robdt branzy sanitarnej dla czesci pierwszej
przedmiotu umowy obejmujgcej budowe drogi oraz usuniecie kolizji
posiadajgcego:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych lub opowiadajgce im uprawnienia rownowazne,

— przynaleznos$¢ do wihasciwej izby samorzadu zawodowego,

c) kierownika robot branzy elektrycznej posiadajgcego:
~ uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen lub uprawnienia réwnowazne.

— przynaleznos¢ do wrasciwej izby samorzadu zawodowego.

d) kierownika robdt branzy teletechnicznej posiadajacego:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi
w specjalnosci  telekomunikacyjnej bez ograniczet lub uprawnienia
réwnowazne,

- przynalezno$¢ do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

Przez ,uprawnienia budowlane” nalezy rozumie¢ uprawnienia budowlane,

o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz w rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 ze zm.).

Przez uprawnienia réwnowazne nalezy rozumie¢ odpowiadajace wskazanym

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych

przepisow prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia uznane na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich  Unii

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), ktérych zakres uprawnia do petnienia

wskazanej funkcji przy realizacji rob6ét budowlanych objetych przedmiotem

umowy.

Przez kierownika budowy lub kierownika robdt nalezy rozumie¢ kierownika

budowy lub kierownika robdt w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
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Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze funkcje kierownika budowy bedzie petni¢ osoba
wskazana w wykazie osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamoéwienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
ktéry stanowi zatgcznik nr 4 do umowy.

3. Dopuszcza sie zmiane osoby wskazanej w zalaczniku nr 4 do umowy
do petnienia funkcji kierownika budowy, za zgodq zamawiajgcego wyrazong
w formie aneksu do umowy pod warunkiem, ze wykonawca udowodni
(przedktadajgc odpowiednie dokumenty), Ze nastepca spetnia wymagania
okreslone dla tej funkcji w ust. 1. Zmiana oséb petnigcych funkcje kierownika robét
nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie przestania zawiadomienia
dozamawiajgcego.

4. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ zamawiajgcemu dokumenty dotyczace:

a) osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy dla czesci drugiej
przedmiotu umowy obejmujgcej budowe pierwszego etapu sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej i kierownika robot branzy sanitarnej
dla czesci pierwszej przedmiotu umowy obejmujgcej budowe drogi oraz
usuniecie kolizji:

— potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawnien oraz przynaleznos¢
do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

- oSwiadczenie o przyjeciu obowigzkdw kierownika budowy,

— odwiadczenie o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b) osoby wskazanej na stanowisko kierownika robdt branzy elektrycznej oraz
kierownika robdt branzy teletechnicznej
- potwierdzajace posiadanie odpowiednich uprawnien oraz przynaleznos¢

do wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
— oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw kierownika robot.

5. W przypadku, gdy osoby biorgce udziat w realizacji umowy nie znajg jezyka
polskiego wymagane jest, aby wykonawca zapewnit petng ustuge ttumaczenia
na i z jezyka polskiego.

6. Kierownik budowy zobowigzany jest do przebywania na terenie budowy w kazdym
dniu, w ktérym wykonywane sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
z wyjatkiem uzgodnionego z zamawiajacym okresu urlopowego lub w przypadku,
gdy nieobecnos¢ jest spowodowana sitg wyzszg np. choroba.

7. Zamawiajacy moze zazadaC zmiany osoby petnigcej funkcje, o ktérej mowa
w ust. 1 jeZeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, a takze winny sposéb przez swoje dziatania lub
zaniechania wywiera istotny negatywny wptyw na realizacje umowy. Wykonawca
zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe na inng spetniajgca wymagania
okreslone w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane osoby wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyZzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby zastepowanej okreslonych w ust. 1.

Opdznienie w wykonaniu zadania zamawiajacego stanowi podstawe do naliczenia
kary umownej lub odstapienia od umowy przez zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie wykonawcy i naliczenia kary umownej.

8. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku wtasciwej osoby lub
skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy osoby innej niz wskazanej
w zataczniku nr 4 do umowy, lub ktéra nie uzyskata akceptacji zamawiajgcego,
stanowi podstawe do naliczenia kary umownej oraz odstgpienia od umowy przez
zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

§7
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie
ryzyka za ewentualnie powstate szkody w petnej wysokosci od dnia przekazania
terenu przez zamawiajgcego do momentu podpisania przez zamawiajgcego
protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci za spowodowanie
uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robét oraz za przerwy
w korzystaniu z sieci uzbrojenia terenu, a takze za uszkodzenia i szkody, ktdre
w przysziosci mogg powstaé na skutek prowadzonych robét.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres trwania umowy
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo — kontraktowej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia zamawiajgcemu, dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajgcym oplate
wymagalnych sktadek w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

4. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 3 uplynat w trakcie
realizacji umowy, wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przedtozenia
zamawiajgcemu, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia uptywu terminu
ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek.

5. W przypadku wystgpienia bezposrednio do zamawiajgcego z roszczeniami
wynikajacymi z dziatania lub zaniechania wykonawcy, wykonawca zobowigzuje si€
niezwlocznie zwrdcié zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego poniesione,
w tym kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami facznie z kosztami zastepstwa
procesowego.
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6. W przypadku opdznienia wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa
wust. 3 i 4 zamawiajgcy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu budowy
na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary
umownej lub odstapienia od umowy zprzyczyn zaleznych od wykonawcy
i naliczenia kary umownej.

§8
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

a) protokolarnego przekazania terenu budowy oraz dziennika budowy,

b) dokonania odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiordw
czesciowych oraz odbioru kofcowego przedmiotu umowy,

c) zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do:

a) protokolarnego przejecia terenu budowy,

b) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go zamawiajgcemu
po zakoriczeniu robét, przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy,

¢) zabezpieczenia i oznakowanie na wiasny koszt terenu budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

d) urzadzenia placéw sktadowych na terenie budowy,

e) ponoszenia kosztow zuzycia medidow wynikajgcych z ustalen poczynionych
z whascicielami medidw,

f) uzgodnienia warunkdw rozpoczecia robdt oraz uzgodnienia harmonograméw
robot zwigzanych z infrastrukturg techniczng z ich zarzgdcami oraz ponoszenia
wszystkich kosztéw z tym zwigzanych, w tym kosztéw zwigzanych z nadzorem
technicznym wymaganym przez zarzgdcow,

g) wykonania, jezeli to bedzie konieczne, tymczasowych drog dojazdowych
i montazowych,

h) spetnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych
zarzadcow infrastruktury  technicznej, ktore zostaty natozone
na zamawiajacego lub wykonawce,

i) zapewnienie nadzoru technicznego z ramienia wiascicieli sieci uzbrojenia
terenu oraz poniesienie kosztéw tego nadzoru, dostarczenie zamawiajgcemu
protokotdw odbioru z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu,

j) spelnienia warunkéw okreslonych w decyzjach administracyjnych,

k) sktadowania materiatéw i urzadzen w sposdb nie stwarzajgcy przeszkod
komunikacyjnych,

) udostepniania terenu budowy w celu wykonania przez zamawiajacego badan
sprawdzajgcych poprawnos¢ robdt budowlanych,
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m) dokonania wszelkich wylaczen i przetgczert infrastruktury technicznej
w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym
zwigzanych,

n) przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji,

0) wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzenia prawidtowosci
realizowanych robdt wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
wykonania i odbioru robét z przekazaniem zamawiajgcemu odpowiednich
protokotdéw,

p) gospodarowania na wiasny koszt odpadami, powstajacymi w wyniku realizacji
zadania przy przestrzeganiu obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa,
w szczegdInosci obowigzujacych przepisdéw ustawy o odpadach,

q) przekazania zamawiajgcemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia
prac budowlanych, odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie
z obowigzujgcg ustawq o odpadach,

r) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania
go zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér,

s) naprawy lub przywrdcenia do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem realizacji
przedmiotu umowy drdg, nieruchomosci, czy tez innych obiektdw osdb
trzecich, jezeli zostaly naruszone przez wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu umowy,

t) przygotowania i zgtoszenia robdt budowlanych do odbiordw, uczestniczenia
w czynnosciach odbioréw, zapewnienia udziatu w odbiorach przez stuzby
zewnetrzne, w szczegdinosci przez Nadzér Budowlany, Panstwowg Straz
Pozarng, Panstwowg Inspekcje Sanitarng,

u) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

v) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiajacego
i zZapewnienie usunigcia wad stwierdzonych podczas tych przegladdw.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie
budowy oraz obszarze, ktdry wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie statego nadzoru nad wykonawstwem robét budowlanych zgodnie
z przepisami BHP. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie
z dniem przekazania terenu budowy przez zamawiajgcego i trwa do dnia odbioru
koficowego. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia osdb uczestniczacych
w realizacji przedmiotu umowy w wymagang odziez ochronng i inne niezbedne
srodki ochronne.

4. Wykonawca ma obowigzek umoZliwienia wstepu na teren budowy osobom
wskazanym przez zamawiajgcego, a takze pracownikom organdéw Panstwowego
Nadzoru Budowlanego, do ktdérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych
na podstawie przepiséw tej ustawy.
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§9
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY
1. Przedstawicielem zamawiajgCego jJESt ... ,
17 [ R 11| |
2. Przedstawicielem wykonawcy jest ........cccoveerieceireinnccnnnennen, ;
tel: e F e €MAIL

3. Ewentualna zmiana oséb, o ktdorych mowa w ust. 1 i ust. 2 wymaga pisemnej
notyfikacji strony dokonujacej zmiany.

4. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy zamawiajgcy moze ustanowic
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, o ktérych poinformuje wykonawce. Inspektor
nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych
z zapewnieniem prawidlowego oraz zgodnego z umowg i dokumentacjy
projektowag wykonania przedmiotu umowy.

5. Jezykiem umowy i jezykiem stosowanym podczas jej realizacji jest jezyk polski.
Dotyczy to takze catej komunikacji miedzy stronami.

6. Strony dopuszczajg przesytanie korespondencji pocztg elektroniczna.

§10
TERMIN WYKONANIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie w terminie do 31 pazdziernika 2020 r.

2. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzieh pisemnego
powiadomienia zamawiajacego przez wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych i gotowosci do odbioru koricowego, potwierdzonej wpisem
inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy wraz z wszystkimi wymaganymi
dokumentami chyba, Ze zamawiajgcy nie odebrat robét budowlanych -
w przypadku, gdy zamawiajgcy nie odebrat robdt budowlanych uznaje sieg,
Zze termin wykonania robdt budowlanych okreslony w ust. 1 nie zostat dotrzymany,
w takim przypadku, za dzien wykonania robdt budowlanych przyjmuje sie dzien
otrzymania przez zamawiajgcego powiadomienia wykonawcy 0 usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci
do odbioru koricowego.

3. Przekazanie terenu budowy wykonawcy przez zamawiajgcego, nastgpi w terminie
7 dni liczac od dnia przekazania zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa
w§ 6 i § 7 niniegjszej umowy. Opdznienie w przekazaniu terenu budowy
ze wzgledu na nieprzekazanie zamawiajgcemu dokumentéw, o ktorych mowa
wyzej bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
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4.

10.

W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo — finansowy,
zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy, ktéry stanowi¢ bedzie
zalacznik nr 6 do umowy. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien
zawiera¢ podziat na elementy robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt,
daty zakonczenia tych robot z doktadnoscig do miesigca kalendarzowego, wartosci
poszczegdlnych elementéw robdt realizowanych w danym miesigcu. Wartosci
poszczegdlnych elementdow harmonogramu finansowo - rzeczowego nalezy
okresli¢ w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym stanowigcy
zalacznik nr 5 do umowy.

Po przediozeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zamawiajgcy w terminie
do 7 dni roboczych zatwierdzi harmonogram rzeczowo - finansowy wzglednie
zwrdci wykonawcy do poprawy lub uzupetnienia wraz z uwagami i zastrzezeniami.
Wykonawca przediozy do zatwierdzenia skorygowany harmonogram rzeczowo-
finansowy w przeciagu 3 dni roboczych od daty jego zwrdcenia przez
Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek
kazdej ze stron umowy w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegdinych
etapdw robdt. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo -
finansowego nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia  robét,
ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartoéci poszczegdlnych elementdw
robot ustalonych w oparciu o kosztorys ofertowy stanowigcy zalgcznik nr 5
do umowy, w przypadku przyjecia przez wykonawce dla robét objetych tym
elementem cen odbiegajgcych od cen na rynku robdt budowlanych, w tym m.in.
okreSlonych w publikacjach dotyczacych analizy cen robdt budowlanych.
Zamawiajacy korygujac wartosci poszczegdlnych robdt nie moze zmieni¢
wynagrodzenia umownego.

W razie opdznienia w przedtozeniu harmonogramu badz braku jego zatwierdzenia
przez zamawiajacego, zamawiajacy opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy,
ktory stanie sie wigzacy dla wykonawcy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego
w przypadku dokonania zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw
realizacji poszczegolnych etapéw robdt lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia
wykonawcy.

Zamawiajacy nie moze domagac sie wczesniejszego spetnienia $wiadczenia przed
nadejéciem terminu, o ktérym mowa w ust. 1, ani nie jest zobowigzany
do przyjecia Swiadczenia (przedmiotu umowy), ktére zaoferowat mu wczesniej
wykonawca.
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§11
WYNAGRODZENIE

1. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy zamawiajgcy zaptaci
wykonawcy, zgodnie z formularzem oferty stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy,

wynagrodzenie w wysokosci ...... zt (wraz z podatkiem VAT, stownie: ........... ... /100
ztotych, w tym:

a) za pierwszg czesé, o ktdrej mowa w § 1 ust. 2 umowy, w wysokosci ........... zt
netto, powiekszone 0 23 % podatku VAT w kwocie ............ zt, co stanowi kwote
.............. zt, stownie: ........ ...../100 ztotych,

b) za drugg cze$¢, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 umowy, w wysokosci ...... zt netto,
powickszone o0 23 % podatku VAT w  kwocie ... z,
co stanowi kwote ............. zt, stfownie: ........ ..... /100 ztotych.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym
i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego wykonawca jest zobowigzany do wykonania
z nalezyta starannoscig kompletnego przedmiotu umowy, w szczegdinosci
wszelkich robdt budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, dostarczenia, zamontowanie i uruchomienie przewidzianych
w dokumentacji projektowej urzadzen i wyposazenia w zakresie objetym
przedmiotem umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu w terminie 7 dni
od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego spetniajgcego wymagania
okrelone w pkt 10.2 rozdziatu I specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
obowigzujgcej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku
ktérego nastgpito podpisanie niniejszej umowy.

4. Zataczony kosztorys ofertowy stanowiacy zatqcznik nr 5 do umowy nie okresla
zakresu rzeczowego zobowigzania wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia
wysokosci pfatnosci czesciowych, kosztéw robdt zamiennych lub dodatkowych,
a w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji zamawiajacego z wykonania
czesci przedmiotu umowy, do ustalenia wynagrodzenia wykonawcy.

5. Zamawiajacy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi wykonawcy,
w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedtozenia kosztorysu ofertowego
do zatwierdzenia. Brak zgtoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu
ofertowego. Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 14 (czternastu) dni
od dnia ich przekazania przez zamawiajagcego i w tym terminie przekaze
zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu ofertowego. Wykonawca moze
powotywal sie wylgcznie na kosztorys zatwierdzony przez zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdinych elementdw
kosztorysu ofertowego w przypadku przyjecia przez wykonawce dla robédt objetych
tym elementem cen razgco odbiegajgcych od Srednich cen ustalonych
wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartatu poprzedzajgcego kwartat,
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w ktorym wykonywane sg roboty lub cen ustalonych w kosztorysie inwestorskim.
W takim przypadku zamawiajgcy moze dokonac korekty wartosci poszczegdinych
elementdw  kosztorysu ofertowego, zamawiajgcy bedzie dokonywat
ich ustalenia w szczegdlnosci w oparciu o0 kosztorys inwestorski
uwzgledniajgcy wspodtczynnik korygujacy (zmniejszajacy lub zwigkszajgcy)
stosownie do wartosci oferty cenowej wykonawcy. Zamawiajacy korygujac
wartosci poszczegdlnych robot nie moze zmieni¢ wynagrodzenia okreslonego
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

7. W przypadku niezatwierdzenia kosztorysu ofertowego, zamawiajgcy bedzie
dokonywat oceny postepu prac oraz dokonywat ptatnosci wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 kosztorys inwestorski uwzgledniajacy
wspotczynnik korygujacy (zmniejszajgcy lub zwiekszajacy) stosownie do wartosci
oferty cenowej wykonawcy.

8. Na wniosek zamawiajgcego, wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania
przedtozy zamawiajacemu  szczegbtowe kalkulacje cen  jednostkowych
w kosztorysie ofertowym, w rozbiciu na nakfady rzeczowe i ceny odpowiednio dla
tych naktaddéw: robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu
i transportu oraz narzuty kosztdw posrednich (ogdinych i zysku) wszystkich
(lub wybranych) pozycji kosztorysu ofertowego wykonawcy. Cena kazdej pozycji
wyliczonej metodg kalkulacji szczegdtowej musi by¢ réwna cenie tej pozycji
z kosztorysu ofertowego.

9. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robot lub
obiektéw objetych niniejszg umowa, kwota wynagrodzenia zawierajgca podatek
od towardw i ustug (VAT) zostanie odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej
umowy.

10.Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej
formie bez zgody zamawiajgcego. Bez zgody zamawiajgcego wykonawca nie moze
rowniez zawrze¢ umowy z osobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela
(art. 518 K.C.), ani dokonywac zadnej innej czynnosci prawnej rodzacej taki
skutek.  Wierzytelnos¢ z umowy jest wierzytelnoScig warunkowg i bedzie
przystugiwa¢ Cedentowi pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich
wymienionych w umowie obowigzkéw oraz z zastrzezeniem skutecznosci wszelkich
praw dtuznika wzgledem cedenta okreslonych w umowie.

§12
ROZLICZENIE I TERMINY PLATNOSCI

1. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie
umowy beda realizowane przez zamawiajgcego w ztotych polskich.
2. Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastgpi:
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a) w przypadku czesci pierwszej przedmiotu umowy obejmujacej budowe drogi
oraz usuniecie kolizji na podstawie faktur czeSciowych wystawianych
po wykonaniu i odbiorze czesciowym robdt okreslonych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy
w wysokosci nie mniejszej niz 3 min oraz faktury koncowej po wykonaniu
i odbiorze robdt budowlanych oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie,

b) w przypadku czesci drugiej przedmiotu umowy obejmujgcej budowe sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej po wykonaniu tych
robdt budowlanych i ich odbiorze przez zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie
30 dni liczac od daty jej doreczenia do siedziby zamawiajgcego przelewem na
rachunek bankowy podany w fakturze VAT, z zastrzezeniem ust. 8. Zaptate
uznaje sie za dokonang w dniu uznania rachunku bankowego zamawiajacego.
Platnosci bedg realizowane tylko na rachunek bankowy widniejacy w dniu
realizowania ptatnoéci w prowadzonym przez Ministerstwo Finanséw wykazie
podatnikdw VAT.

4. Fakture nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposob:

Nabywca: Gmina Nowa Sdl - Miasto

ul. M.J. Pitsudskiego 12
67-100 Nowa Sol
NIP: 925-19-56-002

5. Do faktury wykonawca zatgcza osSwiadczenie o samodzielnym wykonaniu robot
budowlanych, za ktérych wykonanie wykonawca wystawit fakture a w przypadku
wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcdw, o ktdrych mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy dokumenty
okreslone w ust. 6. W przypadku braku wymaganych dokumentéw (oswiadczenia,
o ktédrym mowa wyzej lub dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 6), faktura
zostanie zwrdcona wykonawcy, bez obowigzku po stronie zamawiajgcego zaptaty
odsetek za okres, w ktdrym wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz
z wystawiong faktura.

6. Celem umozliwienia dokonania platnosci z tytulu wystawionej faktury,
w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy,
biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, wykonawca
ma obowigzek zatgczy¢é do faktury zestawienie ich naleznosci wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez
wykonawce - zestawienie musi okreSlaé nazwe podwykonawcy, nr umowy
o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robdt
budowlanych, warto$¢ do zapfaty. Warunkiem dokonania pfatnosci z tytutu
wystawionej przez wykonawce faktury jest ztozenie zamawiajacemu dowoddow
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potwierdzajacych dokonanie zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcdw.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty,
o ktdrych mowa w ust. 6, zamawiajgcy wstrzymuje wyplate naleznego wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddw zapfaty.

8. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Zaplata nastapi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktdrej
bezposrednia zaptata dotyczy.

9. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty zamawiajgcy poinformuje wykonawce
o mozliwoéci zlozenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej  zaptaty  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

12.W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11
w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosC takiej
zaptaty, albo

b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty.
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13.W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

1.

2.

podwykonawcy, zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§13
ODBIORY

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie trzech dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy
i poinformowania zamawiajagcego oraz wiasciwego inspektora  nadzoru
inwestorskiego. W przypadku nieprzystapienia w powyzszym terminie przez
zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt
zanikajagcych lub  ulegajacych  zakryciu, wykonawca upowazniony jest
do jednostronnego odbioru tych robdt oraz zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie zamawiajgcego. Wiasciwy inspektor nadzoru
inwestorskiego potwierdza odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do dziennika budowy.

Jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania zamawiajgcego
iinspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu
i zanikajgce, na Zadanie zamawiajgcego lub wilasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wiasny odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesciowego poprzez odpowiedni wpis
do dziennika budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru wtasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zamawiajgcego i przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. Do zawiadomienia wykonawca jest
zobowigzany zatgczyé wykaz robot zgtoszonych do odbioru czeSciowego oraz
zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce
iich wartod¢. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu czesciowego
rozliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty.

Rozpoczecie czesciowego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w terminie pigciu dni
roboczych od dnia otrzymania przez zamawiajgcego zawiadomienia 0 gotowosci
do odbioru czesciowego. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru.
W czynnoéciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele
zamawiajacego, wlasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik
budowy, kierownik robdt podlegajacych odbiorowi. Z czynnosci odbioru
czeSciowego strony sporzadzajg protokdt zawierajacy ustalenia dokonane w toku
odbioru w tym w szczegdlnosci: zakres odebranych robdt oraz kwoty nalezne
do zaptaty wykonawcy.
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5. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koricowego robdt budowlanych poprzez
odpowiedni wpis do dziennika budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru
wihasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zamawiajgcego. Wykonawca
jest zobowigzany zalaczy¢ do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej:

1) wypetniony dziennik budowy w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego
potwierdzili zakonczenie wszystkich rob6t budowlanych lub jego kopie,

2) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng (potwierdzong przez geodete),

3) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru — jezeli takie wystgpity,

4) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzgdzen
oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub
urzadzenia — jezeli dotyczy,

5) w stosunku do zastosowanych materiatdw lub urzadzed dokumenty
stwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania
np. certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
aprobate techniczng,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
wykonawce badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robdt branzowych
objetych umowa,

7) pozwolenie na uzytkowanie,

8) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wiasnosci do momentu zaptaty
ceny do zastosowanych materiatow i urzadzen,

9) odwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
z pozwoleniem na budowe, projektem budowlanym, obowigzujgcymi
przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, 0 whkasciwym
zagospodarowaniu terendw przyleglych z projektem budowlanym -
w przypadku zakonczenia wszystkich robot budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowié
podstawe do odmowy dokonania odbioru koncowego robdt budowlanych objetych
niniejsza umowa.

6. Przystgpienie do odbioru kofAcowego robdt budowlanych nastgpi niezwtocznie,
jednak nie p6zniej niz w terminie siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez
zamawiajgcego kompletnego powiadomienia o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy
poinformuje wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia odbioru koficowego.
W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele
zamawiajgcego, inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy oraz przedstawiciel
wykonawcy. Z czynnosci  odbioru koncowego strony sporzadzajg protokdt
zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru. Odbiér nastepuje na podstawie
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protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela zamawiajgcego, wiasciwych
inspektoréw nadzoru oraz kierownika budowy i przedstawiciela wykonawcy.

7. Z czynnosci odbioru koncowego strony sporzadzajg protokdt zawierajgcy ustalenia
dokonane w toku odbioru. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego
w terminie 14 dni od dnia przystgpienia do odbioru kohcowego.

8. Odbidér koncowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez
przedstawiciela zamawiajgcego, wiasciwych inspektoréw nadzoru oraz kierownika
budowy i przedstawiciela wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub kofcowego robdt budowlanych
zostang stwierdzone wady to zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuni€cia to:

— jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, zamawiajacy moze odebraé¢ przedmiot odbioru i obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy,

~ jezeli uniemozliwiajg  uzytkowanie  przedmiotu umowy  zgodnie
Z przeznaczeniem, zamawiajgcy moze odstgpié od umowy lub Zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy,
na co wykonawca wyraza zgode,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to zamawiajgcy moze:

- odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru,
zamawiajacy okresla w protokole powdd nieodebrania- robdt i termin
usuniecia wad lub

— dokonac odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujgc odpowiednia
do kosztéw usuniecia wad czeS¢ wynagrodzenia wykonawcy tytutem kaucji
gwarancyjnej.

10. W przypadku odbioru koncowego robdt budowlanych objetych przedmiotem
umowy z wadami, wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego
o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbidr zgtoszonych robdt po
usunieciu wad nastgpi niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali
udziat w szczegdlnosci przedstawiciel zamawiajgcego, whasciwy inspektor nadzoru
oraz kierownik budowy. Z czynnosci odbioru usuniecia wad strony sporzadzajg
protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru.

11. Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowal zlecenie
ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgodg.
Wszelkie powstate z tego tytutu koszty zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub z wynagrodzenia naleznego wykonawcy z tytutu
realizacji niniejszej umowy, na co wykonawca wyraza zgode.
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§14
GWARANCJA JAKOSCI i REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci irekojmi za wady
przedmiotu umMOWy na OKreS  .cicusesrssssresss. z wylgczeniem oznakowania
poziomego jezdni, na ktére wykonawca udziela gwarancje jakosci irekojmie
za wady na okres 36 miesiecy oraz zieleni, na ktorg wykonawca udziela gwarancje
jakosci i rekojmie za wady i na okres 12 miesiecy; zapewniajac, ze w tym okresie
przedmiot umowy bedzie wolny od wszelkich wad — tak fizycznych, jak i prawnych.

2. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty
odbioru kohcowego robdt budowlanych, a w przypadku odbioru robdt budowlanych
zwadami w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym w zaleznosci, ktére z tych zdarzeh bedzie
pozniejsze.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady takze po terminie okresSlonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed
uptywem tego terminu.

4. W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy lub odstgpienia jednej ze stron,
okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu
protokotu, o ktérym mowa w § 16 ust. 6 niniejszej umowy. Dokoriczenie realizacji
przedmiotu umowy przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci wykonawcy
z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robét.

5. Wykonawca odpowiada wobec zamawiajacego z tytutu udzielonej gwarancji jakosci
i rekojmi za wady na przedmiot umowy, w tym takze za czeSci realizowane przez
podwykonawcow.

6. W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonawca obowigzany jest
do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze kofcowym W celu
unikniecia watpliwosci strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie umowne obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany, wedlug wyboru zamawiajgcego, do wymiany
poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy na wolne od wad, usuniecia wad lub tez
zwrotu zaptaconej za nie ceny. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad bez wzgledu na wysokoS¢ zwigzanych z tym
kosztow.

8. Uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady dotyczace urzadzen
i materiatdw beda realizowane w miejscu ich montazu, w przypadku koniecznosci
ich demontazu, transportu celem usuniecia wady i ponownego montazu bedzie sig
to dokonywac staraniem i na koszt wykonawcy

9. Zamawiajgcy zgtasza wykonawcy wykrycie wady pisemnie, faksem lub w formie
elektronicznej oraz jednoczesnie informuje wykonawce o terminie i miejscu
ogledzin koniecznych do okreslenia wady i sposobu jej usunigcia. Jezeli wykonawca
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nie zgfasza sie w terminie okreSlonym przez zamawiajgcego, zamawiajacy

jednostronnie okresla sposéb i termin usuniecia wady.

10.Wykonawca jest zobowigzany dokonac ogledzin koniecznych do okreslenia wady
i sposobu jej usuniecia w terminie:

a) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy — niezwtocznie jednak

nie pézniej niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia wady,

b) jedli wada umozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy w terminie do 14 dni

od dnia zgtoszenia wady.

Jezeli wykonawca nie zgtasza sie w terminie umownym, zamawiajgcy jednostronnie

na koszt wykonawcy okresla wykonawcy sposdb i termin usuniecia wady,

na co wykonawca wyraza zgode.

11.Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy — niezwtocznie jednak
nie pdzniej niz 3 dni roboczych od dnia ogledzin, lub jednostronnie okre$lonego
przez zamawiajgcego termin usuniecia wady

b) jesli wada umozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie
przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia ogledzin lub jednostronnie
okreslonego przez zamawiajgcego termin usuniecia wady.

Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych lub koniecznosci

wykonania robdt, ktérych realizacja uzalezniona jest od warunkdw

atmosferycznych usuniecie wady nastgpi w terminie uzgodnionym przez strony -
jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady zamawiajgcy jednostronnie
wyznacza termin, w ktérym wykonawca zobowigzany jest usung¢ wade.

Usuniecie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

12.0 usunieciu wad wykonawca zawiadamia zamawiajacego, ktéry w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru
usuniecia usterek w obecnosci wykonawcy. O terminie odbioru zamawiajacy
zawiadomi wykonawce.

13.W przypadku usuniecia przez wykonawce wady lub wykonania wadliwej czesci
robét na nowo, termin gwarangji jakosci i rekojmi za wady, w zakresie usunietej
wady lub wykonania wadliwej czesci robét na nowo, biegnie na nowo od chwili
usuniecia wady lub wykonania wadliwej czesci robdt na nowo.

14.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w czasie
usuwania wady.

15.Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady powstate
na skutek normalnego zuzycia i eksploataciji lub sity wyzszej.

16.W przypadku nie usuniecia przez wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym
terminie lub usuniecia tej wady w sposdb nienalezyty, zamawiajgcy jest
uprawniony zleci¢ jej usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy,
na co wykonawca wyraza zgode, bez utraty przez zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady. Wykonawca zobowigzuje sie
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do uregulowania naleznosci z tego tytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania wraz z faktura/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania naleznosci,
powstatych tytutlem nie usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych w okresie
rekojmi za wady, zamawiajgcemu przystuguje prawo jej potrgcenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

17.Przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady ustalonego w umowie
zamawiajgcy wyznaczy ostateczny przeglad gwarancyjny z  udziatem
przedstawiciela wykonawcy. O terminie przeglagdu gwarancyjnego zamawiajgcy
poinformuje wykonawce co najmniej pieciodniowym wyprzedzeniem. Jezeli okres
gwarancji udzielonej wykonawcy na materialy lub urzadzenia zastosowane
do wykonania robdt przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen
bedzie dluzszy niz okres gwarancji udzielonej zamawiajgcemu przez wykonawce,
wowczas wykonawca, przeniesie na zamawiajgcego  przystugujgce  mu
na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie zamawiajgcemu
stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja zostata
udzielona podwykonawcy wykonawcy, wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji
dla siebie, a nastepnie przeniesie je na zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem
pierwszym niniejszego ustepu.

18.Udzielone gwarancja jakosci i rekojmia za wady nie naruszajg prawa
zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w peinej wysokoSci
na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa.

19.W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej
w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru koricowego.

20. Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10 % ceny brutto podanej w ofercie W WySOKOSCi ......ccevviriernissnnnnn zt (stownie:
............................................................................................................... ).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen
zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.

3. Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie
zwrdcona w terminie 30 dni po odbiorze kofhcowym przedmiotu umowy. Pozostata
cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.
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4.

1.

2.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sig na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sig na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuZenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyplata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY LUB ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy skfadajgc oswiadczenie o odstapieniu odstepuje od umowy w czesci
niewykonanej (ex nunc).
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, Ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczefstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcy moZe odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy

w terminie 60dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach

w nastepujacym przypadku, gdy:

a) zostat ztozony wniosek o postepowanie restrukturyzacyjne lub rozwigzanie
wykonawcy,

b) z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, wykonawca nie przystapit
do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt
przekraczajgcej 21 dni w stosunku do terminu okre$lonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy, lub watpliwe
jest dochowanie terminu zakoriczenia robét,

C) z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, wykonawca nie wykonuje
obowigzkéw wynikajacych z umowy lub wykonuje jg nienalezycie
w szczegblnosci, gdy nie wykonuje przedmiotu umowy przy udziale
podwykonawcy bedacego podmiotem, na ktérego =zasoby wykonawca
powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
lub wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego udziat zamawiajacy
nie wyrazit zgody,
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d) bez uzasadnionej przyczyny wykonawca przerwat wykonywanie robét na okres
dtuzszy niz 7 dni i pomimo wezwania zamawiajgcego nie podjat ich w okresie
7 dni od dnia doreczenia wezwania wykonawcy,

e) gdy warto$¢ natozonych kar umownych na wykonawce przekroczy 10 %
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,

f) jezeli zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty
na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie
wykonawcy od wyplaty naleznego im wynagrodzenia, lub faczna kwota
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
stanowi sume wigksza niz 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 11 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy moze rozwigzaC umowe w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wskazanej w art. 145a ustawy Prawo zamdwien publicznych.
W takim przypadku wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ tylko i wylgcznie
w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

6. W razie odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, wykonawca przy udziale
zamawiajacego sporzadza w terminie do 21 dni od daty odstgpienia, protokdt
inwentaryzacji wykonanych robét. Protokdt inwentaryzacji stanowi podstawe
do ostatecznego rozliczenia robdt. W przypadku nieprzystapienia przez wykonawce
W powyzszym terminie do inwentaryzacji rob6t, zamawiajgcy upowazniony jest
do jednostronnej inwentaryzacji tych robdt na koszt wykonawcy. Wykonawca
sporzadza wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn zaleznych od zamawiajgcego w celu zwrotu
kosztéw ich nabycia.

7. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiajacym.

8. Zamawiajgcy zapfaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia, pomniejszone o roszczenia zamawiajgcego z tytutu kar umownych
oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie
robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.

§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE

1. Wykonawca zapfaci zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach
i wysokosciach:
a) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 — 2 umowy,
w wysokosci 2.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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b)

9)

h)

),

za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz wykonawca lub zaakceptowany przez
zamawiajgcego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi umowg - w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

za nieprzediozenie zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, wwysokosci 5.000 zZlotych za  kazdy  nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000 ziotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
zamawiajgcego terminie (jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajagcych  wykonanie zleconej  podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej)
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie
o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
za kazdy dziedn opdznienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez
zamawiajgcego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zaptaty,

w przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzku, o ktdrym mowa w § 4
ust. 15 w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia, a w przypadku
opOznienia w wykonaniu obowigzku § 6 ust. 3 i ust. 7 w wysokosci 500 z
za kazdy dzien opdznienia.

za brak obecnosci kierownika budowy lub kierownika robét, na terenie budowy
niezgodnie z zasadami okreslonymi umowa, w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 7 ust. 3
i 4 oraz § 10 ust. 6 umowy, w wysokoéci 500 zt za kazdy dzier opdznienia,

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczajacg 7 dni
w stosunku do terminu okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy, w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwtoki,

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczajgca 14 dni
w stosunku do terminu okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwioki,
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k) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajgca 14 dni w stosunku
do terminu okreSlonego w § 10 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki,

) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto
przewidzianego w umowie 0 podwykonawstwo dla tego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, ktérego brak =zaptaty dotyczy, za kazde
dokonanie przez zamawiajgcego bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

m) za nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % nieterminowo zaptaconego
wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,

n) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Ilub w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 0,02 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwloki, liczac od uplywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie,

0) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy
w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 11 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgcy zaplaci wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy
z przyczyn lezacych po stronie zamawiajgcego w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1 z zastrzezeniem,
ze kara nie obowigzuje, jezeli odstgpienie od umowy nastagpi z przyczyn, o ktdrych
mowa w § 16 ust. 2 umowy.

3. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawce temu
terminowi, zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kwote wynikajgca z noty obcigzeniowej
z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego jesli
powstata szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§18
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
1. Dopuszcza sie mozliwoS¢ zmiany postanowied umowy w zakresie dotyczacym
przedmiotu umowy okreSlonego w dokumentacji projektowej stanowigcej

zalacznik nr 1 do umowy i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy w przypadku;
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a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzahn niz wskazane w dokumentacji projektowej
lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, a wynikajgcych
ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano,

b) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci przy zastosowaniu
innych rozwigzan okresSlonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt np. zmiany materiatéw, urzadzen,
rozwigzan technicznych itp. pod warunkiem zachowania jakosci i parametréw
technicznych, funkcjonalnych itp. nie gorszych niz okre$lone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci, poprawienie parametrow
technicznych lub funkcjonalnosci, lub zmniejszenie kosztdw eksploatacii
przedmiotu umowy.

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku stwierdzenia przez
zamawiajgcego braku koniecznosci wykonania czeSci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wysokosci naleznego
wykonawcy wynagrodzenia, o warto$¢ tej czesci przedmiotu umowy ustalong
na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zalacznik nr 5 do umowy -
wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia; w tym prawo
do odszkodowania.

3. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia
rozwigzania zamiennego w stosunku do okreslonego w dokumentacji projektowej
stanowigcej zalgcznik nr 1 do umowy i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy lub
w przypadku zlecenia wykonania robdt dodatkowych nieobjetych przedmiotem
umowy. W przypadku wprowadzenia rozwigzania zamiennego wysokos¢
wynagrodzenia ulega zmianie o roznice wartoéci robdt zaniechanych i wartosci
robét, ktére beda wykonywane. Wartos¢ robét zaniechanych oraz warto$¢ robot,
ktére bedg wykonywane zostanie ustalona sporzgdzonym przez wykonawce,
a zatwierdzonym przez zamawiajgcego kosztorysie roznicowym. Podstawa
do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa,
a podstawg do okreSlenia ich wartosci bedzie cena okreslona w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatacznik nr 5 do umowy. W przypadku robét, ktére
beda wykonywane, ich wartos¢ zostanie ustalona wg nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty sg tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatacznik nr 5 do umowy, do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia zostanie przyjeta ich cena jednostkowa okreSlona
w kosztorysie ofertowym,
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b) jezeli nie bedzie to mozliwe ceny jednostkowe zostang ustalone w oparciu

0 nastepujgce zatozenia:
- jezeli jest to mozliwe, na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje tzn. zastosowanie wskaznikdw cenotworczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu,
zysku, ceny materiatdw i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatacznik nr 5 do umowy
- w przypadku gdy nie bedzie to mozliwe: ceny materiatéw wg cen zakupu,
sprzetu i transportu wg faktycznie poniesionych kosztdw — po wczesniejszym
uzgodnieniu tych cen z zamawiajgcym jednak nie wyzZsze od cen
opublikowanych w wydawnictwie SECOCENBUD dla wojewddztwa lubuskiego
dla kwartatu poprzedzajacego okres rozliczeniowy, skladniki cenotwércze
(stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %, koszty zakupu w %; Z - zysk
w %) nie wyzsze od opublikowanych w wydawnictwie SECOCENBUD dla
wojewddztwa lubuskiego dla kwartatu poprzedzajacego okres rozliczeniowy.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez wykonawce do akceptadji
zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o ktorych
wyzej, zamawiajgcemu przystuguje prawo wprowadzenia korekty wysokosci ceny
jednostkowej w oparciu 0 wtasne wyliczenia.

4. Dopuszcza sie zmiane postanowien umowy w zakresie dotyczacym wynagrodzenia
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT) -
w takim przypadku wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie odpowiednio
zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towardw
i ustug (VAT). Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej zgodnie
zterminami ustalonymi w umowie, po dniu wejScia w Zycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wylgcznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku
od towaréw i ustug. Wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

5. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym
terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku;

a) zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg na skutek
przyczyn lezacych po stronie zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta
ztozona przez wykonawce przekraczata mozliwosci zamawiajgcego i konieczne
byto podjecie dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw
finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z wykonawca, co wptyneto na
skrdcenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia
odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej — w takim przypadku mozliwe jest
wydiuzenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres jaki mingt
od uplywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,
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b)

d)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
wykonania bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
zamawiajgcy: w szczegdlnosci bedg nastepstwem zwioki w przekazaniu terenu
budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robdt, zwioki w dokonaniu
odbioru robét, koniecznosci usuniecia wady lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub
bedg mogly mie¢ wplyw na niedotrzymanie terminu wykonania umowy —
w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy
maksymalnie o okres w jakim ww. okolicznosci miaty miejsce,

stwierdzenia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkdw geologicznych, gruntowych, wodnych lub uzbrojenia terenu
wymagajacych wykonania dodatkowych robét — w takim przypadku mozliwe
jest wydluzenie terminu wykonania poszczegdlinych etapéw maksymalnie
0 okres niezbedny do wykonania robdt dodatkowych,

wstrzymania budowy przez zamawiajgcego lub wilasciwy organ z przyczyn
niezawinionych przez wykonawce, bedacym nastepstwem opoznienia
w dziataniach organdw administracji, z przyczyn nie zawinionych przez
wykonawce w szczegdlnosci: przekroczenie zakreSlonych przez prawo
termindw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji,
zezwoleri, itp. — w takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu
wykonania poszczegdinych etapdw maksymalnie o okres w jakim ww.
okolicznosci miaty miejsce,

zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robét budowlanych, o ile ich
wykonanie powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania robdt
objetych niniejszg umowg — w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
terminu wykonania poszczegdlnych etapéw maksymalnie o okres niezbedny
do wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,

z powodu sity wyzszej, ktdrych wystgpienie zostato potwierdzone wpisem
do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostato
zaakceptowane przez zamawiajgcego np. ujawnienia  niewybuchdw
i niewypatéw, w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktéw terroryzmu,
rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen
radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktdre mogg by¢ spowodowane uzyciem ich
przez wykonawce, zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane
przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcdw,
ujawnienia odkrycia archeologicznego wymagajacego przeprowadzenia
badania ratowniczego, jezeli okolicznosci te majg wplyw na koniecznosé
przerwania realizacji robdét — w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
terminu wykonania umowy maksymalnie o okres w jakim ww. okolicznosci
miaty miejsce,
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g) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie
rob6t ze wzgledu na intensywne opady deszczu: przez intensywne opady
deszczu nalezy rozumieé opady deszczu przekraczajgce 6 godzin na dobe lub
w ilosci przekraczajgcej 10mm/dobe stwierdzone na podstawie stosownych
dokumentéw wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne;j.

Przedluzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym

przedtuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub

whniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony
termin wykonania zamodwienia, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

6. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany osoby wskazanej na stanowisko kierownika
budowy pod warunkiem, ze proponowana osoba spetnia wymagania
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym dla osoby, ktdra zastepuje.

7. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym
zmiany podwykonawcy lub zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robodt
budowlanych, ktére wykonawca bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow.

8. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strong
inicjujgcg zmiane. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja pisemnej formy
pod rygorem niewaznosci.

§ 19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie obowigzujgce
przepisy kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamdwien
publicznych.

2. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktdre nie zostang
rozwigzane polubownie, strony oddadzg pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego
dla siedziby zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w  czterech  jednobrzmigcych  egzemplarzach,
trzy egzemplarze dla zamawiajacego, jeden dla wykonawcy.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1. Dokumentacja projektowa, na ktdrg sktada sie:

a) Projekt budowlany budowy drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng
do terendw inwestycyjnych w potudniowej czesci Nowej Soli — etap I1.

b) Projekt wykonawczy budowy drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg
techniczng do terendw inwestycyjnych w potudniowej czesci Nowej Soli —
etap II.
Cz. I branza drogowa
Cz. II Przepusty
Cz. IIa branza kanalizacja deszczowa
Cz.IIb branza wodociggowa
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Cz.IIc branza kanalizacja sanitarna
Cz.IIId. branza teletechniczna
Cz.Ille. branza elektroenergetyczna — nN, SN
Cz.IIIf. branza elektroenergetyczna — WN 110kV
Cz.IlIg. branza o$wietleniowa
Cz.1V branza elektroenergetyczna — zasilanie pompowni.
Projekt statej organizacji ruchu
Operat dendrologiczny
Dokumentacja geotechniczna
c) Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
i elektrycznej wzdiuz projektowanej drogi do terendw inwestycyjnych
w potudniowej czesci Nowej Soli.
d) Przedmiar robot:
~ branza sanitarna
— wodociag
— zasilanie pompowni
- branza drogowa (wydatki kwalifikowane)
— branza drogowa (wydatki nickwalifikowane)
— kanalizacja deszczowa,
— przepusty,
— oSwietlenie (wydatki kwalifikowane)
— oswietlenie (wydatki niekwalifikowane)
~ Swiattowdd,
— kolizje z siecig sn, wodociggiem, kan. sanitarng,
— kolizja z linig Wn 110kV (wydatki kwalifikowane)
kolizja z linig Wn 110kV (wydatki niekwalifikowane)
e) Decy21a nr 991/2018 o pozwoleniu na budowe.
f) Decyzja nr 1/2014 o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
a) Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru  Robot
Budowlanych: budowy drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng
do terendw inwestycyjnych w potudniowej czesci Nowej Soli — etap II.
b) SzczegStowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru  Robot
Budowlanych: Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji  sanitarnej
i elektroenergetycznej wzdtuz projektowanej drogi do terendw inwestycyjnych
w potudniowej czesci Nowej Soli.
Formularz oferty.
Wykaz osob skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi Kosztorys ofertowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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