

**Wyjaśnienia i zmiana  
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek mieszkalno-usługowy - Centrum Informacyjne Obszaru Doliny Środkowej Odry przy ul. Korzeniowskiego 2 w Nowej Soli**

Działając na podstawie 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający jest skłonny obniżyć wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określonego w punkcie 18.1 SIWZ z 10% do 5%.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Niezależnie od udzielonej odpowiedzi wprowadza się następujące zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (**zmiany zaznaczono pogrubieniem**):

1. W rozdziale II SIWZ w § 4 Podwykonawstwo dodaje się pkt 15 o treści:  
**„Wykonawca jest zobowiązany do składania zamawiającemu, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, oświadczenia zawierającego dane (nazwa i adres firmy) podwykonawców uczestniczących, lub którzy uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczącym robót budowlanych, usług i dostaw”.**
2. W rozdziale II SIWZ w § 17 Kary umowne i odszkodowanie w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:  
**„w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 15 w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, a w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku § 6 ust. 4 i ust. 5 w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia”.**

**Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Miejsce publikacji: [www.nowasol.pl](http://www.nowasol.pl)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Jacek Milewski  
WICEPREZYDENT