lIl. OPIS TECHNICZNY PRAC ROZBIORKOWYCH

1. Program zamierzenia

Projektuje sie rozbiorke istniejagcych budynkow ustugowych oraz garazy, usytutowanych na
dziatkach nr ew. 505/5, 505/6, 609/1, 609/3, 609/8, 609/11, 609/12, 609/14, 609/17 w
miejscowoSci Nowa Sol. Na przedmiotowym obszarze projektuje sie zmiang sposobu

zagospodarowania terenu wokot istniejacych zabudowan.

2. Budynki przeznaczone do rozbiorki

Budynki przeznaczone do rozbiorki s3 jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone. Budynki
ustugowe wykonane s3 w zabudowie lekkiej o konstrukcji stalowej obudowane ptytami obornickimi
oraz blacha trapezowa. Budynki garazowe wybudowane s3 metodg fradycyjna, wymurowane z
cegty petnej z dachami ptaskimi. Przedmiotowe budynki zlokalizowane s3 na wydzielonych
dziatkach. Ze wzgledu na potozenie na granicach, wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu

na budowe.

3. Dziatka nr 505/5
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3.1. Dane charakterystyczne
Dane gabarytowe budynku w stanie istniejgcym:

- Powierzchnia zabudowy ~ 26,80 m?%,



- Szerokos¢ ~ 6,00 m,

- Dtugosc ~ 520 m,
- Wysokosc do kalenicy ~ 2,6 m,
- Liczba kondygnacji 1,

3.2. Konstrukcja
Budynek ustugowy:

- éciany z ptyt obornickich,

- Dach dwuspadowy kryty blacha,

- Posadowienie na tawach fundamenftowych,
3.3. Zakres i sposob prowadzenia prac

Budynek ustugowy zostanie rozebrany catkowicie. Prace polegajace na rozbiorce budynku,
prowadzone beda recznie z uzyciem elektronarzedzi w sposob tradycyjny. Przed rozpoczeciem
prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ teren przylegty. Rozbiérka budynku rozpoczeta bedzie
od demonfazu pokrycia dachu. Pokrycie rozbieranie bedzie sukcesywnie przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa. Kolejnym etapem rozbiorki bedzie demontaz konstrukcji dachu przy uzyciu pit
mechanicznych. Kolejnym etapem bedzie usunigcie pokrycia Scian i konstrukcji Scian zewnetrznych.
Ostatnim etapem bedzie rozbiorka istniejacych fundamentow. Demontaz konstrukcji betonowych
zostanie wykonany przy uzyciu mtotow mechanicznych z udarem i mtotow recznych. Rozbiorka
bedzie odbywat sie sukcesywnie od gornych warstw do poziomu posadowienia. Uzyskany gruz
nalezy wywiezc i zutylizowac.
3.k, Kolejnosc prac rozbiorkowych

- Przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie,

- Wyznaczenie obrysu terenu rozbiorki,

- Zabezpieczenie terenu rozbiorki z uwzglednieniem bezpieczefstwa i higieny pracy w

trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych,

- Odtaczenie instalacji wodociggowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i ich zabezpieczenie,

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- Demontaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich,

- Demontaz pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu,

- Rozbidrka $cian,

- Rozbiorka posadzek, fundamentow budynku,

- Wykonanie prac niwelacyjnych,



- Odbior prac protokotem zdawczo-odbiorczym,
35. Uwagi

- Teren na ktorym bed3 prowadzone prace rozbidrkowe nalezy zabezpieczyt przed
dostepem osob nieupowaznionych. Umiesci tablice informacyjng i ostrzegawcza.

- Prace rozbiérkowe musza byt prowadzone prze osoby przeszkolone pod wzgledem
BHP oraz wyposazone w niezbedng odziez i sprzet ochronny.

- Przewidziany termin rozbiorki rok 2018r.

- Ze wzgledu na lokalizacje budynku przy granicy dziatki, co powoduje zagrozenie dla
0sob postronnych prace rozbidrkowe nalezy prowadzic pod nadzorem kierownika rozbiorki.

- Wykonat zabezpieczenia w postaci daszkdéw ochronnych lub organizacje ruchu
zastepczego podczas prowadzenia robot rozbiorkowych.

- Nalezy wykonat wszelkie zabezpieczenia aby zabezpieczy¢ dziatki sasiednie.

3.6. Wizja lokalna
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L. Dziatka nr 505/6

4.
Dane

Dane

Dane

%
o
<
o
=

A7

o\

Dane charakterystyczne
gabarytowe budynku nr 1 w stanie istniejacym:

- Powierzchnia zabudowy ~ 116,50 m?
- Szerokost ~ 19,50 m,
- Dtugosc ~ 8,50 m,
- Wysokos$c do kalenicy ~ 26 m,

- Liczba kondygnacji 1,
gabarytowe budynku nr 2 w stanie istniejacym:

- Powierzchnia zabudowy ~ 18,50 m?
- Szerokost ~ 6,00 m,
- Dtugosc ~ 3,00 m,
- Wysokos$c do kalenicy ~ 26 m,

- Liczba kondygnacji 1,
gabarytowe budynku nr 3 w stanie istniejacym:

- Powierzchnia zabudowy ~ 12,00 m?



- Szerokos¢ ~ 4,00 m,

- Dtugosc ~ 3,00 m,
- Wysokosc do kalenicy ~ 2,6 m,
- Liczba kondygnacji 1,

4.2. Konstrukcja
Budynek ustugowy:

- éciany z ptyt obornickich,
- Dach jednospadowy kryty blacha,

- Posadowienie na tawach fundamenftowych,

4.3. Zakres i sposob prowadzenia prac

Budynki ustugowe zostang rozebrane catkowicie. Prace polegajace na rozbiorce budynku,
prowadzone beda recznie z uzyciem elektronarzedzi w sposob tradycyjny. Przed rozpoczeciem
prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczyC teren przylegty. Rozbiorka budynku rozpoczeta bedzie
od demonfazu pokrycia dachu. Pokrycie rozbieranie bedzie sukcesywnie przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa. Kolejnym etapem rozbiorki bedzie demontaz konstrukcji dachu przy uzyciu pit
mechanicznych. Kolejnym etapem bedzie usunigcie pokrycia Scian i konstrukcji $cian zewnetrznych.
Ostatnim etapem bedzie rozbiorka istniejgcych fundamentow. Demontaz konstrukcji betonowych
zostanie wykonany przy uzyciu mtotow mechanicznych z udarem i mtotow recznych. Rozbiorka
bedzie odbywac sie sukcesywnie od gornych warstw do poziomu posadowienia. Uzyskany gruz
nalezy wywiezC i zutylizowac.

L.L. KolejnoSt prac rozbiorkowych

- Przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie,

- Wyznaczenie obrysu terenu rozbiorki,

- Zabezpieczenie terenu rozbiorki z uwzglednieniem bezpieczefstwa i higieny pracy w

trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych,

- Odtaczenie instalacji wodociggowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i ich zabezpieczenie,

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- Demontaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich,

- Demontaz pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu,

- Rozbidrka $cian,

- Rozbiorka posadzek, fundamentow budynku,

- Wykonanie prac niwelacyjnych,

- Odbior prac protokotem zdawczo-odbiorczym,



45, Uwagi

- Teren na ktorym beda prowadzone prace rozbiorkowe nalezy zabezpieczyC przed
dostepem osob nieupowaznionych. Umiesci tablice informacyjng i ostrzegawcza.

- Prace rozbiorkowe musza byt prowadzone prze osoby przeszkolone pod wzgledem
BHP oraz wyposazone w niezbedng odziez i sprzet ochronny.

- Przewidziany termin rozbiorki rok 2018r.

- Ze wzgledu na lokalizacje budynku przy granicy dziatki, co powoduje zagrozenie dla
0sob postronnych prace rozbiorkowe nalezy prowadzic pod nadzorem kierownika rozbiorki.

- Wykonat zabezpieczenia w postaci daszkow ochronnych lub organizacje ruchu
zastepczego podczas prowadzenia robot rozbiorkowych.

- Nalezy wykonal wszelkie zabezpieczenia aby zabezpieczy¢ dziatki sasiednie.

L.6. Wizja lokalna
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5. Dziatka nr 609/1

5.1. Dane charakterystyczne

Dane gabaryfowe budynku w stanie istniejacym:

- Powierzchnia zabudowy ~ L0 m?

- Szerokos¢ ~ 8,00 m,
- Dtugost ~ 5,00 m,
- Wysokos¢ do kalenicy ~26m,

- Liczba kondygnacji 1,

5.2. Konstrukcja
Budynek ustugowy:

- éciany z ptyt obornickich,
- Dach jednospadowy kryty blacha,

- Posadowienie na tawach fundamenfowych,



5.3. Zakres i sposdb prowadzenia prac
Budynek ustugowy zostanie rozebrany catkowicie. Prace polegajace na rozbiorce budynku,

prowadzone beda recznie z uzyciem elektronarzedzi w sposob tradycyjny. Przed rozpoczeciem
prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczyt teren przylegty. Rozbiérka budynku rozpoczeta bedzie
od demonfazu pokrycia dachu. Pokrycie rozbieranie bedzie sukcesywnie przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa. Kolejnym etapem rozbiorki bedzie demontaz konstrukcji dachu przy uzyciu pit
mechanicznych. Kolejnym etapem bedzie usunigcie pokrycia Scian i konstrukcji Scian zewnetrznych.
Ostatnim etapem bedzie rozbiorka istniejgcych fundamentow. Demontaz konstrukcji betonowych
zostanie wykonany przy uzyciu mtotow mechanicznych z udarem i mtotow recznych. Rozbiorka
bedzie odbywat sie sukcesywnie od gornych warstw do poziomu posadowienia. Uzyskany gruz
nalezy wywiezc i zutylizowac.
5.k. KolejnosSc prac rozbiorkowych

- Przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie,

- Wyznaczenie obrysu terenu rozbiorki,

- Zabezpieczenie terenu rozbiorki z uwzglednieniem bezpieczefstwa i higieny pracy w

trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych,

- Odtaczenie instalacji wodociggowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i ich zabezpieczenie,

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- Demontaz rynien, rur spustowych i obrdbek blacharskich,

- Demontaz pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu,

- Rozbidrka Scian,

- Rozbiorka posadzek, fundamentow budynku,

- Wykonanie prac niwelacyjnych,

- Odbior prac protokotem zdawczo-odbiorczym,
55. Uwagi

- Teren na ktorym beda prowadzone prace rozbiorkowe nalezy zabezpieczyC przed
dostepem osob nieupowaznionych. Umiesci tablice informacyjng i ostrzegawcza.

- Prace rozbiérkowe musza byt prowadzone prze osoby przeszkolone pod wzgledem
BHP oraz wyposazone w niezbedng odziez i sprzef ochronny.

- Przewidziany termin rozbiorki rok 2018r.

- Ze wzgledu na lokalizacje budynku przy granicy dziatki, co powoduje zagrozenie dla

osob postronnych prace rozbiorkowe nalezy prowadzic pod nadzorem kierownika rozbiorki.



- Wykonat zabezpieczenia w postaci daszkdéw ochronnych lub organizacje ruchu
zastepczego podczas prowadzenia robot rozbiorkowych.

- Nalezy wykonat wszelkie zabezpieczenia aby zabezpieczy¢ dziatki sasiednie.

5.6. Wizja lokalna
i




6. Dziatka nr 609/3

6.1. Dane charakterystyczne

Dane gabaryfowe budynku w stanie istniejgcym:

- Powierzchnia zabudowy ~ 86,00 m?,
- Szerokos¢ ~ 9,50 m,
- Dtugost ~ 9,00 m,
- Wysokos¢ do kalenicy ~26m,

- Liczba kondygnacji 1,

6.2. Konstrukcja
Budynek ustugowy:

- éciany z cegty petnej,
- Dach dwuspadowy kryty blacha,

- Posadowienie na tawach fundamenfowych,



6.3. Zakres i sposob prowadzenia prac
Budynek ustugowy zostanie rozebrany catkowicie. Prace polegajace na rozbiorce budynku,

prowadzone beda recznie z uzyciem elektronarzedzi w sposob tradycyjny. Przed rozpoczeciem
prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczyt teren przylegty. Rozbiérka budynku rozpoczeta bedzie
od demonfazu pokrycia dachu. Pokrycie rozbieranie bedzie sukcesywnie przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa. Kolejnym etapem rozbiorki bedzie demontaz konstrukcji dachu przy uzyciu pit
mechanicznych. Kolejnym etapem bedzie usunigcie pokrycia Scian i konstrukcji Scian zewnetrznych.
Ostatnim etapem bedzie rozbiorka istniejgcych fundamentow. Demontaz konstrukcji betonowych
zostanie wykonany przy uzyciu mtotow mechanicznych z udarem i mtotow recznych. Rozbiorka
bedzie odbywat sie sukcesywnie od gornych warstw do poziomu posadowienia. Uzyskany gruz
nalezy wywiezc i zutylizowac.
6.k. KolejnosSc prac rozbidorkowych

- Przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie,

- Wyznaczenie obrysu terenu rozbiorki,

- Zabezpieczenie terenu rozbiorki z uwzglednieniem bezpieczefstwa i higieny pracy w

trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych,

- Odtaczenie instalacji wodociggowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i ich zabezpieczenie,

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- Demontaz rynien, rur spustowych i obrdbek blacharskich,

- Demontaz pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu,

- Rozbidrka Scian,

- Rozbiorka posadzek, fundamentow budynku,

- Wykonanie prac niwelacyjnych,

- Odbior prac protokotem zdawczo-odbiorczym,
6.5. Uwagi

- Teren na ktorym beda prowadzone prace rozbiorkowe nalezy zabezpieczyC przed
dostepem osob nieupowaznionych. Umiesci tablice informacyjng i ostrzegawcza.

- Prace rozbiérkowe musza byt prowadzone prze osoby przeszkolone pod wzgledem
BHP oraz wyposazone w niezbedng odziez i sprzef ochronny.

- Przewidziany termin rozbiorki rok 2018r.

- Ze wzgledu na lokalizacje budynku przy granicy dziatki, co powoduje zagrozenie dla

osob postronnych prace rozbiorkowe nalezy prowadzic pod nadzorem kierownika rozbiorki.



- Wykonat zabezpieczenia w postaci daszkdéw ochronnych lub organizacje ruchu
zastepczego podczas prowadzenia robot rozbiorkowych.

- Nalezy wykonat wszelkie zabezpieczenia aby zabezpieczy¢ dziatki sasiednie.

6.6. Wizja lokalna




7. Dziatka nr 609/8

7.1. Dane charakterystyczne

Dane gabarytowe budynku w stanie istniejgcym:

- Powierzchnia zabudowy ~ 38,50 m%,
- Szerokos¢ ~ 7,00 m,
- Dtugosc ~ 5,50 m,
- Wysokos$t do kalenicy ~ 26 m,

- Liczba kondygnacji 1,

1.2.  Konstrukcja
Budynek ustugowy:

- éciany z ptyt obornickich,
- Dach jednospadowy kryty blacha,

- Posadowienie na tawach fundamentowych,



1.3. Zakres i sposob prowadzenia prac
Budynek ustugowy zostanie rozebrany catkowicie. Prace polegajace na rozbiorce budynku,

prowadzone beda recznie z uzyciem elektronarzedzi w sposob tradycyjny. Przed rozpoczeciem
prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczyt teren przylegty. Rozbiérka budynku rozpoczeta bedzie
od demonfazu pokrycia dachu. Pokrycie rozbieranie bedzie sukcesywnie przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa. Kolejnym etapem rozbiorki bedzie demontaz konstrukcji dachu przy uzyciu pit
mechanicznych. Kolejnym etapem bedzie usunigcie pokrycia Scian i konstrukcji Scian zewnetrznych.
Ostatnim etapem bedzie rozbiorka istniejgcych fundamentow. Demontaz konstrukcji betonowych
zostanie wykonany przy uzyciu mtotow mechanicznych z udarem i mtotow recznych. Rozbiorka
bedzie odbywat sie sukcesywnie od gornych warstw do poziomu posadowienia. Uzyskany gruz
nalezy wywiezc i zutylizowac.
1.k. KolejnosSc prac rozbidorkowych

- Przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie,

- Wyznaczenie obrysu terenu rozbiorki,

- Zabezpieczenie terenu rozbiorki z uwzglednieniem bezpieczefstwa i higieny pracy w

trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych,

- Odtaczenie instalacji wodociggowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i ich zabezpieczenie,

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- Demontaz rynien, rur spustowych i obrdbek blacharskich,

- Demontaz pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu,

- Rozbidrka Scian,

- Rozbiorka posadzek, fundamentow budynku,

- Wykonanie prac niwelacyjnych,

- Odbior prac protokotem zdawczo-odbiorczym,
15. Uwagi

- Teren na ktorym beda prowadzone prace rozbidrkowe nalezy zabezpieczyC przed
dostepem osob nieupowaznionych. Umiesci tablice informacyjng i ostrzegawcza.

- Prace rozbiorkowe musza byt prowadzone prze osoby przeszkolone pod wzgledem
BHP oraz wyposazone w niezbedng odziez i sprzet ochronny.

- Przewidziany termin rozbiorki rok 2018r.

- Ze wzgledu na lokalizacje budynku przy granicy dziatki, co powoduje zagrozenie dla

osob postronnych prace rozbiorkowe nalezy prowadzic pod nadzorem kierownika rozbiorki.



- Wykonat zabezpieczenia w postaci daszkdéw ochronnych lub organizacje ruchu
zastepczego podczas prowadzenia robot rozbiorkowych.

- Nalezy wykonat wszelkie zabezpieczenia aby zabezpieczy¢ dziatki sasiednie.

1.6. Wizja lokalna
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8. Dziatka nr 609/11

ra3

8.1. Dane charakterystyczne

Dane gabarytowe budynku w stanie istniejgcym:

- Powierzchnia zabudowy ~ 24,00 m?,
- Szerokos¢ ~ 4,00 m,
- Dtugosc ~ 6,00 m,
- Wysokos$c do kalenicy ~ 26 m,

- Liczba kondygnacji 1,

8.2. Konstrukcja
Budynek garazowy:

- éciany z cegty petnej,
- Dach jednospadowy kryty papa,

- Posadowienie na tawach fundamentowych,



8.3. Zakres i sposob prowadzenia prac
Budynek garazowy zostanie rozebrany catkowicie. Prace polegajace na rozbiorce budynku,

prowadzone beda recznie z uzyciem elektronarzedzi w sposob tradycyjny. Przed rozpoczeciem
prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczyt teren przylegty. Rozbiérka budynku rozpoczeta bedzie
od demonfazu pokrycia dachu. Pokrycie rozbieranie bedzie sukcesywnie przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa. Kolejnym etapem rozbiorki bedzie demontaz konstrukcji dachu przy uzyciu pit
mechanicznych. Kolejnym etapem bedzie usunigcie pokrycia Scian i konstrukcji Scian zewnetrznych.
Ostatnim etapem bedzie rozbiorka istniejgcych fundamentow. Demontaz konstrukcji betonowych
zostanie wykonany przy uzyciu mtotow mechanicznych z udarem i mtotow recznych. Rozbiorka
bedzie odbywat sie sukcesywnie od gornych warstw do poziomu posadowienia. Uzyskany gruz
nalezy wywiezc i zutylizowac.
8.k. KolejnosSc prac rozbiorkowych

- Przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie,

- Wyznaczenie obrysu terenu rozbiorki,

- Zabezpieczenie terenu rozbiorki z uwzglednieniem bezpieczefstwa i higieny pracy w

trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych,

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- Demontaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich,

- Demontaz pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu,

- Rozbidrka Scian,

- Rozbiorka posadzek, fundamentow budynku,

- Wykonanie prac niwelacyjnych,

- Odbior prac protokotem zdawczo-odbiorczym,
8.5. Uwagi

- Teren na ktorym beda prowadzone prace rozbiorkowe nalezy zabezpieczyC przed
dostepem osob nieupowaznionych. Umiesci tablice informacyjng i ostrzegawcza.

- Prace rozhiérkowe musza byt prowadzone prze osoby przeszkolone pod wzgledem
BHP oraz wyposazone w niezbedng odziez i sprzef ochronny.

- Przewidziany termin rozbiorki rok 2018r.

- Ze wzgledu na lokalizacje budynku przy granicy dziatki, co powoduje zagrozenie dla

osob postronnych prace rozbiorkowe nalezy prowadzic pod nadzorem kierownika rozbiorki.



- Wykonat zabezpieczenia w postaci daszkdéw ochronnych lub organizacje ruchu
zastepczego podczas prowadzenia robot rozbiorkowych.

- Nalezy wykonat wszelkie zabezpieczenia aby zabezpieczy¢ dziatki sasiednie.

8.6. Wizja lokalna
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9. Dziatka nr 609/12

ra3

9.1. Dane charakterystyczne

Dane gabarytowe budynku w stanie istniejgcym:

- Powierzchnia zabudowy ~ 2150 m?,
- Szerokos¢ ~ 550 m,
- Dtugosc ~ 5,00 m,
- Wysokos$c do kalenicy ~ 26 m,

- Liczba kondygnacji 1,

9.2. Konstrukeja
Budynek garazowy:

- éciany z cegty petnej,
- Dach jednospadowy kryty papa,

- Posadowienie na tawach fundamentowych,



9.3. Zakres i sposob prowadzenia prac
Budynek garazowy zostanie rozebrany catkowicie. Prace polegajace na rozbiorce budynku,

prowadzone beda recznie z uzyciem elektronarzedzi w sposob tradycyjny. Przed rozpoczeciem
prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczyt teren przylegty. Rozbiérka budynku rozpoczeta bedzie
od demonfazu pokrycia dachu. Pokrycie rozbieranie bedzie sukcesywnie przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa. Kolejnym etapem rozbiorki bedzie demontaz konstrukcji dachu przy uzyciu pit
mechanicznych. Kolejnym etapem bedzie usunigcie pokrycia Scian i konstrukcji Scian zewnetrznych.
Ostatnim etapem bedzie rozbiorka istniejgcych fundamentow. Demontaz konstrukcji betonowych
zostanie wykonany przy uzyciu mtotow mechanicznych z udarem i mtotow recznych. Rozbiorka
bedzie odbywat sie sukcesywnie od gornych warstw do poziomu posadowienia. Uzyskany gruz
nalezy wywiezc i zutylizowac.
9.4. Kolejnosc prac rozbiorkowych

- Przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie,

- Wyznaczenie obrysu terenu rozbiorki,

- Zabezpieczenie terenu rozbiorki z uwzglednieniem bezpieczefstwa i higieny pracy w

trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych,

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- Demontaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich,

- Demontaz pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu,

- Rozbidrka Scian,

- Rozbiorka posadzek, fundamentow budynku,

- Wykonanie prac niwelacyjnych,

- Odbior prac protokotem zdawczo-odbiorczym,
95. Uwagi

- Teren na ktorym beda prowadzone prace rozbiorkowe nalezy zabezpieczyC przed
dostepem osob nieupowaznionych. Umiesci tablice informacyjng i ostrzegawcza.

- Prace rozhiérkowe musza byt prowadzone prze osoby przeszkolone pod wzgledem
BHP oraz wyposazone w niezbedng odziez i sprzef ochronny.

- Przewidziany termin rozbiorki rok 2018r.

- Ze wzgledu na lokalizacje budynku przy granicy dziatki, co powoduje zagrozenie dla

osob postronnych prace rozbiorkowe nalezy prowadzic pod nadzorem kierownika rozbiorki.



- Wykonat zabezpieczenia w postaci daszkdéw ochronnych lub organizacje ruchu
zastepczego podczas prowadzenia robot rozbiorkowych.

- Nalezy wykonat wszelkie zabezpieczenia aby zabezpieczy¢ dziatki sasiednie.

9.6. Wizja lokalna




10. Dziatka nr 609/14

10.1. Dane charakterystyczne
Dane gabarytowe budynku w stanie istniejacym:

- Powierzchnia zabudowy ~ 63,00 m%,
- Szerokos¢ ~ 6,00 m,
- Dtugost ~ 10,50 m,
- Wysokos$t do kalenicy ~ 26 m,

- Liczba kondygnacji 1,

10.2. Konstrukecja
Budynek ustugowy:

- éciany z cegty petnej,
- Dach dwuspadowy kryty blacha,

- Posadowienie na tawach fundamenftowych,



10.3. Zakres i sposob prowadzenia prac
Budynek ustugowy zostanie rozebrany catkowicie. Prace polegajace na rozbiorce budynku,

prowadzone beda recznie z uzyciem elektronarzedzi w sposob tradycyjny. Przed rozpoczeciem
prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczyt teren przylegty. Rozbiérka budynku rozpoczeta bedzie
od demonfazu pokrycia dachu. Pokrycie rozbieranie bedzie sukcesywnie przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa. Kolejnym etapem rozbiorki bedzie demontaz konstrukcji dachu przy uzyciu pit
mechanicznych. Kolejnym etapem bedzie usunigcie pokrycia Scian i konstrukcji Scian zewnetrznych.
Ostatnim etapem bedzie rozbiorka istniejgcych fundamentow. Demontaz konstrukcji betonowych
zostanie wykonany przy uzyciu mtotow mechanicznych z udarem i mtotow recznych. Rozbiorka
bedzie odbywat sie sukcesywnie od gornych warstw do poziomu posadowienia. Uzyskany gruz
nalezy wywiezc i zutylizowac.
10.4. Kolejnosc prac rozbidrkowych

- Przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie,

- Wyznaczenie obrysu terenu rozbiorki,

- Zabezpieczenie terenu rozbiorki z uwzglednieniem bezpieczefstwa i higieny pracy w

trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych,

- Odtaczenie instalacji wodociggowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i ich zabezpieczenie,

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- Demontaz rynien, rur spustowych i obrdbek blacharskich,

- Demontaz pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu,

- Rozbidrka Scian,

- Rozbiorka posadzek, fundamentow budynku,

- Wykonanie prac niwelacyjnych,

- Odbior prac protokotem zdawczo-odbiorczym,
10.5. Uwagi

- Teren na ktorym beda prowadzone prace rozbiorkowe nalezy zabezpieczyC przed
dostepem osob nieupowaznionych. Umiesci tablice informacyjng i ostrzegawcza.

- Prace rozbiérkowe musza byt prowadzone prze osoby przeszkolone pod wzgledem
BHP oraz wyposazone w niezbedng odziez i sprzef ochronny.

- Przewidziany termin rozbiorki rok 2018r.

- Ze wzgledu na lokalizacje budynku przy granicy dziatki, co powoduje zagrozenie dla

osob postronnych prace rozbiorkowe nalezy prowadzic pod nadzorem kierownika rozbiorki.



- Wykonat zabezpieczenia w postaci daszkdéw ochronnych lub organizacje ruchu
zastepczego podczas prowadzenia robot rozbiorkowych.

- Nalezy wykonat wszelkie zabezpieczenia aby zabezpieczy¢ dziatki sasiednie.

10.6. Wizja lokalna

11. Dziatka nr 609/17




11.1.  Dane charakterystyczne
Dane gabaryfowe budynku w stanie istniejgcym:

- Powierzchnia zabudowy ~ 20,00 m%,
- Szerokos¢ ~ 5,00 m,
- Dtugosc ~ 4,00 m,
- Wysokost do kalenicy ~26m,

- Liczba kondygnacji 1,

11.2. Konstrukecja
Budynek ustugowy:

- éciany z ptyt obornickich,

- Dach jednospadowy kryty blacha,

- Posadowienie na tawach fundamenftowych,
11.3. Zakres i sposob prowadzenia prac

Budynek ustugowy zostanie rozebrany catkowicie. Prace polegajace na rozbiorce budynku,
prowadzone beda recznie z uzyciem elektronarzedzi w sposob fradycyjny. Przed rozpoczeciem
prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ teren przylegty. Rozbiérka budynku rozpoczeta bedzie
od demonfazu pokrycia dachu. Pokrycie rozbieranie bedzie sukcesywnie przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa. Kolejnym etapem rozbiorki bedzie demontaz konstrukcji dachu przy uzyciu pit
mechanicznych. Kolejnym etapem bedzie usunigcie pokrycia Scian i konstrukcji cian zewnetrznych.
Ostatnim etapem bedzie rozbiorka istniejgcych fundamentow. Demontaz konstrukcji betonowych
zostanie wykonany przy uzyciu mtotow mechanicznych z udarem i mtotow recznych. Rozbiorka
bedzie odbywat sie sukcesywnie od gornych warstw do poziomu posadowienia. Uzyskany gruz
nalezy wywiezc i zutylizowac.
1.4. Kolejnosc prac rozbiorkowych

- Przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie,

- Wyznaczenie obrysu terenu rozbiorki,

- Zabezpieczenie terenu rozbiérki z uwzglednieniem bezpieczefstwa i higieny pracy w

trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych,

- Odtaczenie instalacji wodociggowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i ich zabezpieczenie,

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- Demontaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich,

- Demontaz pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu,

- Rozbidrka $cian,



- Rozbiorka posadzek, fundamentow budynku,
- Wykonanie prac niwelacyjnych,

- Odbior prac protokotem zdawczo-odbiorczym,
115. Uwagi

- Teren na ktorym bedg prowadzone prace rozbidrkowe nalezy zabezpieczyt przed
dostepem osob nieupowaznionych. Umiesci tablice informacyjng i ostrzegawcza.

- Prace rozbiérkowe muszg byt prowadzone prze osoby przeszkolone pod wzgledem
BHP oraz wyposazone w niezbedng odziez i sprzef ochronny.

- Przewidziany termin rozbiorki rok 2018r.

- Ze wzgledu na lokalizacje budynku przy granicy dziatki, co powoduje zagrozenie dla
0sob postronnych prace rozbidrkowe nalezy prowadzic pod nadzorem kierownika rozbiorki.

- Wykonat zabezpieczenia w postaci daszkéw ochronnych lub organizacje ruchu
zastepczego podczas prowadzenia robot rozbiorkowych.

- Nalezy wykonat wszelkie zabezpieczenia aby zabezpieczyt dziatki sasiednie.

11.6. Wizja lokalna

% ]




12. Warunki wykonywania robot rozbiorkowych

Wszystkie roboty rozbiorkowe, a takze odbior robdt, nalezy wykonac zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo
Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;j.

121. Utylizacja odpaddw

a) gruz betonowy i ceglany - utylizowac na wysypisku odpadéw komunalnych

b) papa, szkto, drewno, PVC- utylizowat na wysypisku odpadow komunalnych

c) ztom stalowy i miedziany (przewody instalacji elektrycznych, obrobki blacharskie, elementy
Slusarki) - utylizowat na sktadnicy ztomu.

- na czas wykonywania robot rozbiorkowych teren, na ktorym prowadzone bedg te prace
zostanie ftymczasowo ogrodzony tasmami ostrzegawczymi (w miejscu aktualnie prowadzonych
prac postawione zostanie tymczasowe ogrodzenie segmentowe) i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi oraz odpowiednio oSwietlony w nocy

- wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego sktadowania materiatow powstatych w trakcie
prac rozbiorkowych przed ich dalszym transportem

- przed podjeciem prac rozbidrkowych przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku pracy
w zakresie przestrzegania przepisow BHP

- do realizacji prac rozbiorkowych zostang skierowane osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przestrzegajace wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
posiadajace aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP

- wykonawca robdt rozbiérkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne kierownictwo
oraz bedzie stosowal sie do polecen i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowigzujacym
prawem

- wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac
rozbiorkowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia terenu
rozbiorki osobom postronnym i nieupowaznionym,

- rozbiérki prowadzone bedg zgodnie z ,Wytycznymi prowadzenia prac budowlano-montazowych
- Prace rozbiorkowe", sztukg budowlang, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby posiadajacej

odpowiednie uprawnienia budowlane



12.2. Charakterystyka ekologiczna
Przyjete w projekcie rozwigzania nie wptywajg ujemnie na Srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz s3 zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi
Normami. Powstate w trakcie robot budowlanych odpady budowlane nalezy zutylizowat wg

punktu poprzedniego.

12.3. Uwagi ogolne

Teren, na ktorym beda prowadzone prace rozbiorkowe nalezy zabezpieczyt przed
dostepem o0sob nieupowaznionych. UmieScic tablice informacyjne i ostrzegawcze. Prace
rozbiorkowe muszg byt przeprowadzone prze osoby przeszkolone pod wzgledem BHP oraz

wyposazone w niezbedn3 odziez i sprzef ochronny.

Opracowat

mgr inz. Michat Seifert
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