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ST – 0 – 00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową budynku pn.: „Wieża ci-

śnień społecznych i gospodarczych” na działkach nr 122/184, 122/181, obręb 4 w Nowej Soli, gm. Nowa Sól – Miasto, w 
ramach projektu pn.: „RE Odra – aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli”. 

Specyfikacja określa wymagania w zakresie: 

 właściwości materiałów; 

 sposobu i jakości wykonania robót; 

 oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 

 projektu architektoniczno-budowlanego; 

 przedmiaru robót. 

1.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno budowlanym i prawnym, 

dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. Przy realizacji inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na 
przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej 
oraz przepisów z tym związanych. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable tele-
foniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. 

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących się obrębie prowadzonych robót. 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność 
wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska". Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania 
i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, na-
niesienie i rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 

1.3. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO 
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. 

Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy 
w szczególności: 

 zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach, 

 realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w art.22 i art. 42 pkt. 2 Prawa 
Budowlanego 

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę powinna być 

sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, 
rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją opraco-
waną w następującym zakresie: 

a) P.B. Architektura, 
b) P.B. Konstrukcja, 
c) P.B. Branża sanitarna, 
d) P.B. Branża elektryczna, 
e) Przedmiar robót. 

1.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY 
Realizowany obiekt ma spełniać wymagania określone w: 
a) dokumentacji technicznej, 
b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego), 
c) Polskich Norm,  
d)  Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu 

 i stosowania w budownictwie. 

1.6. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU 
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych 

przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji 
obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących 



 

odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady 
przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru. 

1.7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Podstawą odbioru robót budowlanych będzie faktycznie zrealizowany zakres robót oraz niezbędne dokumenty, 

w tym w szczególności: 
a) umowa, 
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
c) oferta wykonawcy, 
d) przedmiary robót, 
e) dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 
f) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy, 
g) zapisy w dzienniku budowy. 
 
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z dokumentami 

wymienionymi w pkt 1.1.6 jako podstawową zasadę przyjmuje się obowiązek doprowadzenia przez Wykonawcę wykonane-
go elementu do stanu zgodności z ww. wymaganiami. Inne szczegółowe rozwiązania i odstępstwa od tej zasady reguluje 
umowa zawarta pomiędzy Inwestorem/Zamawiającym a Wykonawcą. 

Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego 
stanowi podstawę do rozliczenia robót. 

W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, kierownik budowy oraz właściwy 
kierownik robót. 

1.8. INFORMACJE O PLACU BUDOWY 
Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczęciem budowy Wykonawca zobowią-

zany jest do właściwego zagospodarowania placu budowy, który obejmuje: 
1. ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placów składowych, budynków tymczasowych 

i barakowozów a także zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 
2. zaopatrzenie w wodę dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza należy opo-

miarować, 
3. zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, 
4. ustawienie budynków tymczasowych lub barakowozów biurowych, socjalnych i magazynowych. Należy przy-

gotować na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla potrzeb kierownictwa budowy oraz pracowni-
ków budowlanych oraz magazyny i place składowe, 

5. zapewnienie daszków ochronnych, oświetlenia placu budowy itp. elementów wg potrzeb, 
6. umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót, 

Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał urządzenia zabezpiecza-
jące (takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnały itp.) i podejmie wszystkie inne środki niezbęd-
ne dla ochrony robót i zachowania warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca zapewni stałe wa-
runki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inwe-
stora. Bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i lokalizacją 
robót, spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej 
zapłacie. 

 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w Cenę Umowy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, który powinien zawie-

rać: 

 plan zagospodarowania (opis+mapa-schemat) 

 schemat podłączenia rozdzielni budowlanej z licznikiem energii elektrycznej, 

 projekt przyłącza wodociągowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty czerpalne, wodomierz). 
 
Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora. Istniejące zagospodarowanie 

w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń przez Wykonawcę. Koszty związane 
z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyjątek stanowią tereny, na 
których zaprojektowano nowe zagospodarowanie, które należy wykonać zgodnie z projektem. Jeżeli istniejące zagospoda-
rowanie terenu tj. drogi, chodniki, zieleń itp. są uszkodzone lub zdewastowane Wykonawca zobowiązany jest podczas prze-
kazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egz. tej dokumentacji 
przekazać Zamawiającemu. 



 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest właściwe zorganizowanie i przygotowanie przez Wykonawcę placu bu-
dowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracowników. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest również zapewnienie zarówno przed rozpoczęciem jak i w trakcie realizacji robót 
właściwych pod względem BHP warunków pracy. Zabezpieczenie ludzi przed zagrożeniami należy określić w „Planie bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustawą z dnia 
07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 106/2000 poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zakres i formę „Planu” określa 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.06.2003r. (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126). 

W „Planie” należy uwzględnić wszystkie zagrożenia wymienione w projektach budowlanych realizowanych 
w ramach wspólnego pozwolenia na budowę lub wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót. 

1.9. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I SPECJALNE 
I. do robót towarzyszących zalicza się wszystkie roboty, które należą do świadczeń umownych nawet w przypadku 

jeśli nie są wymienione w umowie, a w szczególności: 
a) utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
b) utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
c) pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,  
d) działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
e) oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
f) doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 
g) dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
h) utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
i) przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
j) zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 
k) usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót wykonywanych 

przez wykonawcę, 
l) usuwanie odpadów do 1 m3, nie zawierających substancji szkodliwych, 
 

II. do robót specjalnych zalicza się w szczególności: 
a) działania związane z usuwaniem szkodliwych substancji, 
b) nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie, 
c) działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw, 
d) specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych, powodzi, wód 

gruntowych, 
e) specjalne badania materiałów i elementów budowlanych dostarczonych przez zleceniodawcę, 
f) ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie np. ogrodzeń, rusz-

towań ochronnych, budowli pomocniczych i oświetlenia, 
g) działania specjalne związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody i zabytków, 
h) usuwanie przeszkód, 
i) zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roślin itp. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 

2. MATERIAŁY 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do realizacji 

robót. 
W terminie wyznaczonym przez Inwestora, Wykonawca powinien przedstawić do zatwierdzenia informacje doty-

czące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. Do wykonania robót budowlanych należy stosować( zgodnie 
z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz. U. Nr 89 póz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stoso-
wania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie 
z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: 

 certyfikatu - na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

 deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie są objęte certyfikacją 
w pkt. poprzednim. 

W przypadku materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia materiałów dostarczo-
na na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kon-
trolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy. Materiały nie spełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbuduje na własne ryzyko licząc 
się z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za wykonane roboty. Wykonawca zapewni 
odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po zakończeniu robót miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 



 

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie konsekwencje użycia mate-
riałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jeżeli dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje technicz-
ne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien 
powiadomić Inwestora o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz terminowość wy-

konywanych robót. 
Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. Sprzęt nie gwarantujący należytego wykonania robót zostanie przez 

Inwestora nie dopuszczony do robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograni-

czeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Podczas transportu materiałów po drogach publicz-
nych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszcze-
nia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał 
na bieżąco, na własny koszt.  

Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Liczba środków trans-
portu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi Umową. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji Robo-

czej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich 
Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - montażowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materia-
łów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną i geologiczną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora dotyczące akcep-
tacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waż-
ności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Pomiary i badania materiałów 

Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz obowiązującymi normami. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem tych badań ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie 
zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatko-
wych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Za-
mawiający.  

Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych uprawniony jest Inspektor. 
O zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę, a w przypadkach szczególnych - Inwestora-Zamawiającego. 

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość ro-

bót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-

tem kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicz-
nej. 



 

6.2. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakcepto-
wane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora. 

6.3. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda partia do-

starczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powin-
ny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań. Wykonawca przedstawia Inspektorowi. 

6.4. DOKUMENTY 

Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. (MP nr 2/96 poz. 29) spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 terminy rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia, daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody oraz temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaga-
niom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczą sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do 

ustosunkowania się w sprawie przedstawionych zagadnień. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zaję-

ciem stanowiska. 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki ba-

dań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienie jakości. Dokumenty te stanowią załącz-
nik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty : 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 



 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życze-
nie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach określonych w kosztorysie 

ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora, po wcześniejszym powiadomieniu go o terminie i za-
kresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do książki obmiaru.  

Obmiary powinny być przeprowadzone przed odbiorem częściowym lub końcowym robót. Obmiary robót podlega-
jących zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem, a robót zanikających w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Wszystkie urządzenia i sprzęt po-
miarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zosta-
ną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, któ-

re w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie umożliwiają-

cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym po-

wiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgło-
szenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyni-
ków badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót i dokonuje się go wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót. 

8.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpi-
sem do Dziennika Budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4. 

Odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokona Zamawiający z udziałem Inspektora dokonując oceny jakościo-
wej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej i zgodności wykonania 
wszystkich robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiającego z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Zamawiający prze-
rwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

 Specyfikację Techniczną, 

 uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających oraz ulegających zakryciu 
i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 



 

 Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 

 protokoły prób i badań z wynikiem pozytywnym oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z S.T. 

 atesty jakościowe i deklaracje zgodności z polskimi normami wbudowanych materiałów, 

 mapę powykonawczą, 

 sprawozdanie techniczne, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do od-

bioru końcowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalo-

nego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający w porozumieniu 

z Wykonawcą. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, mon-
taż, demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 

 oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę itp., 

 ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za 
wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako obowiązujące należy 

przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć normy EN. W każdym wypadku 
należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. 

 
UWAGA: 
Pełniącym nadzór inwestorski jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach zo-

stała wymieniona nazwa - Inspektor lub Nadzór należy rozumieć ją jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
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ST – B – 01 
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  

I ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych i ziemnych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji ro-

bót przygotowawczych i ziemnych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych. 

2. MATERIAŁY 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopów, która nie zostanie wykorzystana należy odwieźć w miejsce wskazane przez 
Inwestora lub na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z opłatą za wysypisko. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 

jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportu powinna być 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości 
transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 
transport, o ile nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urzą-

dzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochro-

ny środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub wła-
sności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego sposobu 
działania. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokości wszystkich ele-

mentów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zosta-
ną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykop przy ścianach fundamentowych należy prowadzić odcinkowo po 1,5-2 m w jednym miejscu i po zasypaniu 
z zagęszczeniem do IS≥0,97 i prowadzić je dalej. 

DOKŁADNOŚĆ WYZNACZANIA I WYKONANIA WYKOPU 
Kontury robót ziemnych lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do 

wykonywania robót ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm. dla wyznacze-
nia charakterystycznych punktów załamania.  

ODWODNIENIE ROBÓT ZIEMNYCH 
Wykonawca ma obowiązek wykonania wykopów w sposób zapewniający prawidłowe odwodnienie. Jeśli na skutek 

zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  



 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności 
z wymaganiami specyfikacji określonymi w dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

 

WYKONANIE NASYPÓW I ZASYPEK 
Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża 

nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż IS≥0,97, Wy-
konawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęsz-
czenia  nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia grun-
tu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

 
Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono 

w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących za-

sad: 
a) nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być 

wznoszone równomiernie na całej szerokości, 
b) grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 

używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 
stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej, 

c) grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej 
szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu, 

d) warstwy gruntu należy wbudowywać poziomo, 
e) górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku 

wodoprzepuszczalności K10  6 10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U  5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje 
gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez sta-
bilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no-
śności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudo-
wy pomocniczej, 

f) grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może dopu-
ścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 
Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest 

większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym 

albo hydratyzowanym. 
 
Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lo-

dem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy 

usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać 

na niej następnych warstw. 
 
Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu od-

powiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od 
krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 
zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 

a) w gruntach niespoistych 2 % 

b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  2 % 





 

c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2 %,  4 % 
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie. 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznacze-

nia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 

spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie 
spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy 
materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji pro-

jektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

 zapewnienie stateczności skarp, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 
Kontrola robót ziemnych i podłoża gruntowego, polega na sprawdzeniu właściwego wytyczenia i wykonania wyko-

pów. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów wynoszą: poziom spodu wykopu +50 mm, a wierzchu +15 mm; 
wymiary boczne sprawdzane łatą o długości 2 m +40 mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania pod-
łoża, a zgodność parametrów gruntu z założonymi w projekcie, pod względem jego rodzaju, jakości, zagęszczenia, nada-
nych spadków i grubości warstw. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest 1 m3. 

OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, w jed-

nostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru zostaną wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST, nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione przez Inspektora na 
piśmie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.  
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

  



 

 
 

  



 

ST – B – 02 
FUNDAMENTY 

KOD CPV 45223500-1  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem fundamentów. Podczas realizacji prac z tym związanych należy szczególnie zwrócić uwagę na warunki grun-
towo-wodne. Posadowienie i konstrukcję fundamentów wykonać wg projektu budowlanego. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych na podstawie 

Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projekto-

wą, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały użyte do wykonania fundamentów muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. 
- Beton konstrukcyjny, klasa wg projektu, materiał konstrukcyjny na fundamenty, przygotowanie mieszanki be-

tonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadających polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na 
budowę z wytwórni betonów gotowych, skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-EN-206-1:2003, PN-EN 
12620:2004, wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych”, wykonać z nw. materiałów: 

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być chroniony przed zawilgo-
ceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów, 

- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnie-
nia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem, 

-  woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-EN 1008:2004 
- Stal konstrukcyjna (normy: PN-EN-1992-1-1:2008, PN-H-93215:1982, PN-H-84023-06:1989) stal zbrojeniowa 

klasy, gatunek i średnice zgodne z projektem budowlanym,  
 Wymagania jakościowe: powierzchnie prętów nie mogą zawierać widocznych pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 
gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady określa norma PN-H-93215:1982. Stal zbrojeniowa powinna 
być magazynowana pod zadaszeniem.   

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Sprzęt budowlany powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy.  Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót beto-
nowych i żelbetowych proponuje się użyć następującego sprzętu: 

 betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do gęstoplastycznej, 

 wibratory pogrążalne, 

 zacieraczka do betonu, 

 ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań.  
 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie or-

ganizacji i metod robót , zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 



 

4. TRANSPORT 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót beto-

nowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do 
transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Odgięte 
pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych i uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich 
uszkodzenia lub przemieszczania. Pręty odgięte należy dostarczać w paczkach z oznakowaniem ich charakterystyki na 
trwałych przywieszkach. Zabronione jest chodzenie po odgiętych prętach. 

Sposoby wykonania szkieletów i siatek zbrojeniowych powinny zapewniać geometryczną niezmienność układu w 
czasie transportu na miejsce wbudowania. W tym celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem wiązałko-
wym wyżarzonym o średnicy min 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo stosowanie spawania lub zgrzewania. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami 
o ruchu drogowym. 

 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00-Wymagania ogólne 

 Posadowienie budynku przyjęto na ławach i płytach fundamentowych wylewanych z betonu. Pod fundamentami 
beton podkładowy C8/10 (B10) grubości min. 10 cm Przed betonowaniem fundamentów wypuścić zbrojenie słupów 
oraz elementy instalacji odgromowej. 

 Przy wykonywaniu zbrojenia ław fundamentowych należy zwrócić uwagę na wykonanie ciągłego zbrojenia podłuż-
nego ze względu na wykorzystanie tego zbrojenia jako uziom instalacji odgromowej. Dolne pręty zbrojenia podłuż-
nego muszą pod względem elektrycznym tworzyć obwód zamknięty.  

 Wykonanie fundamentów rozpoczynać należy od robót ziemnych. Wykopy pod fundamenty należy realizować w 
taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu (w 
przypadku zalegania warstwy nasypu niekontrolowanego, lub warstwy o gorszych parametrach niż przyjęta w pro-
jekcie, poniżej poziomu posadowienia należy ją wymienić na beton podkładowy). 

 Świeżo ułożoną mieszankę betonową należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 
godz. od zakończenia betonowania w warunkach gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej +100C. 
W przypadkach wystąpienia niższej temperatury czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy 
przedłużyć do czasu uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. Nie należy 

prowadzić betonowania przy temperaturze niższej niż +50C.  

 Sposób deskowania, betonowania konstrukcji oraz pielęgnacji betonu dla fundamentów jest analogiczne jak dla in-
nych elementów konstrukcyjnych wylewanych na mokro, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST–00 – Wymagania ogólne. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację zarządzającego realizacją umowy. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z  Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Kontroli jakości podleg a 

wykonanie: 
 deskowań, 

 zbrojenia, 

 osadzenia elementów ze stali profilowanej i rur ochronnych dla przejść instalacji technologicznych, 

 betonowania, 

 izolacji 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową jest 1m3 betonu i 1 tona stali 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . Odbioru robót należy dokonać zgodnie 

z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych. 



 

8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót  
 Odbiór materiałów tj. badanie składników betonu powinno być wykonane przed przystąpieniem do przygoto-

wania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania robót betonowych. Odbiór stali zbrojeniowej i 
profilowej przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie  
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestów z określeniem znaku wytwórcy, numerem dostarczonej partii 
gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki betonowej, składu mieszanki betonowej, kształtu gotowego elementu, 
dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementów przed korozją, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczeństwa oraz certyfikatem zgodności 
lub deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, wymagania producenta, atest, itp.). 

Odbiór podłoża: 
1. Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża. 
2. Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w okresie między odbio-

rem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami 
opadowymi. 

3. Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków wodno-gruntowych w podłożu z danymi zawar-
tymi w dokumentacji geotechnicznej, wyników badań przydatności gruntów( z danymi dokumentacji technicznej). 

4. Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien brać udział w komisji 
projektant dokumentacji geotechnicznej. 

5. Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co powinno być stwierdzo-
ne zapisem w dzienniku robót. 

Odbiór innych robót 
1. Odbiór robót towarzyszących, np. instalacyjnych, przeprowadza się zgodnie z warunkami wykonania i odbioru 

tych robót, przy czym należy dodatkowo sprawdzić, czy roboty te nie wywarły ujemnego wpływu na fundamentowanie danej 
budowli. 

2. Odbiór zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje się na podstawie wyników doraźnych badań jej zagęsz-
czenia. 

3. Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować wydzielone fazy robót i powinien nastąpić po odbiorze pod-
łoża pod fundamenty. 

 
Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować następujące fazy robót: 
- odbiór podłoża przed wykonaniem fundamentów-komisyjny, w tym przydatności gruntów i ich stopnia zagęszcze-

nia oraz warunków gruntowo-wodnych 
- odbiór warstwy wyrównawczej   
- podbetonu oraz warstwy izolacyjnej, 
- sprawdzenia prawidłowości usytuowania fundamentów w planie, poziomu posadowienia, 
- prawidłowości wykonania deskowań oraz dokładność ich wykonania, 
- prawidłowość i dokładność wykonania betonowania, 
- prawidłowość i dokładność wykonania konstrukcji, 
- sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogących mieć wpływ na stateczność konstrukcji, 
- sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu(maksymalnie 5 cm) i wierzchu konstrukcji(maksymalnie 2 cm). 
 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia 

należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów  
oraz na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów, 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyj-

mować zgodnie  z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe 

i towarzyszące: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych elementów. 
- obsadzenie dybli, listew,  
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 



 

- transport urządzeń na miejsce pracy, 
- wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań 
- wykonanie robót konstrukcyjnych, 
- pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków atmosferycznych, 
- prace porządkowe, 
- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów , 
- pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu ułożonego w konstrukcji i 

określanie badanej wytrzymałości 
- wykonanie prób szczelności: napełnienie zbiornika, opróżnienie zbiornika, zaślepienie otworów, odczyty, montaż apara-

tury kontrolno-pomiarowej, 
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, 
- przy montażu zbrojenia i elementów stalowych cena obejmuje również wykonanie prefabrykacji elementów zbrojenio-

wych i stalowych, 
- przy wykonaniu warstw ochronnych i podkładowych izolacji wodochronnych, dylatacji, cena obejmuje również: 

a) roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbędne) 
b) zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem 
c) zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oświetlenia w koniecznych przypadkach  
d) odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji  
e) gruntowanie powierzchni 
f) wykonanie warstw podkładowych i wierzchniej  

- przy wykonaniu izolacji antykorozyjnych i specjalnych, cena obejmuje również: 
a) roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbędne) 
b) warstw podkładowych 
c) zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem 
d) zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oświetlenia w koniecznych przypadkach  
e) odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z elementów słabych , nie związanych 

z podłożem, z pozostałości innych materiałów lub poprzez poprzez śrutowanie, piaskowanie lub inną metodą 
w dostosowaniu do wymaganej technologii izolacji)  

f) gruntowanie powierzchni 
g) pokrycie powierzchni powłoką izolacyjną podkładową i wierzchnią  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz 

inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

10.1. Normy 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 206-1:2003/Al :2005 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 206-1:2003/A2:2005 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.  
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.  
PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

1. PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej.  
2. PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne .Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.  
3. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 

ocena zgodności.  
4. PN-EN 934-6:2002/Al :2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności.  
5. PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  
6. PN-EN 197-2:2002 Cement-Część 2: Ocena zgodności.  
7. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.  
8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
9. PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek.  
10. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.  
11. PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe.  
12. PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczące 

kitów.  
13. PN-EN ISO 8340:2005 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Kity. Określanie właściwości mechanicz-

nych kitów przy stałym rozciąganiu (oryg.).  
14. PN-EN ISO 7389:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Określanie powrotu elastycznego kitów.  



 

15. PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
16. PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali.  
17. PN-lSO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane.  
18. PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.  
19. PN-ISO 6935-2/Ap 1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.  
20. PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
21. PN-EN 10002-1:2004 Metale - Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia.  
22. PN-EN ISO 7438:2006 Metale - Próba zginania.  
23. PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogólne.  
24. PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym.  
25. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
26. PN-B-03264:2002/Apl :2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowa-

nie.   

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
27. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Instrukcje ITB. 
28. 131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją. 
29. 132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją. 
30. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
31. 305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

  



 

 



 

ST – B – 03 
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PAROIZOLACYJNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem izolacji. Jest to: 

- pozioma ław fundamentowych – 1 x papa termozgrzewalna 
- pionowa ścian fundamentowych – podwójna powłoka z grubowarstwowej bitumicznej masy uszczelniają-

cej 
- pozioma podłóg na gruncie – 1 x papa termozgrzewalna 
- pozioma podłóg – folia PE 
- izolacja przeciwwodna podłóg w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – 2 x folia płynna + narożniko-

we taśmy izolacyjne 
- izolacja par ochronna stropodachu – folia paroizolacyjna 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót  wymienio-

nych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót przy wznoszeniu stanu surowego budynków na podstawie 

Dokumentacji Projektowe. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją Projektową, 

ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarządzającego realizacją umo-
wy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania robót przy budowie stanu surowego budynków 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych przez producenta w ramach 
nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) i przechowywać 
je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). 

- papa termozgrzewalna, 
- folia paroizolacyjna 
- folia PE 
- folia płynna 
- bitumiczna masa uszczelniająca 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 

dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora.  

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny za-

bezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanie-
czyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ 

Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający od wody lub pary wodnej. 

 Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia po-
winna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 

 Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod względem materiało-
wym oraz różnej klasy odporności. 



 

 Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów kon-
strukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewo-
dami lub elementami i izolacją. 

 Izolacje powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację.  

 Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz możliwo-
ścią zawilgocenia i zalania wodą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady  dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację zarządzającego realizacją umowy. 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót  
Kontrola jakości robót obejmuje: 
- sprawdzenie podkładu.  
 
Podkład pod izolacje powinien spełniać następujące wymagania: 
1) Musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego obciążenia. 
2) Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona 
 
 - sprawdzenie prawidłowości położenia izolacji. 
Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia papowego, szerokości zakładów papy należy dokonywać w trakcie 

odbiorów częściowych i  końcowego  przez pomiar szerokości zakładów,  dokładność  pomiaru  powinna wynosić 2 cm. 
Jakość wykonania  powinna być  potwierdzona przez Wykonawcę  w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. 
Jakość robót powinna być zgodna z „ Warunkami  technicznymi wykonania i  odbioru robót budowlanych” 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
W kalkulacji uwzględnić kompletne wykonanie robót budowlanych, wraz z dostawą materiałów, pracą sprzętu i lu-

dzi. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji: 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór robót 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Mon-

tażowych. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ‘Wymagania ogólne”. 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosz-
torysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz 

inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

10.1. Normy 
Polskie i branżowe normy budowlane: 
 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 



 

PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania. 
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

 

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ST – B – 04 
ROBOTY MUROWE 

1. Wstęp 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót murowych i konstrukcyjnych 

związanych z wykonaniem ścian.  
 
W rozdziale opisano wymagania dotyczące następujących robót i elementów budynku: 
1. Wykonanie ścian fundamentowych. 
2. Wykonanie ścian nadziemnych. 
 

1.1. ŚCIANY FUNDAMENTOWE 
1.1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót murowych związanych  z wykonaniem ścian 
fundamentowych. Konstrukcję i układ ścian fundamentowych wykonać zgodnie z projektem budowlanym - branża budowla-
na.  

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót wymienio-

nych w pkt. 1.1.1. 
 

1.1.3. MATERIAŁY 
- ściany fundamentowe żelbetowe z betonu C30/37  (B37) – wodoszczelny W8,  
 

1.1.4. SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 

dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 

 
1.1.5. TRANSPORT 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny za-
bezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanie-
czyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, za-

bezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

 
1.1.6. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

Ściany fundamentowe wykonać jako żelbetowe z betonu C30/37 (B37), wodoszczelnego W8. Technologia wyko-
nania murów, zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzić zgodność ich 
wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy 
sprawdzić kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. Pracę należy rozpocząć od wykonania izolacji poziomej. Na niej roz-
prowadza się grubszą warstwę zwykłej zaprawy, aby zniwelować ewentualne nierówności podłoża i otrzymać idealnie rów-
ną i wypoziomowaną, górną powierzchnię warstwy. Dokładność położenia pierwszych bloczków sprawdza się dodatkowo 
poziomnicą.  

 
1.1.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do murowania ścianek należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. Stosować za-
sady kontroli wg ogólnych ST. 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stoso-
wania w budownictwie, którymi są: 

1)  certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.). 
W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w spo-

sób podany w obowiązującej normie. 

 
1.1.8. OBMIAR 

W kalkulacji uwzględnić kompletne wykonanie prac betoniarsko –zbrojarskich, wraz ze wszystkimi szalunkami, pie-
lęgnacją betonu, dostawą materiałów, pracą sprzętu i ludzi. 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 ściany 

 



 

1.1.9. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powi-

nien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, 
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, zna-
kiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne in-
formacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin 
przydatności. Należy sprawdzić: typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

 
1.1.10. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robót murowych. Po-
nadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Odbio-
ry należy dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny. 

Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie murowania 
i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian.  

Odbiór końcowy obejmuje: 
-  sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
-  sprawdzenie odbioru materiałów, 
- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, 
-  sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 
-  sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 

 
1.1.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosz-
torysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

 
NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
PN-B-03002:1999       Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-68/B10024           Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów 

z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbio-
rze. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 

1.2. ŚCIANY NADZIEMNE 
1.2.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót murowych i konstrukcyjnych związanych 
z wykonaniem ścian zewnętrznych i wewnętrznych z bloczków silikatowych i ścian działowych z bloczków z betonu komór-
kowego. 

1.2.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót wymienio-

nych w pkt. 1.2.1. 
 

1.2.3. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wyko-
nania robót opisanych w niniejszym punkcie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 

 
1.2.4. SPRZĘT 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 
dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 

 
1.2.5. TRANSPORT 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny za-
bezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanie-
czyszczenie. Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 



 

 
1.2.6. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

Technologia  wykonania  murów,  zgodna  z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”. 
Ściany nadziemne i ściany działowe grubość i materiały wg. opisu technicznego.  
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamento-

wych. Na nich rozprowadza się grubszą warstwę zwykłej zaprawy, aby zniwelować ewentualne nierówności podłoża i 
otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną, górną powierzchnię warstwy. Dokładność położenia pierwszych elementów 
sprawdza się dodatkowo poziomnicą.  

1.  Mury należy wznosić w miarę równomiernie na całej ich długości 
2. Murowanie rozpoczyna się od narożników.  
3. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 

być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych( np. przez przykrycie folią lub papą), 
4. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości, do pionu i sznura. 
5. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne, 
6. Zaprawa musi mieć konsystencję gęstoplasyczną.  
7. Grubość spoin w murach powinna wynosić max 3 mm 
8. Kominy wykonać z systemowych pustaków betonowych 
 

1.2.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do murowania ścianek należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. Stosować za-

sady kontroli wg ogólnych ST. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stoso-

wania w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.). 
 W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w spo-

sób podany w obowiązującej normie. 
 

1.2.8. OBMIAR 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą, ustawieniem i, po zakończeniu 

robót, demontażem potrzebnych rusztowań, pomostów i zabezpieczeń, pracą dźwigów i wyciągarek 
Jednostką obmiarowa jest 1 m3 wykonanej ściany 
 

1.2.9. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powi-

nien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, 
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, zna-
kiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne in-
formacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin 
przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

 
1.2.10. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robót murowych. Po-
nadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Naj-
większe dopuszczalne odchyłki wykonanych murów nie mogą przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli: 

 

L
p. 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne 
odchyłki(mm) 

1
. 

Zwichrowania i skrzywienia murów: 
-na długości 1m 
-na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
6 
20 

2
. 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
-na wysokości 1m. 
-na wysokości 1 kondygnacji 
-na całej wysokości ściany 

 
6 
10 
30 

3
. 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy 
muru: 

-na długości 1 m. 
-na całej długości muru 

 
 
2 
30 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy  



 

. muru pod stropem: 
-na długości 1m. 
-na całej długości ściany 

 
2 
20 

5
. 

Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidziane-
go w projekcie: 

-na długości 1m. 
-na całej długości ściany 

 
 
6 
- 

6
. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymia-
rach do 100 cm: 

-szerokość 
-wysokość 

 
 
+6,-3 
+15,-10 

7
. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymia-
rach powyżej 100 cm: 

-szerokość 
-wysokość 

 
 
+10,-5 
+15,-10 

 
Odbiory należy dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny. 
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie murowania 

i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian.  
Odbiór końcowy obejmuje: 
- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
- sprawdzenie odbioru materiałów, 
- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, 
- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 
- sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 
 

1.2.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosz-

torysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
 

1.2.12. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-68/B10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych beto-

nów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 
 

 
  



 

 



 

ST – B – 05 
SŁUPY, BELKI I NADPROŻA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów 

konstrukcyjnych budynku takich jak słupy żelbetowe, nadproża, wieńce, i wylewki stropowe. Szczegółowy sposób wykona-
nia tych elementów konstrukcyjnych podano w części konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegóły 
wykonania wg rysunków konstrukcyjnych projektu budowlanego. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót  wymienio-

nych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót przy wznoszeniu stanu surowego budynków na podstawie 

Dokumentacji Projektowe. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją Projektową, 

ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarządzającego realizacją umo-
wy. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych przez producenta w ramach 
nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) i przechowywać 
je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). 

Beton konstrukcyjny klasa wg projektu, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników 
odpowiadających polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowych, skład 
mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-EN-206-1:2003, PN-EN 12620:2004, wymagania szczegółowe mieszanki i 
zbrojenia konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” Beton  wykonać z nw. 
materiałów: 

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być chroniony przed zawilgo-
ceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów, 

- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnie-
nia o marce nie niższej niż klasa betonu wymaga na projektem, 

- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-EN 1008:2004. 
- Stal zbrojeniowa (normy: PN-EN 1992-1-1:2008, PN-H-9315:1982, PN-H-84023:1989), klasa, gatunek i średnice 

zgodnie z projektem budowlanym, wymagania jakościowe: powierzchnie prętów nie powinny wykazywać pęknięć, pęcherzy 
i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady określa norma PN-H-93215:1982. Stal zbrojeniowa 
powinna być magazynowana pod zadaszeniem. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przystępujący do wykonania elementów konstrukcyjnych powinien wykazać się możliwością korzysta-

nia z następującego sprzętu: 
- betoniarki, 
- deskowania systemowego, 
- innego sprzętu umożliwiającego wykonanie robót, 
Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny za-

bezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanie-
czyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, za-

bezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 



 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Nadproża typ materiał wg projektu. Wszystkie belki i nadproża stalowe zabezpieczyć poprzez obłożenie tynkiem 

cementowo – wapiennym. Dla elementów żelbetowych grubość otulenia zbrojenia musi być równa co najmniej grubości 
otulanego pręta oraz min. 2,5 cm dla płyt i 3,0 cm dla belek i słupów. 

Głębokość oparcia nadproża 15cm na stronę. 
Dostarczone na budowę zbrojenie powinno mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy). Na powierzchni prętów 

nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń. 
Konsystencja betonu nie rzadsza od plastycznej. Pozostałe wymagania dla betonu zawiera norma PN-EN-206-

1:2003. Prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady  dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację zarządzającego realizacją umowy. 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót  
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stoso-

wania w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.). 
Należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia obetonowania belek. Największe dopuszczalne odchyłki wy-

konanych nadproży nie mogą przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli: 
 

L
p. 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki(mm) 

1
. 

Odchylenia wymiarów długości oparcia belek na murze -10, +50 

2
. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla 
otworów o wymiarach do 100 cm: 

-szerokość 
-wysokość 

 
 
+6,-3 
+15,-10 

3
. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla 
otworów o wymiarach powyżej 100 cm: 

-szerokość 
-wysokość 

 
 
+10,-5 
+15,-10 

 
Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych 

robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
W kalkulacji uwzględnić kompletne wykonanie robót budowlanych, wraz z dostawą materiałów, pracą sprzętu i lu-

dzi. 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 ułożonego betonu, 1 tona stali i 1m nadproży 

8. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powi-

nien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, 
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, zna-
kiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne in-
formacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin 
przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

9. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadproży i otworów. Ponadto należy 

sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu.  
Należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek. Odbioru należy dokonać przez 

oględziny. 
Odbiór międzyfazowy (częściowy i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) powinien obejmować: 
-  sprawdzenie sposobu wykonywania nowych otworów i ich zabezpieczenia. 



 

-  w przypadku nadproży żelbetowych należy sprawdzić właściwe oznakowanie elementów i ich umiejscowienie 
w poszczególnych otworach oraz właściwe oparcie. 

- przy nadprożach stalowych należy sprawdzić izolację antykorozyjną ,owiniecie siatką, sposób oparcia. 
-  przy wykonywaniu stropów należy sprawdzić właściwe użycie materiałów i rodzaj stropu, poprawne wykucie 

wnęk, montaż belek i pustaków, wykonanie zbrojenia i podstemplowanie belek. 
Odbiór końcowy obejmuje: 
- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
- sprawdzenie odbioru materiałów, 
- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, 
- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej. 

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ‘Wymagania ogólne”. 

10.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosz-

torysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz 

inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

11.1. Normy 
Polskie i branżowe normy budowlane: 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-68/B10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 

 

11.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ST – B – 06 
STROPY 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem opracowania niniejszego punktu specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór projektowanych 

stropów. W projekcie przewiduje się wykonanie stropów prefabrykowanych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót  wymienio-

nych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót przy wznoszeniu stanu surowego budynków na podstawie 

Dokumentacji Projektowe. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją Projektową, 

ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarządzającego realizacją umo-
wy. 

2. MATERIAŁY I JEDNOSTKI OBMIAROWE 

2.1. Materiały do wykonania robót przy budowie stanu surowego budynków 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych przez producenta w ramach 
nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) i przechowywać 
je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). Kalkulacja musi uwzględniać dostawę i montaż elementów prefa-
brykowanych, łącznie z pracą sprzętu i ludzi oraz z wszelkimi niezbędnymi akcesoriami montażowymi 

 
Stropy z płyt kanałowych i sprężonych, żelbetowych gr.24 cm oparte na ścianach i belkach żelbetowych. 
Płyty prefabrykowane muszą być zgodne z normą PN –EN 1992-1-1:2008.  

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 

dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora.  

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny za-

bezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanie-
czyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie.  
Elementy prefabrykowane mogą być przewożone w pozycji poziomej na elastycznych przekładkach. Wysokość 

przekładek musi być  co najmniej o 3 cm wyższa od wysokości wystających uchwytów transportowych. Ilość transportowa-
nych płyt powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu. Przy załadunku i rozładunku elementów nie można dopuścić 
do uderzenia elementami o inne przedmioty lub elementy. 

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem  do wykonywania stropu należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową stropu. 

Przy montażu płyt stropowych, należy zachować minimalne oparcie na podporze min. 10 cm . Każdy prefabrykat powinien 
być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości na ściskanie min 10MPa. Jeśli w projekcie nie przewi-
dziano inaczej, grubość warstwy zaprawy powinna być nie mniejsza niż 10 mm i nie większa niż 20 mm. Przy montażu 
prefabrykatów należy zwracać uwagę na dokładne ich ułożenie w poziomie określonym w projekcie. Podnoszenie i układa-
nie elementów powinno  odbywać się równomiernie, bez gwałtownego szarpania. Nośność żurawia stosowanego do podno-
szenia i układania płyt powinna być dostosowana do masy elementu. Po zmontowaniu prefabrykatów na każdej kondygnacji 
należy sprawdzić prawidłowość ich ułożenia w poziomie na całej długości budynku. Wypełnienie złączy mieszanką betono-
wą może być wykonane dopiero po sprawdzeniu prawidłowości ustawienia prefabrykatów ,oraz po dokonaniu odbioru wy-



 

konanych połączeń spawanych, ułożeniu zbrojenia, łączników itp. Przed wypełnieniem złącza mieszanką betonową należy 
powierzchnię prefabrykatów w złączu dokładnie zwilżyć wodą. Klasa betonu do wypełnienia złączy lub spoin powinna być 
zgodna z projektem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady  dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację zarządzającego realizacją umowy. 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót  
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stoso-

wania w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.). 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
W kalkulacji uwzględnić kompletne wykonanie robót budowlanych, wraz z dostawą materiałów, pracą sprzętu i lu-

dzi. 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 elementu prefabrykowanego: 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór robót 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Mon-

tażowych. Odbiór robót montażowych elementów prefabrykowanych musi obejmować sprawdzenie zgodności kształtu i  
głównych wymiarów elementów prefabrykowanych z Dokumentacją Techniczną oraz zgodności użytych materiałów z wy-
maganiami projektu. 

Odbiór końcowy robót murowych musi być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ‘Wymagania ogólne”. 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe 

i towarzyszące: 

 roboty przygotowawcze  

 obrobienie przejść instalacyjnych  

 montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań 

 transport materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie prac pielęgnacyjnych 

 prace porządkowe, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ST – B – 07 
MONTAŻ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących montażu konstrukcji 

drewnianej więźby dachowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót  wymienio-

nych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót przy montażu konstrukcji drewnianej więźby dachowej na 

podstawie Dokumentacji Projektowe. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją Projektową, 

ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarządzającego realizacją umo-
wy. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych przez producenta w ramach 
nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) i przechowywać 
je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). 

 
Drewno konstrukcyjne – lite klasy C27 

 Płatwie – 12x18 cm  

 Krokwie – 8x16 cm 

 Krokwie narożne – 12x16 cm 

 Słupki – 12x12 cm 

 Murłaty – 14x14 cm 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 

dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  sprawne  technicznie  środki transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Transport materiałów  
Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  przystosowane  do  transportu  danego  rodzaju  materiału, ele-

mentów  lub  konstrukcji.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób wykluczający 
zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. Załadunek i rozładunek materiałów na środki lub urządzenia trans-
portowe powinny być w zasadzie mechaniczny. Załadunek ręczny powinien być  dokonywany  w przypadkach uzasadnio-
nych i istotnie  potrzebnych.  Przemieszczanie materiałów lub konstrukcji  na  budowie  powinno  być  dokonywane  przy  
pomocy  taczek,  wózków  i  dźwigów  lub  innymi urządzeniami niepowodującymi ich uszkodzenia. Materiały i elementy z  
drewna powinny być składowane na poziomym podłożu  utwardzonym. Elementy powinny  być  składane  w  pozycji  po-
ziomej  na  podkładkach  rozmieszczonych  w  taki  sposób,  aby  nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych 
elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.  

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomiesz-
czeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na stan elemen-

tów wmontowywanych, czy nie występują żadne spękania, uszkodzenia oraz pęknięcia. Montaż konstrukcji dachu należy 
rozpocząć od zamontowania murłat na wcześniej wykonanych wieńcach. Murłaty należy mocować do wieńca za pomocą 
śrub fajkowych w rozstawie co każdą krokiew. Kotwy należy umieścić również na końcach elementu. Następnie należy 



 

przystąpić do montażu podwalin oraz słupów pod płatwie. Słupy należy połączyć z podwaliną za pomocą odpowiednich 
podstawek. Do słupów należy montować płatwie. Wszystkie połączenia należy wykonać z płytek perforowanych. Po tak 
przygotowanej konstrukcji należy przystąpić do montażu krokwi, zaczynając od krokwi koszowych. Po zamontowaniu krokwi 
koszowych należy zamontować pozostałe krokwie.  

Całość prac montażowych należy wykonać za pomocą dźwigów, odpowiednio dobranymi przez kierownika budo-
wy. Praca dźwigu powinna być kontrolowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, montaż powinien odby-
wać się przy dobrych warunkach atmosferycznych – bezwietrznie. W czasie przenoszenia oraz podnoszenia elementów 
konstrukcyjnych zabrania się przebywania pracowników oraz innych osób pod elementem przenoszonym. Przekroje i roz-
mieszczenie elementów więźby dachowej powinny być zgodne z projektem. Należy jednak przed przystąpieniem do wyko-
nania poszczególnych elementów więźby sprawdzić wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia konstrukcji dachu i 
ewentualne należy skorelować wymiary elementów. 

Poszczególne elementy więźby wyznacza się (wykreśla) w naturalnych na odpowiednim deskowaniu ułożonym 
(np. na legarach) na placu budowy, z zaznaczeniem zaciosów, wrębów, czopów, otworów na śruby itp. Najpierw wykonuje 
się elementy powtarzalne segmentu więźby i dokonuje ich próbnego montażu. Jeżeli stwierdzi się prawidłowość tego ele-
mentu to wyznacza się i wykonuje pozostałe. W przypadku dużej ilości powtarzalnych elementów należy stosować szablony 
z ostruganych desek o wilgotności 18%, ze sklejki lub twardych płyt pilśniowych. Szablon powinien być wykonany z dokład-
nością +/- 1 mm i sprawdzony przez próbny montaż na dachu, a następnie okresowo sprawdzany za pomocą taśmy stalo-
wej. Połączenie krokwi połaci trójkątnych z krokwiami narożnymi powinno być wykonane na styk, z przybiciem gwoździami. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady  dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację zarządzającego realizacją umowy. 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
W kalkulacji należy uwzględnić dostawę materiałów oraz prace związane z docięciem elementów na budowie, 

łącznie z: 

 dostawą drewna wraz z wykonaniem szablonów dla elementów powtarzalnych 

 wykonaniem i zabezpieczeniem dojazdów dla samochodów specjalistycznych 

 wynajmem, dostawą, ustawieniem i, po zakończeniu robót demontażem potrzebnych rusztowań, pomo-
stów i zabezpieczeń, pracą dźwigów i wyciągarek 

 
Jednostką obmiarową jest 1m3 drewna oraz 1 sztuka elementu łączonego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór robót 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Mon-

tażowych. Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmioto-
wych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Materiały dostarczone na budowę muszą być 
właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca za-
kres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. Odbiór robót obej-
muje sprawdzenie zachowania technologii wykonania elementów. 

Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu. Należy sprawdzić właściwe 
wykonanie miejsc oparcia płatwi, krokwi, murłat, podwalin i słupów. Odbioru należy dokonać przez oględziny. 

Odbiór końcowy obejmuje: 

 Sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, - sprawdzenie odbioru 
materiałów, 

 sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 

 sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, - spraw-
dzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej. 



 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ‘Wymagania ogólne”. 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe 

i towarzyszące: 

 roboty przygotowawcze  

 obrobienie przejść instalacyjnych  

 montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań 

 transport materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie prac pielęgnacyjnych 

 prace porządkowe, 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz 

inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

10.1. Normy 
PN-B/03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-81/B-03150/00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopoch. – Ogólne. 
PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopoch. – Materiały.  
PN-81/B-03150/02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopoch. - Konstrukcje 
PN-81/B-03150/03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopoch. – Złącza  

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ST – B – 08 
PRACE DEKARSKIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami dekarskimi. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót  wymienio-

nych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót przy pracach dekarskich na podstawie Dokumentacji Pro-

jektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją Projektową, 

ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarządzającego realizacją umo-
wy. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych przez producenta w ramach 
nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) i przechowywać 
je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). 

 

 Panele z blachy na rąbek stojący 

 Blacha tytan cynk gr. 0,7 mm 

 Elementy instalacji odgromowej 

 Rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk 

 Obejmy do rur spustowych w kolorze rur 

 Podwaliny 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 

dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Transport elementów więźby dachowej powinien się odbywać środkami zapewniającymi przewiezienie elementów 

w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementów. Elementy konstrukcji dachu przewiezione na teren budowy należy 
przechowywać w miejscu zadaszonym, zabezpieczonym przed działaniem deszczu, itp.  

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Dach czterospadowy o nachyleniu połaci 47º i 64º. 
Przed przystąpieniem do montażu elementów dekarskich należy zwrócić szczególną uwagę na rozstaw oraz jakość 

elementów konstrukcyjnych tj. płatwie, krokwie, słupy a także na prawidłowe rozmieszczenie łat i kontrłat. Ponadto należy 
zwrócić uwagę na stan elementów wmontowywanych, czy nie występują żadne spękania, uszkodzenia oraz pęknięcia. 

Podkład: 

 Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łat a łatą kontrolną 
długości 3 m, położoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku, 

 Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 

 Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi ponad po-
wierzchnię pokrycia, 
 

 Panele z blachy na rąbek stojący: 

 Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych dotyczących podkładu, 

 Krycie dachu przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek blacharskich może być wyko-



 

nywane w temperaturze powyżej +5ºC, 

 Przed przystąpieniem do układania paneli z blachy powinny być wykonane obróbki blacharskie na elementach 
przechodzących przez pokrycie dachowe. 
Obróbki blacharskie: 

 Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy tytan-cynk o grubości 0,7 mm, 

 Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie powodowały podcią-
gania kapilarnego wody. 
Wymagania szczegółowe 
Łaty: 

 Łaty podkładu należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach.  

 Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju paneli z blachy, 

 Do czół krokwi należy przybić deskę grubości ok. 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. 
Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty okapowej, 

 Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania wykończenia systemowego. 

 Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do stosowania w budow-
nictwie. 
Wiatroizolacja: 

 Wiatroizolację montujemy przed montażem kontrłat i łat, 

 Wiatroizolację przybijamy za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywek do krokwi, 

 Połączenie wiatroizolacji należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie, 

 Wiatroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis folii. 
 
System odwodnienia dachu 
Obróbki blacharskie: 

- Z blachy cynkowo – tytanowej gr. 0,7 mm układanej na izolacji z warstwy papy lub innego materiału izolacyjnego 
(nie układać bezpośrednio na betonie lub tynku) 

- Montowane za pomocą kołków rozporowych PVC i wkrętów nierdzewnych 
- Obróbki powinny wystawać poza lico ściany min. 4 cm i zapewnić szczelność zabezpieczonych elementów budyn-

ku. 
Rury spustowe i rynny: 

- Z blachy cynkowo – tytanowej gr. 0,7 mm 
- Obejmy do montażu rur spustowych montować co 1,2 m, kolor obejm tożsamy z kolorem rur 

W przedmiotowym budynku zaprojektowano system odprowadzania wód z połaci dachowej z wykorzystaniem 
blach tytanowo – cynkowych. Rynny należy mocować ze spadkiem 10 mm na 6 m (0,5-2%) odcinkami, łącząc je 
na zakład z lutowaniem lub na rąbek pojedynczy leżący z lutowaniem (niezalecane) Zakłady należy wykonywać w 
kierunku spływu wody. Rynny powinny być zakończone denkami, brzegi zagina się do środka 5-7 mm i obustronnie 
oblutowuje. Rynny należy mocować do połaci dachowej za pomocą uchwytów rynnowych w odległościach nie 
większych niż 0,6 m i wpuszczonych w podłoże  na głębokość równą głębokości uchwytu. Rynny z blach dłuższe 
niż 20 m pękają w miejscach szwów wskutek ruchów termicznych. W związku z tym należy dzielić je na odcinki, 
których końce umieszcza się w miejscach największego wzniesienia rynny. Każdy odcinek rynny należy zakończyć 
blachą poprzeczną tzw. denkiem i nie łączy się go z drugim odcinkiem. Denka należy wykonać z takiej samej bla-
chy jak rynny. Rury spustowe należy umieścić przy koszach dachu oraz w najniżej położonych miejscach rynien. 
Odcinki rur spustowych przygotowanych w warsztacie montuje się na budowie do ściany z hakami za pośrednic-
twem ocynkowanych uchwytów obręczowych. Rozstaw haków na długości rury wynosi 2-3 m. Haki umieszcza się 
na końcach poszczególnych odcinków rur i pod kolankami. W celu zwiększenia pewności oparcia rur spustowych 
nad uchwytami należy stosować obrączki szerokości 30-40 mm przylutowane na obwodzie rury. Rury spustowe 
należy wykonać z blachy cynkowo – tytanowej. Złącza pionowe rur spustowych należy wykonać na zakład 30 mm 
lutowany na całej długości. W dolnej części każdego członu musi być wyciśnięty wałeczek (obrączka) odsunięty od 
czoła na długość równą szerokości zakładu. Połączenia rur spustowych z rynną ma postać leja lub wpustów po-
średnich. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady  dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację zarządzającego realizacją umowy. 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

 Sprawdzenie rozstawu łat, 



 

 Sprawdzenie szczelności pokrycia, 

 Sprawdzenie szczelności obróbek blacharskich. 

OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów oraz prace związane z docięciem elementów na budowie. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 ułożonego pokrycia, 1 m rynny i rury spustowej. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Odbiór robót 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Mon-

tażowych. Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmioto-
wych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Materiały dostarczone na budowę muszą być 
właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca za-
kres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. Odbiór robót obej-
muje sprawdzenie zachowania technologii wykonania elementów dostarczonych na plac budowy. 

Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu. Należy sprawdzić właściwe 
wykonanie miejsc wbudowania elementów, w przypadku wystąpienia niezgodności z projektem należy ww. miejsca dopro-
wadzić do stanu projektowanego. Odbioru należy dokonać przez oględziny. 

Odbiór końcowy obejmuje: 

 Sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, - sprawdzenie odbioru 
materiałów, 

 sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 

 sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, - spraw-
dzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej. 

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ‘Wymagania ogólne”. 

8.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe 

i towarzyszące: 

 roboty przygotowawcze  

 obrobienie przejść instalacyjnych  

 montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań 

 transport materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie prac pielęgnacyjnych 

 prace porządkowe, 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz 

inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

9.1. Normy 
PN-B/03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-EN 516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe. 
PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z  blachy.  
PN-IEC61024-1 Zewnętrzna ochrona odgromowa. 

9.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ST – B – 09 
STOLARKA OKIENNA 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z montażem nowych okien, wymia-

ry okien  wg rysunków dokumentacji. 

1.1. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót. Roboty, 

których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki 
okiennej. 

2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania ogólne"  
Materiały wg projektu. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 

dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do 

wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewo-
zić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Okna przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać normie PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i 

drzwi. Wymagania i badania) 
Przed zamówieniem elementów okiennych sprawdzić z natury zgodność wykonanych ościeży z wymiarami ele-

mentów okiennych podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
Montaż okien może być wykonywany dopiero po wysuszeniu budynku zabezpieczeniu go przed opadami atmosfe-

rycznymi. Przed osadzaniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania i stan powierzchni ościeży. W wypadku wy-
stępujących wad lub zabrudzeń powierzchni, ościeża należy naprawić i oczyścić. 

Wszystkie elementy okucia rozmieścić i zamontować zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz ściśle wg wska-
zówek producenta. 

Po zamocowaniu okna, szczelinę między ościeżem i oknem należy uszczelnić materiałem izolującym, posiadają-
cym świadectwo dopuszczenia do stosowania na polskim rynku. Po zakończonym montażu okno należy zamknąć. 

Stolarkę okienną należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi 
w tabeli A. Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się płaszczyzny węgarka i 
płaszczyzny ościeża. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic sąsiadują-
cych ze sobą okien należy rozmieszczać w sposób podany w tabeli A, a płaszczyznę połączenia ościeżnic traktować jak 
krawędź ościeża. Zestawione stojaki ościeżnic należy łączyć za pomocą wkrętaków. 

 
Tabela A) Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej 
 

Wymiary zewnętrzne 
stolarki (cm) 

Liczba 
punktów zamoco-
wania 

Rozmieszczenie punktów zamocowania 

Wy-
sokość 

Sze-
rokość 

 W nadprożu i progu Na stojaku 

Do 
150 

Do 
150 

4 Nie mocuje się Każdy stojak 
w 2 punktach w odle-
głości około 33 cm od 
nadproża i około 35 cm 
od progu 

150-
200 

6 Po 1 punkcie w nadprożu i 
progu w ½ szerokości okna 

Po-
wyżej 200 

8 Po 2 punkty w nadprożu i 
progu, rozmieszczone symetrycz-
nie w odległościach od pionowej 
krawędzi ościeża, równej 1/3 sze-
rokości okna 

Po-
wyżej 150 

Do 
150 

4 Nie mocuje się Każdy stojak 
w 3 punktach: 



 

150-
200 

8 Po 1 punkcie w nadprożu i 
progu w ½ szerokości okna 

- w odległości 
33 cm od nadproża, 

-w ½ wysoko-
ści 

-w odległości 
33 cm od dolnej części 
ościeża 

Po-
wyżej 200 

10 Po 2 punkty w nadprożu i 
progu, rozmieszczone symetrycz-
nie w odległościach od pionowej 
krawędzi ościeża, równych 1/3 
wysokości 

 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu: 
1)W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach i listwach, 
2)W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich 

elementy kotwiące w ościeżach, 
3)W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powietrza może być dokona-

ne następującymi sposobami: 
-w trakcie osadzania okna-ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale plastycznego i docisnąć ościeżnicę 

do węgarka, 
-przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm wzdłuż krawędzi 

gabarytowych, a szczelinę o grubości 8-10 mm powstałą po dociśnięciu ościeżnicy do węgarka i jego umocowaniu do 
ościeża należy wypełnić kitem trwale plastycznym, 

4)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być dokonane przez ułożenie na pro-
gu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna, 

5)W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem 
trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym, 

6)Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z dopuszczalnymi odchyłkami(nie mogą ich 
przekroczyć) oraz  dokonać pomiaru przekątnych, 

7)Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i za-
mykaniu. Sprawdzić działanie okuć. 

8)Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych haków do oścież-
nic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu kotew z tulei rozpieranych itp.. Mocowanie ościeżnic za pomo-
cą gwoździ do ościeża jest zabronione, 

9)Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym nie zawierającym szko-
dliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód opadowych, 

10)Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna, 
11)Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na zewnątrz fragment 

ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie ościeżnicy, 
12)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stoso-

wania w budownictwie, którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót obejmuje sprawdzenie: 
- stanu i wyglądu okien pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienia przestrzeni między otworami i wbudowanym elementem 
- prawidłowości działania części ruchomych. 

7. OBMIAR 
W kalkulacji należy uwzględnić dostawę i kompletny montaż elementów okiennych, łącznie z pracą niezbędnych 

urządzeń oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnień i zabezpieczeń. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 zamontowanego okna i 1 mb zamontowanego parapetu 

8. ODBIÓR ROBÓT I MATERIAŁÓW 

ODBIÓR MATERIAŁÓW 

Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Od-
biór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona wła-
ściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2. certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 



 

ODBIÓR ROBÓT 

W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, polegające 
na sprawdzeniu zgodności dostarczonych okien z Dokumentacją Techniczną i normą PN-B/10085, sprawdzeniu dokładno-
ści wykonania ościeży, sprawdzeniu jakości zamocowania. 

Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy robót: 

 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

 dokładność uszczelnienia ościeżnic 

 prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 

 zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

 inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 

 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, itp., sprawdzenia należy dokonać na pod-
stawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy, 

 sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów, 

 sprawdzenia prawidłowości wykonania wymiany okien należy dokonać po uzyskaniu przez nie pełnych właściwości 
techniczno-użytkowych. 
Wyniki odbioru elementów stolarki okiennej muszą być wpisane do Dziennika Budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosz-

torysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w podanych jednostkach. Cena obejmuje: dostarczenie go-

towej stolarki, osadzenie stolarki okiennej w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. NORMY ZWIĄZANE  
PN-96/B-05000 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN 88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-86/B-13052 Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione. 
 

  



 

 



 
 

ST – B – 10 
STOLARKA DRZWIOWA 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonane i odbiór robót związanych z montażem nowych drzwi we-

wnętrznych i zewnętrznych. Wymiary drzwi wg rysunków dokumentacji. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót. Roboty, 

których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki 
drzwiowej. 

2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania ogólne"  
Drzwi wewnętrzne – wg projektu 
Drzwi zewnętrzne – wg projektu 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 

dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do 

wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewo-
zić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Drzwi przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać normie PN-88/B10085 (Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Wymagania i badania). 
Drzwi przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać normie PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i 

drzwi. Wymagania i badania.) 
Przed zamówieniem elementów drzwiowych należy zinwentaryzować z natury wykonane ościeża i sprawdzić ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową. 
Osadzenie drzwi : 
- drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, które powinny przenieść 

wymagane obciążenia, 
- przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich ościeżnice należy odpowiednio ustawić i wypoziomować, 
- przy zastosowaniu innych sposobów mocowania należy dostosować się do aktualnych instrukcji technicz-

nych, 
- drzwi wejściowe do budynku powinny być dostosowane do potrzeb użytkowników i ewakuacyjnych , 
- drzwi zewnętrzne powinny być otwierane na zewnątrz, 
- drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać, zamknięte skrzydła powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 
Wbudowanie stolarki drzwiowej: 
- wbudowywanie drzwi powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową(kierunki otwierania, szero-

kość, wysokość, wentylacja, rodzaj materiału itp.) 
- przed trwałym zamocowaniem ościeżnic należy sprawdzić ich ustawienie w pionie i poziomie,   
- po zamontowaniu ościeżnic należy sprawdzić działanie skrzydeł i okuć zamykających, 
- drzwi po wbudowaniu należy dokładnie zamknąć, po zamknięciu muszą dokładnie przylegać do ościeżnicy. 
Wszystkie elementy okucia rozmieścić i zamontować zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz ściśle wg wska-

zówek producenta. 
Po zamocowaniu, szczelinę przy ościeżu należy uszczelnić materiałem izolującym, posiadającym świadectwo do-

puszczenia do stosowania na polskim rynku. 
Zamknięte drzwi nie mogą przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu 

i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2. certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 

 



 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót obejmuje sprawdzenie: 

 stanu i wyglądu drzwi pod względem równości, pionowości i spoziomowania 

 rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 

 uszczelnienia przestrzeni między otworami i wbudowanym elementem 

 prawidłowości działania części ruchomych. 

 sprawdzenie zgodności wymiarów 

 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 

 powłoki malarskie nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, 
śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 
substancji szkodliwych dla zdrowia. 

7. OBMIAR 
W kalkulacji należy uwzględnić dostawę i kompletny montaż elementów drzwiowych, łącznie z pracą niezbędnych 

urządzeń oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnień i zabezpieczeń. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 zamontowanego elementu drzwiowego oraz 1 szt. wbudowanej ościeżnicy 

8. ODBIÓR ROBÓT I MATERIAŁÓW 

ODBIÓR MATERIAŁÓW 

Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Od-
biór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona wła-
ściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 

ODBIÓR ROBÓT 

W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, polegające 
na sprawdzeniu zgodności dostarczonych drzwi z Dokumentacją Techniczną i normą PN-B/10085, sprawdzeniu dokładno-
ści wykonania ościeży, sprawdzeniu jakości zamocowania. 

Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy robót: 

 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

 dokładność uszczelnienia ościeżnic 

 prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 

 zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

 inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 

 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, itp., sprawdzenia należy dokonać na pod-
stawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy, 

 sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów, 

 sprawdzenia prawidłowości wykonania wymiany drzwi należy dokonać po uzyskaniu przez nie pełnych właściwości 
techniczno-użytkowych. 
Wyniki odbioru elementów ślusarki drzwiowej muszą być wpisane do Dziennika Budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosz-

torysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w podanych jednostkach. Cena obejmuje: dostarczenie go-

towej stolarki, osadzenie stolarki drzwiowej w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. NORMY ZWIĄZANE  
PN-96/B-05000 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ST – B – 11 
TYNKI WEWNĘTRZNE I OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków we-

wnętrznych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót wymienio-

nych w pkt. 1.1. Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie tynków wewnętrznych. 

2. MATERIAŁ  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych przez producenta w ramach 
nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) i przechowywać 
je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). 

- materiały okładzin wg projektu 
- środki gruntujące, 
- listwy tynkarskie narożnikowe i dylatacyjne, 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 

dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny za-

bezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania 
i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, za-

bezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
W zakres robót wchodzi: 

 sprawdzenie i przygotowanie podłoża 

 osadzenie listew narożnikowych 

 zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie 

 przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej 

 wykonanie tynku  
Przed tynkowaniem narożniki ścian i otworów w ścianach zabezpieczyć kątownikami aluminiowymi. Tynki malowa-

ne farbą emulsyjną na zagruntowanym podłożu. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5° C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spa-

dek poniżej 0° C. 
Po wyrównaniu podłoża można przystąpić do robót tynkarskich. Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na 

podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną -
obrzutkę mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża. Na war-
stwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa powinna 
mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów lub 
listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą drewnianą. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na gładko. 
Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za 
pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę zaprawy i każdorazo-
wo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność.  

Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę i każdorazowo sprawdzać par-
tię składników, szczególnie ich wilgotność.  

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego 
i gładkiego podłoża. Podłoże stanowią nie otynkowane mury z cegły. Do osadzenia wykładzin na ścianach murowanych 
można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, 
podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i na-
rzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy 



 
 

cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane i moczone przed przystąpieniem 
do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. 

Płytki mocowane do podłoża na zaprawie klejowej i spoinowane gotową zaprawą spoinową. Temperatura powie-
trza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek 
od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płasz-
czyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania kontrolne gotowych tynków wewnętrznych dotyczą sprawdzenia: 

 zgodności ich wykonania z dokumentacją 

 certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych 

 prawidłowości przygotowania podłoży 

 przyczepności tynku do podłoża 

 grubości tynku 

 wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku 

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

 wykończenie tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych 

robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” 
tom I, wyd. Arkady 

7. OBMIAR 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 

i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płasz-

czyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego tynku i okładzin z płytek. 

8. ODBIÓR ROBÓT I MATERIAŁÓW 

ODBIÓR MATERIAŁÓW 

Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmować spraw-
dzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” 
i innych dokumentów odniesienia. 

-  płytki ceramiczne, ścienne; płytki muszą spełniać następujące wymagania:  

 - nasiąkliwość 3%;  

 - wytrzymałość na zginanie 270 Mpa;  

 - twardość powierzchni (w skali Mohsa)5;  
 - odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 
-  zaprawa klejowa 
 - przyczepność min. 0,5 Mpa,  
 - odporna na temperaturę od-200C do +600C,  
-  zaprawa do fugowania:  
 - odporna na temperaturę od-200C do +1000C,  
 - odporna na kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki, 

ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych: 

 sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu zawilgoce-
nia przed wykonaniem tynków, 

 sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej, 

 dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 metro-
wej, 

 dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m, sprawdzenie odchylenia powierzchni i 
krawędzi od kierunku pionowego, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego 

 dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na l m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.), 

   dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na l m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi, 

 sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, itp.,  



 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół. 
 
Odbiór końcowy robót tynkarskich obejmuje: 

 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia 
należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapi-
sów w dzienniku budowy, 

 sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 

 sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i proto-
kołów odbiorów międzyfazowych, 

 sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy przeprowadzić na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

 sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków należy dokonać po uzyskaniu przez powierzchnię pełnych właści-
wości techniczno-użytkowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosz-

torysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
 
Tynki wewnętrzne 
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia-

łów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i obsługę rusztowań przenośnych umożliwia-
jących wykonanie robót na wysokości do 4 m, przygotowanie podłoża, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowa-
nie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziu-
rach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 

Okładziny ścian 
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podłoża, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów i sprzętu, 

moczenie i docinanie płytek, wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek 
wentylacyjnych i innych drobnych elementów, oczyszczenia miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10. NORMY BUDOWLANE 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-88/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości  wodnej, nieszkliwio-

ne 
 

  



 
 

 

  



 

ST – B – 12 
PODŁOŻA I POSADZKI 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót podłogowych i posadzkowych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót wymienio-

nych w pkt. 1.1. 

2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST „Wymagania 
ogólne. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wbudowania. 

Do wykonania robót należy użyć materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej posiadających Aprobatę 
Techniczną wydaną przez ITB. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów 
wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do 
stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). 

 
Płyty i płytki ceramiczne.  
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:  

 PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej EM3%. Grupa B I.  

 PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<EM6%. Grupa B IIa.  

 PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<EM10%. Grupa B IIb.  

 PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.  
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek dla 

których musza być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.  
Kleje i zaprawy do spoinowania  
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich apro-

bat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 
Styropian EPS 100-38 wg PN-EN 13163:2009 
Gęstość: ~ 20kg/m3 
Ukształtowanie krawędzi: proste  
Współ. przewodzenia ciepła: λ <0,038 W/mK  
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: > 100 kPa  
Samogasnący  
 
Styropian EPS-T 24dB wg PN-EN 13163:2009 
Gęstość: ~ 20kg/m3 
Ukształtowanie krawędzi: proste  
Współ. przewodzenia ciepła: λ <0,038 W/mK  
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: > 100 kPa  
Samogasnący  

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inżyniera 
projektu. Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 
dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny za-

bezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanie-
czyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 



 
 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, za-
bezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Technologia oraz ogólne wymagania dotyczące wykonania poszczególnych elementów podłogi: 
Warstwy podłoża wg projektu 
-  Podłoże ma być oddylatowane od ścian paskami styropianu gr.2 cm, ponadto w progach drzwi należy wyko-

nać dylatacje o szerokości 2 mm przez nacięcie świeżego betonu. Szczeliny dylatacyjne o szer.2 mm i wysokości co na j-
mniej 25 mm należy wypełnić asfaltowym kitem trwale plastycznym. Podłoże powinno mieć powierzchnię równą, stanowiącą 
płaszczyznę poziomą. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów 
większych niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2 % i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. W podłożu nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w w ST „Wymagania ogólne”  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
Kontroli jakości podlega: 

a) sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów:  

- na podstawie dowodów dostawy : zaświadczenia producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na 
opakowaniu materiału, i świadectw jakości lub atestów producentów  

- na podstawie oględzin wizualnych czy materiał jest nieuszkodzony, a wzory i kolory zgodne z zamówieniem i po-
chodzą z jednej partii produkcyjnej: płytki: dopuszczalne odchyłki wymiarowe płytek: długość i szerokość: ±1,5mm, 
grubość: ±0,5mm, krzywizna: 1,0mm  

b) sprawdzenie jakości wykonanych robót poprzez badanie zachowania: 

- technologicznej prawidłowości i dokładności wykonanych wykładzin z płytek: o badanie przygotowania podłoża, 
które winno spełniać wymagania PN-EN 13813,  

- badanie przylegania płytek do podłoża poprzez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem drewnianym w kilku miej-
scach – charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu płytek,  

- badanie równości i odchylenia powierzchni za pomocą łaty kontrolnej o dł. 2m i szczelinomierza , dokonując pomia-
ru prześwitu między łatą a powierzchnią okładziny z dokładnością do 1mm  

- sprawdzenie styków , szerokości i prawidłowości wypełnienia spoin poprzez oględziny zewnętrzne i ewentualny 
pomiar na dowolnie wybranej płaszczyźnie 1m z dokładnością do 0,5mm za pomocą suwmiarki,  

- oględziny barwy i odcieni płytek, 

- badanie odchyłki w przebiegu prostoliniowości fug za pomocą sznura lub drutu z dokładnością do 1mm,  

- sprawdzenie wykończenia posadzki wykonane wzrokowo, 

- sprawdzenie dylatacji za pomocą oględzin zewnętrznych.  
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni to wynik wykonanych robót należy uznać za pozytywny, co będzie 

stanowiło podstawę do ich odbioru. 

7. OBMIAR 
W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki łącznie z pracą wszelkiego 

rodzaju urządzeń oraz ludzi, przygotowaniem podłoża, wykonaniem niezbędnych dylatacji, zabezpieczeniem innych części 
budynku przed zabrudzeniem podczas wykonywania prac. 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej posadzki 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór materiałów powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmo-

wać sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat tech-
nicznych” i innych dokumentów odniesienia. 

W trakcie robót należy przeprowadzać odbiory częściowe obejmujące sprawdzenie jakości dostarczonych materia-
łów, sprawdzenie przygotowania podłoża (równości, czystości i suchości podłoża, wielkości przewidzianych projektem 
spadków, jakości wykonania paroizolacji), sprawdzenie wykonanej warstwy izolacyjnej. Odbiór wykonanej warstwy izolacyj-
nej musi obejmować sprawdzenie zgodności wbudowanych materiałów z założeniami Dokumentacji Technicznej, spraw-
dzenie grubości wykonanej warstwy, stanu suchości wbudowanego materiału, ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości 
ułożenia płyt. 

Odbiór wylewek powinien obejmować sprawdzenie równości płaszczyzny lub wielkości spadku (w przypadku wyle-
wek w pomieszczeniach o określonym spadku ), sprawdzenie grubości ułożonej wylewki, sprawdzenie prawidłowości wyko-
nanych dylatacji. 

Odbioru końcowego robót posadzkowych, dla opisanych posadzek należy dokonać wg zasad: 

- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, 



 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych 
właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
c) sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem; badania należy przeprowadzić przez oględziny, naciskanie lub 

opukiwanie, 
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych 
e) sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości wykonania cokołów  
Odbiór końcowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi obejmować sprawdzenie wyników odbiorów 

częściowych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosz-

torysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 

10. NORMY 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN 13318 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.  
PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania.  
PN-EN 13892-1 do 7 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe.  
PN-ISO 13006 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja , właściwości i znakowanie.  
PN-EN ISO 10545 Płyty i płytki ceramiczne.  
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania tech-

niczne przy odbiorze.  
PN-61/B-12032 Płytki kamionkowe podłogowe ( terakotowe )  
PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw 

do spoinowania  
PN-EN 12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-C-81906 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania.  
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.  
PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania- Materiały – Właściwości i wymaga-

nia.  
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszech-

nego użytku.  
PN-EN 197-2 Cement. Część 2 : Ocena zgodności.  
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.  
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ST – B – 13 
ELEWACJE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót elewacyjnych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ro-

bót elewacyjnych. 

2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót należy użyć materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej posiadających Aprobatę 

Techniczną wydaną przez ITB. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów 
wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do 
stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). 

Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w budownictwie i powinny od-
znaczać się: 

 niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, 

 małą gęstością objętościową 

 małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i użytkowania, 

 duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 

 odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają 

 brakiem wydzielania substancji toksycznych, 

 dostateczną wytrzymałością na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odpornością ogniową. 
 

Styropian EPS 70-040 wg PN-EN 13163:2009 - do ocieplenia ścian zewnętrznych 
Gęstość: ~ 15 kg/m3  
Ukształtowanie krawędzi: proste  
Współ. przewodzenia ciepła: λ <0,040 W/mK  
Chłonność wody: - 0,4%  
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: > 70 kPa  
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni płyt: > 100 kPa  
Samogasnący  
 
Ekstrudowany polistyren XPS wg PN-EN 13163:2009 
Do ocieplenia ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu i na cokołach 
Dane techniczne:  
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD=0,035 W/mK  
Gęstość: ~ 33kg/m3 
  
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 300 kPa  
Moduł sprężystości E=15-30 MPa  
Pełzanie przy ściskaniu 130 kPa  
Odporność na przenikanie pary wodnej: µ=200-80  
Nasiąkliwość poprzez długotrwałe zanurzenie w wodzie ≤ 0,5%  
Nasiąkliwość poprzez długotrwałą dyfuzję: - dN=50mm: ≤ 3%  

- dN=100mm: ≤ 1,5%  
- dN=200mm: ≤ m0,5%  

Odporność na cykle zamrażania i rozmrażania: ≤ 1%  
Kapilarność: 0  
Maksymalna temperatura stosowani: 75oC  
Współczynnik rozszerzalności liniowej: 0,07mm/mK  
Stabilność wymiarowa oraz odkształcenie w określonej temperaturze i wilgotności  
(48h, 70oC, 90% wilgotności względnej): ≤ 5%  
Reakcja na ogień: E  
Powierzchnia: gładka  
Ukształtowanie krawędzi: schodkowe 
 
 



 

Wełna mineralna  
Płyty z wełny mineralnej, twarde 
 
Kołki rozporowe z utwardzonym trzpieniem tworzywowym  
Dane techniczne:  
Średnica łącznika – 10mm  
Minimalna głębokość otworu w murze – 60mm  
Minimalną głębokość osadzenia w murze – 50mm  
Nośność obliczeniowa na wyrywanie w podłożu betonowym – 0,45kN  
Nośność obliczeniowa na wyrywanie w murze z cegły – 0,4kN  

  
Klej do styropianu 
Dane techniczne:  
Nasiąkliwość po 1 h < 1,0 nasiąkliwość po 24 h < 0,5 kg/m2 
 Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej w układzie z produktami systemo-
wymi: tynkami ≤ 1,0m  
Nasiąkliwość po 24 h < 0,5 kg/m2 
Przyczepność do podłoża: ≥ 0,25MPa  
Przyczepność do podłoża ze styropiany: ≥ 0,08 MPa  

 
Siatka z włókna szklanego  
Dane techniczne:  
Rodzaj splotu: gazejski  
Masa powierzchniowa: 145 g/m2  
Wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm ± 5 %  
Szerokość: 1,0 m ± 5 %  
Nasączenie żywicą: 18 - 20 %  
Siła zrywająca: 1500(N/50mm) 
 
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy zastosować płyty styropianowe rodzaju XPS – ściany fundamentowe. 
Struktura styropianu powinna być zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. Powierzchnia płyt szorstka, 

krawędzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań. 
Płyt styropianowych nie można stosować do dociepleń bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie 

sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. 
Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010. 
Do przyklejenia styropianu i siatki należy stosować zaprawy klejące dopuszczone do stosowania aprobatami tech-

nicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw powinien być podany 
czas przydatności do użycia. 

Podkład tynkarski 
Do mocowania styropianu do podłoża należy stosować łączniki rozprężne odpowiadające wymaganiom świadectw 

i aprobat technicznych. Długość łączników powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. 
Listwy narożne służą do obróbek krawędzi zewnętrznych budynku a także do wzmocnienia krawędzi otworów wej-

ściowych. Wykonane są z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o kątowym przekroju poprzecznym 25x25 mm. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem oprócz podanego niżej podanym w kosztorysie. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
Przy wykonywaniu dociepleń stosuje się typowe narzędzia budowlane, powszechnie używane do wykonywania 

tynków tradycyjnych lub gładzi gipsowych: 

 szczotki z włosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji 

 kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej 

 pace zębate i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej 

 pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej 

 wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej 

 nożyce do cięcia siatki, młotki, wałki, pędzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas klejowych i tynkar-
skich, łaty i poziomice długości 2 m 

 nożyce do cięcia styropianu 

 agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza 

 rusztowania i elementy transportu pionowego. 



 

4. TRANSPORT 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny za-

bezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanie-
czyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, za-

bezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie docieplenia powinno być oparte na ogólnych wytycznych zawartych w świadectwie ITB nr 530/94 doty-

czącym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96 i w świadectwie ITB nr 1005/94. 
Prace dociepleniowe należy prowadzić przy temperaturze otoczenia 5-25°C. Kolejność robót powinna być następu-

jąca: 

 prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz montaż rusztowań 
i zdjęcie obróbek blacharskich, 

 sprawdzenie i przygotowanie podłoża, 

 przygotowanie masy klejącej, 

 przymocowanie płyt styropianowych, 

 wykonanie warstwy zbrojonej, 

 wykonanie wyprawy tynkarskiej, 

 demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku, 
 
Izolacje termiczne - do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne 

winny być układane starannie. Płyty należy układać na styk bez szczelin. Przy układaniu kilku warstw każdą warstwę ukła-
dać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. Płyty styropianu mocujemy do podłoża za pomocą 
kleju, wełnę mineralną mechanicznie do podłoża. 

W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem. 
Stosowanie podkładu tynkarskiego powoduje uniknięcie przebarwień i wzmacnia przyczepność tynku do warstwy 

zbrojącej. Jest to ciecz o konsystencji gęstej śmietany. Podstawowy skład to wodna dyspersja żywicy organicznej z dodat-
kiem mineralnym, (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym). Środka tego nie wolno stosować w postaci rozcieńczonej. 

 
Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od zagruntowania ściany emulsją gruntującą. Rysy i ubytki podłoża po-

wyżej 2 mm należy wyrównać zaprawą wyrównawczą. 
Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami plastikowymi. Za-

prawa klejowa na powierzchni płyty powinna być rozłożona w postaci pasma obwodowego i kilku placków zaprawy roz-
mieszczonych centralnie na powierzchni płyty. Płyty styropianu muszą być układane w taki sposób, aby nie powstały między 
nimi szczeliny większe niż 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków płyt zaprawą klejową. Najlepiej jest układać 
płyty styropianowe od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych co każdą warstwę. Styropian po przyklejeniu musi 
stanowić równą powierzchnię, ewentualne nierówności należy zeszlifować papierem ściernym. Po upływie dwóch dni od 
przyklejenia płyt można rozpocząć kołkowanie. Należy stosować 4 dyble na 1 m2. Główki łączników nie mogą wystawać 
poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być nią dokładnie zlicowane. 

Po upływie 2-3 dni od momentu zakończenia układania termoizolacji można przystąpić do wykonania warstwy 
zbrojonej. Zaprawę klejową należy rozprowadzić pasami pionowymi o szerokości rolki siatki z włókna szklanego, czyli ok. 
1,0 m. W warstwie tej należy zatopić siatkę układaną pasami z zakładem min. 10 cm. 

Na warstwę podkładu tynkarskiego należy ułożyć wyprawę elewacyjną wg zaleceń producenta.  
Powierzchnie stykające się z gruntem osłonić matami drenującymi  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stoso-

wania w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 

Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie :  

 montaż rusztowań, 

 przygotowanie ścian, 

 przyklejanie płyt styropianowych i z wełny mineralnej, 

 wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie i wełnie mineralnej. 

7. OBMIAR 
W kalkulacji należy ująć dostawę i kompletne wykonanie ścian zewnętrznych, łącznie z pracą ludzi i niezbędnego 

sprzętu, montażem i demontażem koniecznych rusztowań, wykonaniem wzmocnienia naroży, wykonanie wzmocnienia 
narożników przy ościeżnicach okien i drzwi, wykonaniem dylatacji miejscach połączenia z innymi elementami budynku (np. 
podokienniki zewnętrzne) 



 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej elewacji 

8. ODBIÓR ROBÓT I MATERIAŁÓW 

ODBIÓR MATERIAŁÓW 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien 

obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”apro-
bat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 

ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 

 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową itp., sprawdzenie należy dokonać na pod-
stawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów częściowych i zapisów w dzienniku budowy, 

 sprawdzenie jakości prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów, 

 sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosz-

torysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w kosztorysie. Cena obejmuje: do-

starczenie materiałów na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie podłoża, przymocowanie płyt styropianowych do 
ścian i ościeży, ochrona narożników wypukłych, zamocowanie listwy cokołowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie 
wyprawy elewacyjnej i oczyszczenie stanowiska pracy. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu, 

 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót, 

 przygotowanie materiałów, 

 ocenę i przygotowanie podłoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 

 demontaż przed robotami i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu wyko-
nania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

 wykonanie prac, 

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

 oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych ele-
mentów nie przeznaczonych do malowania, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

 likwidację stanowiska roboczego, 

 koszty pośrednie. 

10. NORMY ZWIĄZANE  
Norma PN-EN 13163:2009 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produko-

wane fabrycznie -- Specyfikacja 
Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 1976.  
ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Kraków 1999.  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 04.02.1999 r., nr 15, poz. 140).  
BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich plastycznych. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ST – B – 14 
ROBOTY MALARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem powłok malarskich 

tynków i sufitów. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót wymienio-

nych w pkt. 1.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu· przy-
gotowanie i wykonanie robót malarskich. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne"  
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw  

dopuszczenia w budownictwie. 
- Farby lateksowe do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów, matowe, bezwonne w czasie stosowania i po wy-

schnięciu, mało podatne na zabrudzenia, cienko powłokowe. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 

dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. TRANSPORT 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny za-

bezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania 
i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, za-

bezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Roboty należy wykonywać zgodnie z WTWiORB-M. tom I, część 4 oraz zgodnie z PN-69/B10280 (Roboty malar-

skie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi). 
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C (w ciągu doby nie może nastąpić spadek tem-

peratury poniżej 0°C) i nie wyższej niż 22°C – najkorzystniejsze temperatury do nakładania powłok malarskich 12 - 18°C. 
Podczas malowania, okna powinny być zamknięte, nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń 
grzewczych lub przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 

Podłoża pod wykonanie powłok malarskich powinny być nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne z norma PN-
69/B10280. Przed przystąpieniem do malowania farbę dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można 
nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie, przy czym drugą warstwę 
nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj. najwcześniej po upływie 2 godzin. Świeże, nowe tynki malować po upływie 3-4 
tygodni. Czas wysychania farby zależnie od podłoża. 

Farbę nakładać dwuwarstwowo, pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą maksymalnie w 10%, pozostałą war-
stwę nakładać farbą nie rozcieńczoną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach. Bezpośrednio przed uży-

ciem farb i środków gruntujących należy sprawdzić: 

 czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą 
techniczną 

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 

 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze 

i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać: 

 skoagulowane spoiwo 

 nie roztarte pigmenty 

 grudki wypełniaczy 

 kożuch 

 ślady pleśni 



 

 trwały, nie dający się wymieszać osad 

 nadmierne, utrzymujące się spienienie 

 obce wtrącenia 

 zapach gnilny 
 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż 5 0C i przy wilgotności powie-

trza nie wyższej niż 65 %. 
 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku 

 sprawdzenie odporności na wycieranie 

 sprawdzenie przyczepności powłoki 

 sprawdzenie odporności na zmywanie 
 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 
0,5 m 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku- przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 
powłoki z wzorcem producenta 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 
bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli 
na szmatce nie wystąpiły ślady farby 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, 
po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki, przyczepność powłoki należy uznać 
za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką 
z twardej szczeciny a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla, powłokę należy uznać 
za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań. 
Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie 

zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w 
protokole kontroli badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki 
z wymaganiami. 

7. OBMIAR 
W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie materiałów i wykonanie robót malarskich łącznie z dostawą, ustawie-

niem, i po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych rusztowań, pomostów, zabezpieczeń, z pracą ludzi i sprzętu, ze 
wszystkimi pracami przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontażem gniazd wtykowych, wyłączników, 
uszczelnień i ponownym ich zamontowaniu, zabezpieczeniem powierzchni drzwi, przeszkleń itp. taśmą zabezpieczającą 
i późniejszym jej bezśladowym usunięciem wraz ze wszystkimi pracami porządkowymi po zakończonych pracach malar-
skich. 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 malowanej powierzchni 

8. ODBIÓR ROBÓT I MATERIAŁÓW 

ODBIÓR MATERIAŁÓW 

Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obej-
mować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat 
technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane 
materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 

ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory częściowe powinny obejmować: 

 sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania, 

 sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, gładkości, przyczepności do 
podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości połysku, twardości powłoki itp. 
W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, a po zakończeniu – odbiór końcowy.  
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, sprawdzenia należy dokonać na podsta-
wie oględzin i pomiarów oraz na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów, 



 

 sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich, 

 badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach, 

 badania końcowe powłok malarskich olejnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach po ich zakoń-
czeniu. 
Odbiory wykonać zgodnie z normą PN-69/B10280 i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosz-

torysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót malar-

skich, 
– zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszko-

dzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 
– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
– ocenę i przygotowanie podłoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji tech-

nicznej, 
– próby kolorów, 
– demontaż przed robotami i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykona-

nia prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
– wykonanie prac malarskich, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych ele-

mentów nie przeznaczonych do malowania, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej 

(opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– koszty pośrednie. 

10. NORMY ZWIĄZANE  
PN-69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-69/B10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia 
PN/B10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
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ST – Z – 01 
WARSTWY ODSĄCZAJĄCE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji przedmiotowych robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw 

odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysa-
dzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 

2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

 piaski, 

 pospółka. 

2.3. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy 
warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d
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5  

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-
B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania 
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 [4]. 

2.4. Składowanie materiałów 

Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpo-

średnio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien za-
bezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu skła-
dowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek, 



 

- walców statycznych, 

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczysz-

czeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w „Roboty ziemne” oraz „Koryto wraz z profilowaniem i 

zagęszczaniem podłoża”. Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie 
ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny 
być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Roz-
mieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wy-

maganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po 
jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy 
odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpo-
częcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej. W miejscach, 
w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich 
właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pa-
sami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nale-
ży rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulch-
nienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostęp-
nych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mecha-
nicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według nor-
malnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na meto-
dzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Sto-
sunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęsz-
czania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 
gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równo-
miernie wymieszać. 

5.4. Odcinek próbny 
Jeżeli w Inspektor przewidzi konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczę-

ciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

- stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po zagęsz-
czeniu, 

- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wyko-

nywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora. 

5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca  po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym 

stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej. W przypadku warstwy z kruszywa do-
puszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z nie-
właściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 



 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania ro-

bót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określo-
ne w p. 2.3.  

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsącza-

jącej i odcinającej podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 5 razy  

2 Równość podłużna 5 razy 

3 Równość poprzeczna 5 razy 

4 Spadki poprzeczne *) 5 razy 

5 Rzędne wysokościowe 5 razy 

6 Ukształtowanie osi w planie *) 5 razy 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 50 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 50 m2 

8 Zagęszczenie, wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 

Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-

68/8931-04 [7]. 
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą 

przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,5%. 

Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i 

-2 cm. 

Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i dróg 

ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną gru-

bość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwo-
ściach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubo-
ści warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być 

mniejszy od  
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie 



 

powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa po-

winna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Badania dotyczące warstwy odsączającej  
W czasie układania warstwy odcinającej należy kontrolować: 

- równość warstwy, 

- wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia, 

- zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, 

powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest n iedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- utrzymanie warstwy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
 

 


