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ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ PRZEBUDOWĄ 
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NA DZIAŁKĘ NE 179/74; OBRĘB 2  
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45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 
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WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania 
ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi cz ć dokumentów 
przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.4. Okre lenia podstawowe 

 U yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumieć w ka dym przypadku 
nast puj co: 
U yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumieć w ka dym przypadku 
nast puj co: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b d cy budynkiem, stanowi cy cało ć 
techniczno-u ytkow  (droga) albo jego cz ć stanowi c  odr bny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w zeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługuj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usuni cia po jego zakończeniu. 
1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu 
wydaj cego, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, słu cy do notowania zdarzeń i okoliczno ci zachodz cych w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomi dzy In ynierem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawc  i projektantem. 
1.4.6. In ynier/Kierownik projektu/ Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych 
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany 
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.7. Jezdnia - cz ć korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do 
kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dziel cymi jezdnie. 



 

 

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
poł czenia. 
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz ć wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i 
skarpami rowów. 
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło enia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 

1.4.13. Ksi ka obmiarów - akceptowany przez In yniera/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, słu cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych zał czników. Wpisy w 
ksi ce obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera/Kierownika projektu. 
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób zwi zanych z ocen  
jako ci materiałów oraz robót. 
1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
In yniera/Kierownika projektu. 
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu cych do przejmowania i rozkładania 
obci eń od ruchu na podło e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu. 

a)     Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b)    Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw  cieraln  a podbudow , 
zapewniaj ca lepsze rozło enie napr eń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudow . 
c)     Warstwa wyrównawcza - warstwa słu ca do wyrównania nierówno ci podbudowy 
lub profilu istniej cej nawierzchni. 
d)    Podbudowa - dolna cz ć nawierzchni słu ca do przenoszenia obci eń od ruchu 
na podło e. Podbudowa mo e składać si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 
e)     Podbudowa zasadnicza - górna cz ć podbudowy spełniaj ca funkcje no ne w 
konstrukcji nawierzchni. Mo e ona składać si  z jednej lub dwóch warstw. 
f)      Podbudowa pomocnicza - dolna cz ć podbudowy spełniaj ca, obok funkcji 
no nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cz stek podło a. Mo e zawierać warstw  mrozoochronn , ods czaj c  lub 
odcinaj c . 
g)    Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
h)    Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania 
cz stek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le cej powy ej. 
i)      Warstwa ods czaj ca - warstwa słu ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si  
do nawierzchni. 

1.4.17. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na płaszczy nie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno ć - zgodno ć wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je li przedział tolerancji nie został okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i zwi zanych z ni  urz dzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 
mo e równie  obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dzeń 
chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 



 

 

1.4.22. Pobocze - cz ć korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urz dzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słu ca 
jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.23. Podło e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do 
gł boko ci przemarzania. 
1.4.24. Podło e ulepszone nawierzchni - górna warstwa podło a, le ca bezpo rednio pod 
nawierzchni , ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i wła ciwego 
wykonania nawierzchni. 

1.4.25. Polecenie In yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez In yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu 
realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.27. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł czenia drogowego 
lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie 
i przekroju podłu nym) istniej cego poł czenia. 
1.4.28. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak w drówek dzikich 
zwierz t itp. 
1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, ruroci g, kanał, ci g pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz ć dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b d cego przedmiotem robót. 
1.4.31. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.32. Szeroko ć całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległo ć mi dzy zewn trznymi 
kraw dziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłu nej, obejmuje 
całkowit  szeroko ć konstrukcyjn  ustroju nios cego. 
1.4.33. Szeroko ć u ytkowa obiektu - szeroko ć jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko ć chodników mierzona w wietle por czy 
mostowych z wył czeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielaj cej ruch kołowy od ruchu 
pieszego. 

1.4.34. lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.35. Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz ć terenu budowy. 
1.4.36. Zadanie budowlane - cz ć przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  
cało ć konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polegać na wykonywaniu robót zwi zanych z 
budow , modernizacj / przebudow , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub jej 
elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ć wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno ć z 
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera/Kierownika projektu. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach przetargowych przeka e 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden 
komplet SST. 



 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa b dzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodno ć robót z dokumentacj  projektow  i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez In yniera/Kierownika projektu stanowi  cz ć umowy, a wymagania 
okre lone w choćby jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje 
kolejno ć ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie mo e wykorzystywać bł dów lub opuszczeń w dokumentach 
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić In yniera/Kierownika 
projektu, który podejmie decyzj  o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów 
okre lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b d  zgodne z dokumentacj  
projektow  i SST. 
 Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b d  uwa ane za warto ci 
docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz  wykazywać zgodno ć z 
okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b d  w pełni zgodne z dokumentacj  
projektow  lub SST i wpłynie to na niezadowalaj c  jako ć elementu budowli, to takie 
materiały zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a)     Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 
 Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniej cych obiektów (jezdnie, cie ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urz dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, a  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i organem 
zarz dzaj cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 
bie co aktualizowany przez Wykonawc . Ka da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga ka dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiatła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniaj c w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno ci w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b d  akceptowane przez 
In yniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem 
w sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilo ciach okre lonych przez In yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, 
których tre ć b dzie zatwierdzona przez In yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne 
b d  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje si , 
e jest wł czony w cen  wykonania robót. 



 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ć wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno ć z 
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera/Kierownika projektu. 
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowi zek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca b dzie: 

a)     utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
b)    podejmować wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do 
przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
b dzie unikać uszkodzeń lub uci liwo ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikaj cych z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w nast pstwie jego sposobu działania.  

Stosuj c si  do tych wymagań b dzie miał szczególny wzgl d na: 
1)     lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)     rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 

a)     zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b)    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)     mo liwo ci  powstania po aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 

 Wykonawca b dzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpo arowej. 
 Wykonawca b dzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprz t przeciwpo arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne b d  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
 Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały s  szkodliwe dla otoczenia, nie b d  dopuszczone 
do u ycia. 
 Nie dopuszcza si  u ycia materiałów wywołuj cych szkodliwe promieniowanie o 
st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe u yte do robót b d  miały aprobat  techniczn  wydan  
przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj c  brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na rodowisko. 
 Materiały, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwo ć zanika (np. materiały pylaste) mog  być u yte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgod  na u ycie tych materiałów od wła ciwych 
organów administracji państwowej. 
 Je eli Wykonawca u ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich u ycie spowodowało jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy. 
1.5.8. Ochrona własno ci publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia 
podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b d cych 
wła cicielami tych urz dzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła ciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowi zany jest umie cić w swoim harmonogramie rezerw  czasow  
dla wszelkiego rodzaju robót, które maj  być wykonane w zakresie przeło enia instalacji i 



 

 

urz dzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić In yniera/Kierownika projektu i 
władze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In yniera/Kierownika projektu i 
zainteresowane władze oraz b dzie z nimi współpracował dostarczaj c wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 
 In ynier/Kierownik projektu b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomi dzy Wykonawc  a wła cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z 
własno ci i dróg wewn trznych. Jednak e, ani In ynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj cy 
nie b dzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie b d  one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obci eń osi pojazdów 

 Wykonawca b dzie stosować si  do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposa enia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne zezwolenia i uzgodnienia od wła ciwych władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o ka dym takim 
przewozie b dzie powiadamiał In yniera/Kierownika projektu. In ynier/Kierownik projektu 
mo e polecić, aby pojazdy nie spełniaj ce tych warunków zostały usuni te z terenu budowy. 
Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b d  dopuszczone na wie o 
ukończony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiadał za 
napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
In yniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzegać przepisów dotycz cych 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj cych 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, 
socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem wymagań okre lonych 
powy ej nie podlegaj  odr bnej zapłacie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca b dzie odpowiadał za ochron  robót i za wszelkie materiały i urz dzenia 
u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez In yniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca b dzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalaj cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
In yniera/Kierownika projektu powinien rozpocz ć roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowi zany jest znać wszystkie zarz dzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek 
sposób zwi zane z wykonywanymi robotami i b dzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca b dzie przestrzegać praw patentowych i b dzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, materiałów lub urz dzeń u ytych lub 
zwi zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci gły b dzie informować 



 

 

In yniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiaj c kopie zezwoleń i inne 
odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynikłe z 
lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez In yniera/Kierownika projektu. 
1.5.13. Równowa no ć norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s  konkretne normy i 
przepisy, które spełniać maj  materiały, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, b d  obowi zywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy s  państwowe lub odnosz  si  do konkretnego 
kraju lub regionu, mog  być równie  stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce 
równy lub wy szy poziom wykonania ni  powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In yniera/Kierownika projektu. Ró nice 
pomi dzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz  być dokładnie 
opisane przez Wykonawc  i przedło one In ynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne 
pozostało ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy 
b d  uwa ane za własno ć Zamawiaj cego. Wykonawca zobowi zany jest powiadomić 
In yniera/Kierownika projektu i post pować zgodnie z jego poleceniami. Je eli w wyniku tych 
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst pi  opó nienia w robotach, 
In ynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiaj cym i Wykonawc  ustali wydłu enie 
czasu wykonania robót i/lub wysoko ć kwoty, o któr  nale y zwi kszyć cen  kontraktow . 

2. MATERIAŁY 

2.1. ródła uzyskania materiałów 

 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotycz ce proponowanego ródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak równie  odpowiednie wiadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego ródła nie oznacza automatycznie, e 
wszelkie materiały z danego ródła uzyskaj  zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, e materiały 
uzyskane z dopuszczonego ródła w sposób ci gły spełniaj  wymagania SST w czasie 
realizacji robót. 
 Nie stosować kruszyw wtórnych uzyskanych z surowców wtórnych (produktów 
odpadowych) wyprodukowanych w procesach przemysłowych, otrzymywanych np.                          
z przeróbki mechanicznej u li (pomiedziowych, stalowniczych, wielkopiecowych). 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od wła cicieli i odno nych władz na 
pozyskanie materiałów ze ródeł miejscowych wł czaj c w to ródła wskazane przez 
Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczyć In ynierowi/Kierownikowi projektu wymagane 
dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ródła. 
 Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
dokumentacj  zawieraj c  raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  
przez siebie metod  wydobycia i selekcji, uwzgl dniaj c aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorz dowej. 



 

 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialno ć za spełnienie wymagań ilo ciowych i 
jako ciowych materiałów pochodz cych ze ródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzier awy i inne 
jakie oka  si  potrzebne w zwi zku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych b d  formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b d  wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań In yniera/Kierownika 
projektu. 
 Wykonawca nie b dzie prowadzić adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to 
pisemn  zgod  In yniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja ródeł materiałów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowi zuj cymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z 
terenu budowy  i zło one w miejscu wskazanym przez In yniera/Kierownika projektu. Je li 
In ynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materiałów do innych robót, 
ni  te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewarto ciowany (skorygowany) przez In yniera/Kierownika projektu. 
 Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem, 
usuni ciem  i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo ć wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
In yniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem tego 
materiału, albo w okresie dłu szym, je li b dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez In yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie mo e być pó niej zmieniany bez zgody In yniera/Kierownika projektu. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d  
one u yte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoj  jako ć i 
wła ciwo ci i były dost pne do kontroli przez In yniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów b d  zlokalizowane w obr bie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z In ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc  i zaakceptowanych przez 
In yniera/Kierownika projektu. 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mog  być okresowo kontrolowane przez In yniera/Kierownika 
projektu w celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. 
Próbki materiałów mog  być pobierane w celu sprawdzenia ich wła ciwo ci. Wyniki tych 
kontroli b d  stanowić podstaw  do akceptacji okre lonej partii materiałów pod wzgl dem 
jako ci. 
 W przypadku, gdy In ynier/Kierownik projektu b dzie przeprowadzał inspekcj  
wytwórni, musz  być spełnione nast puj ce warunki: 

a)     In ynier/Kierownik projektu b dzie miał zapewnion  współprac  i pomoc Wykonawcy 
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 



 

 

b)    In ynier/Kierownik projektu b dzie miał wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych 
cz ci wytwórni, gdzie odbywa si  produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
robót, 
c)     Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla In yniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i 
badań w tych miejscach. 

3. SPRZ T 

 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako ć wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót 
powinien być zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiadać pod wzgl dem typów i 
ilo ci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
In yniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wy ej 
dokumentach, sprz t powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera/Kierownika 
projektu. 
 Liczba i wydajno ć sprz tu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera/Kierownika 
projektu. 
 Sprz t b d cy własno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 
 Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
 Wykonawca b dzie konserwować sprz t jak równie  naprawiać lub wymieniać sprz t 
niesprawny. 
 Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo ć wariantowego u ycia 
sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera/Kierownika projektu 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, 
po akceptacji In yniera/Kierownika projektu, nie mo e być pó niej zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania 
warunków umowy, zostan  przez In yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które 
nie wpłyn  niekorzystnie na jako ć wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych 
materiałów. 
 Liczba rodków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera/Kierownika 
projektu, w terminie przewidzianym umow . 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d  spełniać wymagania dotycz ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i innych 
parametrów technicznych. rodki transportu nie spełniaj ce tych warunków mog  być 
dopuszczone przez In yniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca b dzie usuwać na bie co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jako ć zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ć z 



 

 

dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawc  oraz poleceniami In yniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez In yniera/Kierownika projektu. 
 Bł dy popełnione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , 
usuni te przez Wykonawc  na własny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany bł d oka e si  
skutkiem bł du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi mie przez 
In yniera/Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez 
In yniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich 
dokładno ć. 
 Decyzje In yniera/Kierownika projektu dotycz ce akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót b d  oparte na wymaganiach okre lonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji In ynier/Kierownik projektu uwzgl dni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
do wiadczenia z przeszło ci, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływaj ce na 
rozwa an  kwesti . 
 Polecenia In yniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawc  
w czasie okre lonym przez In yniera/Kierownika projektu, pod gro b  zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jako ci robót 
 Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osi gn ć zało on  jako ć robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn  kontrol  robót i jako ci materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł czaj c personel, laboratorium, sprz t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
 Wykonawca b dzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
cz stotliwo ci  zapewniaj c  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich cz stotliwo ć s  okre lone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre lone, In ynier/Kierownik 
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umow . 
 Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu wiadectwa, e wszystkie 
stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa n  legalizacj , zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury badań. 
 In ynier/Kierownik projektu b dzie mieć nieograniczony dost p do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 In ynier/Kierownik projektu b dzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dzeń laboratoryjnych, sprz tu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te 
b d  tak powa ne, e mog  wpłyn ć ujemnie na wyniki badań, In ynier/Kierownik projektu 
natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materiałów i dopu ci je do u ycia dopiero 
wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jako ć tych materiałów. 
 Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 



 

 

6.2. Pobieranie próbek 

 Próbki b d  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mog  być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 In ynier/Kierownik projektu b dzie mieć zapewnion  mo liwo ć udziału w pobieraniu 
próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek b d  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone 
przez In yniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do badań 
wykonywanych przez In yniera/Kierownik projektu b d  odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez In yniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie In yniera/Kierownika projektu Wykonawca b dzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile 
kwestionowane materiały nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 
6.3. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary b d  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In yniera/Kierownika 
projektu. 
 Przed przyst pieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
In yniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji 
In yniera/Kierownika projektu. 
6.4. Raporty z badań 

 Wykonawca b dzie przekazywać In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 
wynikami badań. 
 Wyniki badań (kopie) b d  przekazywane In ynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 In ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 
producent materiałów powinien udzielić mu niezb dnej pomocy. 
 In ynier/Kierownik projektu, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawc , poprzez mi dzy innymi swoje badania, b dzie oceniać 
zgodno ć materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawc . 
 In ynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych badań wyka , e raporty 
Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier/Kierownik projektu oprze si  wył cznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodno ci materiałów i robót z dokumentacj  projektow  i 
SST. Mo e równie  zlecić, sam lub poprzez Wykonawc , przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezale nemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostan  przez 
Wykonawc . 
6.6. Oznakowanie materiałów - certyfikaty i deklaracje 

 Nazwy handlowe materiałów u yte w Dokumentach Przetargowych i dokumentacji 
technicznej powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy 
handlowe zastosowanych materiałów.  
 



 

 

1. Zgodnie z Ustaw  z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany 
nadaje si  do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, je eli jest:  

1) oznakowany CE, co oznacza, e dokonano oceny jego zgodno ci z norm  
zharmonizowan  albo europejsk  aprobat  techniczn  b d  krajow  specyfikacj  
techniczn  państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami 
podstawowymi,  
albo  
2) umieszczony w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklaracj  zgodno ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej,  
albo  
3) oznakowany, z zastrze eniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór okre la 
zał cznik nr 1 do niniejszej ustawy.  

2..Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagro enia dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada cz ciowo specyfikacjom 
technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest tak e dopuszczalne, wył cznie po 
dokonaniu stosownej oceny zgodno ci.  
 Wzór oznakowania CE okre la zał cznik nr 2 do niniejszej ustawy.  
3. Minister wła ciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej mo e 
okre lić, w drodze rozporz dzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych 
(EOTA), zwanych dalej ,,wytycznymi do europejskich aprobat technicznych", których zakres 
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegaj ce obowi zkowi oznakowania CE. 
4. W rozporz dzeniu, o którym mowa w ust. 4, nale y okre lić normy zharmonizowane i 
wytyczne do europejskich aprobat technicznych, których zakres przedmiotowy obejmuje 
wyroby budowlane mog ce stwarzać szczególne zagro enie dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa, maj c na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym 
zakresie.  
 Ka da partia materiałów dostarczona do robót b dzie posiadać powy sze 
dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
  

6.7. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy – wewn trzny 

 Dziennik budowy (wewn trzny) jest wymaganym dokumentem obowi zuj cym w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialno ć za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy b d  dokonywane na bie co i b d  dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słu bowego. Zapisy b d  czytelne, dokonane trwał  technik , w porz dku chronologicznym, 
bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Zał czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b d  oznaczone 
kolejnym numerem zał cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i 
In yniera/Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy nale y wpisywać w szczególno ci: 

      dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
      dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
      dat  uzgodnienia przez In yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako ci 

i harmonogramów robót, 
      terminy rozpocz cia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 



 

 

      przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

      uwagi i polecenia In yniera/Kierownika projektu, 
      daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
      zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
      wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
      stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
      zgodno ć rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
      dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
      dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
      dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
      wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
      inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d  
przedło one In ynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si . 
 Decyzje In yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In yniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Ksi ka obmiarów 

 Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego 
post pu ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w 
sposób ci gły w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do ksi ki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materiałów, 
orzeczenia o jako ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy b d  
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  
zał czniki do odbioru robót. Winny być udost pnione na ka de yczenie 
In yniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
nast puj ce dokumenty: 

a)     pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b)    protokoły przekazania terenu budowy, 
c)     umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)    protokoły odbioru robót, 
e)     protokoły z narad i ustaleń, 
f)      korespondencj  na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla In yniera/Kierownika 
projektu i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 



 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót b dzie okre lać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacj  projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
In yniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru b d  wpisane do ksi ki obmiarów. 
 Jakikolwiek bł d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku ukończenia 
wszystkich robót. Bł dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera/Kierownika 
projektu na pi mie. 
 Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu 
miesi cznej płatno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera/Kierownika projektu. 
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów 

 Długo ci i odległo ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b d  
obmierzone poziomo wzdłu  linii osiowej. 
 Je li SST wła ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b d  
wyliczone w m3 jako długo ć pomno ona przez redni przekrój. 
 Ilo ci, które maj  być obmierzone wagowo, b d  wa one w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 

 Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d  
zaakceptowane przez In yniera/Kierownika projektu. 
 Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli 
urz dzenia te lub sprz t wymagaj  badań atestuj cych to Wykonawca b dzie posiadać 
wa ne wiadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym 
wymaganiom SST B dzie utrzymywać to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci gły 
zachowanie dokładno ci wg norm zatwierdzonych przez In yniera/Kierownika projektu. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary b d  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania dłu szej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b d  wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b d  uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  
być doł czone w formie oddzielnego zał cznika do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu. 



 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zale no ci od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom 
odbioru: 

a)     odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b)    odbiorowi cz ciowemu, 
c)     odbiorowi ostatecznemu, 
d)    odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i 
jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie 
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
post pu robót. 
 Odbioru robót dokonuje In ynier/Kierownik projektu. 
 Gotowo ć danej cz ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem In yniera/Kierownika projektu. Odbiór b dzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera/Kierownika projektu. 
 Jako ć i ilo ć robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier/Kierownik projektu na 
podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ciowy 

 Odbiór  cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru 
cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje In ynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowo ć do odbioru ostatecznego b dzie 
stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c 
od dnia potwierdzenia przez In yniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyj cia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w 
obecno ci In yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona 
ich oceny jako ciowej na podstawie przedło onych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i 
SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustaleń 
przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniaj cych i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniaj cych w warstwie cieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako ć wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  
projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wpływu na cechy 



 

 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potr ceń, oceniaj c 
pomniejszon  warto ć wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyj tych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Uwaga: Operat odbiorowy wykonać w il.: 1 egz. 
oryginał, 1 egz. kopii. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotować nast puj ce 
dokumenty: 

1.       dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , 
je li została sporz dzona w trakcie realizacji umowy, 
2.       szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniaj ce lub zamienne), 
3.       recepty i ustalenia technologiczne, 
4.       dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (oryginały), 
5.       wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
SST i ew. PZJ, 
6.       deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów zgodnie z 
SST i ew. PZJ, 
7.       opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów zał czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i ew. PZJ, 
8.       rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na przeło enie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót wła cicielom urz dzeń, 
9. wykaz zmian danych ewidencyjnych w celu aktualizacji u ytków w ewidencji gruntów 
oraz wyci g z wykazu zmian ewidencyjnych (je li jest wymagany, w terminie nie 
dłu szym ni  3 miesi ce od daty odbioru końcowego) 

10.       geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11.    kopi  mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, 
12.    inne dokumenty wymagane umow . 
 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania 
dokumentacyjnego nie b d  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupełniaj ce b d  
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj cych wyznaczy komisja 
odbiorowa. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstaw  płatno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za 
jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw  płatno ci jest warto ć 
(kwota) podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu. 



 

 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dniać 
wszystkie czynno ci, wymagania i badania składaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b d  obejmować: 

      robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 
      warto ć zu ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
      warto ć pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, 
      koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
      podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie nale y wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania si  do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
 

9.3. Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu 

9.3.1.     Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacj  stosownie do post pu robót – 
w przypadku wprowadzenia przez Wykonawc  innej organizacji ruchu ni  wskazana 
przez Zamawiaj cego, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty za zaj cia terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcj  tymczasowej nawierzchni , ramp , chodników, kraw ników, barier, 

oznakowań i drena u, 
- tymczasow  przebudow  urz dzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

            -   oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowań 
pionowych,   
                 poziomych, barier i wiateł,  
            -    utrzymanie płynno ci ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
-    usuni cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

             -    naprawa i doprowadzenie do stanu pierwotnego wszelkich dróg dojazdowych 
słu cych do  
                   transportu technologicznego oraz stanowi cych objazdy, 
             -    doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
Koszt budowy , utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Wykonawca. 
Za wszelkie uszkodzenia dróg publicznych, z których korzysta Wykonawca w zwi zku 
z transportem technologicznym podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca 
robót. Wszelkie powstałe uszkodzenia ma obowi zek usun ć na swój koszt. 
 
9.4 Opracowanie i dostarczenie Rysunków przez Wykonawc  obejmuje bez 
ograniczeń: 
 



 

 

(a) przygotowanie Rysunków zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w 
odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach; 
(b) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń odpowiednich władz i 
In yniera; 
(c) powielanie Rysunków w ilo ci jak okre lono; 
(d) dostarczenie Rysunków In ynierowi oraz odpowiednim władzom zgodnie z 
obowi zuj cymi zasadami; 
 
9.5 Podporz dkowanie si  wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez 
ograniczeń: 
 
(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń  
(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniej cych 
dróg publicznych, z których korzystać b d  pojazdy Wykonawcy transportuj ce wyroby 
budowlane (materiały): przed przyst pieniem do robót i po zakończeniu robót ; 
(c) przywrócenie dróg publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich władz i po zgodzie i aprobacie In yniera; 
(d) uzgodnienie z poszczególnymi administratorami dróg zasad korzystania z dróg, 
szczególnie w przypadku wyst powania na drogach ograniczeń w ruchu; 
(e) wykonanie wszelkich zabiegów utrzymaniowych, remontów, wzmocnień, przebudów 
istniej cych dróg, je eli taka potrzeba wynikać b dzie z uzgodnień z administratorami dróg. 
 

9.6 Utrzymanie dróg publicznych w czysto ci obejmuje bez ograniczeń: 
 
(a) budowa i utrzymanie urz dzeń do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono 
In ynierem; 
(b) usuni cie urz dzeń do mycia opon po zakończeniu Robót; 
(c) usuni cie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiałów na składowisko 
Wykonawcy poza Plac Budowy; 
(d) przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego; 
(e) utrzymanie czysto ci dróg publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym 
w punkcie 9.4 i zatwierdzonym przez In yniera; 
(f) koszty podporz dkowania si  wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 
 
9.7 Zapewnienie dost pu do dróg, posesji i pól obejmuje bez ograniczeń: 
 
(a) uzgodnienie z wła cicielem zakresu zapewnienia dost pu i zatwierdzenie przez In yniera 
przed przyst pieniem do robót, 
(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezb dnych materiałów i sprz tu, 
(c) tymczasowe przeło enie urz dzeń infrastruktury i/lub konstrukcji in ynierskich (je eli to 
konieczne), 
(d) roboty pomocnicze zwi zane z budow  lub utrzymaniem dost pu, 
(e) budowa lub/i utrzymanie dost pów (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne 
przemieszczanie, 
(f) usuni cie dost pów oraz tymczasowych urz dzeń infrastruktury i/lub konstrukcji 
in ynierskich (je eli to konieczne), 
(g) przywrócenie lub przeło enie do ostatecznej lokalizacji urz dzeń obcych lub konstrukcji 
in ynierskich (je eli jest to wymagane), 
(h) usuni cie wszelkich rozbiórkowych materiałów i sprz tu na składowisko Wykonawcy 
poza Placem Budowy, 
(i) koszty podporz dkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisów. 
 
9.8 Koszty zwi zane z zabezpieczeniem budowy obejmuj  bez ograniczeń: 
 
(a) koszty podporz dkowania si  wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej ST; 



 

 

(b) koszty podporz dkowania si  wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 
 
 
 
9.9 Tymczasowe zaj cie gruntów obejmuje bez ograniczeń: 
 
(a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnień, zezwoleń oraz rekompensat 
spowodowanych czasowym zaj ciem gruntu dla jego wła cicieli; 
(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunków D-M.00.00.00  
 

9.10 Gwarancje i ubezpieczenia obejmuj  bez ograniczeń: 
 
(a) koszty uzyskania, obsługi i przedło enia zabezpieczenia wykonania i wszelkich 
ubezpieczeń. 
 
9.11 Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczeń 
 
(a) koszty uzyskania obsługi i przedło enia wszelkich ubezpieczeń. 

 
9.12 Koszty zwi zane z Zapleczem Wykonawcy obejmuj  bez ograniczeń: 
 
(a) koszty niezb dnych instalacji, urz dzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych  
i wewn trznych potrzebnych do realizacji robót 
(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmuj ce wszystkie koszty eksploatacyjne 
(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmuj ce usuni cie wszystkich instalacji, 
urz dzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewn trznych i doprowadzenie 
terenu do stanu pierwotnego. 
 
Uznaje si , że wszystkie koszty zwi zane z wypełnieniem wymagań okre lonych powyżej 
nie podlegaj  odr bnej zapłacie i s  uwzgl dnione we wska niku kosztów po rednich i 
tym samym w cenie kontraktowej. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 
z pó niejszymi zmianami). 

2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
monta u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj cego dane dotycz ce 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953). 

3.      Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 8 z 1994r., poz. 38). 

4. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynno ci geodezyjnych 
obowi zuj cych w budownictwie (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30  
z 1989r., poz. 163 z pó niejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.) 
7. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony rodowiska  - tekst jednolity DZ.U. nr 129 

poz.902 z 2006 r. z pó niejszymi zmianami). 
8. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. poz.679 z pó niejszymi zmianami). 

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60  
z pó niejszymi zmianami). 

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881). 



 

 

11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz.U.nr.164 poz.1163 z  pó niejszymi zmianami) 

12. Rozporz dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn trznych i Administracji  
z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych – Dz. U. Nr 170 z dnia 12 
pa dziernika 2002 r., poz. 1393. 

13. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz dzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 
Dziennik Ustaw  
z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220. 

14. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegółowych 
warunków zarz dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarz dzaniem – Dz. U. Nr 177 – poz. 1729. 

15. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotycz cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r Nr 120 poz.1126) 

16. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, 
poz.908, tekst jednolity). 

ZAŁ CZNIK NR 1 
Zało enia do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) 
Przed przyst pieniem do robót remontowych kierownik budowy powinien sporz dzić: Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 
2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 
1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz 
Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. 
U. Nr 151, poz. 1256).  
W Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nale y wymienić zakres robót w kolejno ci ich 
realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego). 

W planie BiOZ nale y: 
 wymienić istniej ce obiekty budowlane, 
 wymienić elementy zagospodarowania terenu mog ce stwarzać zagro enie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
 wymienić przewidywane zagro enia mog ce wyst pić podczas realizacji robót - podać 

skal , rodzaj, miejsce i czas ich wyst pienia: 
- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac), 
- poparzenia,  
- potr cenie przez poruszaj ce si  po budowie pojazdy i maszyny,  
- osuni cie si  ziemi w wykopach podczas robót ziemnych,  
- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,  
- natkni cie si  na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas 

wykonywania prac ziemnych (niewypały),  
- inne,  

 podać sposób wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót,  
 okre lić wytyczne do prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do 

pracy i realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:  
- instrukta  ogólny przed przyst pieniem pracownika do pracy prowadzi słu ba bhp,  
- instrukta  stanowiskowy prowadzi bezpo redni przeło ony pracownika (kierownik 

budowy, majster). Instrukta  stanowiskowy nale y przeprowadzić przy ka dorazowej 
zmianie stanowiska pracy przez pracownika, 

 przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagaj cych szczególnej sprawno ci 



 

 

psychofizycznej i prace, które powinny być wykonane co najmniej przez 2 osoby 
(oznakowanie i remont dróg na odcinkach niezamkni tych dla ruchu), bezpo redni 
przeło ony pracownika obowi zany jest ka dorazowo przed przyst pieniem do pracy 
omówić warunki pracy, a w szczególno ci, gdy uległy one zmianie,  

 bezpo redni przeło ony zobowi zany jest ka dorazowo powiadomić wszystkich 
pracowników o zmianie warunków na budowie przed przyst pieniem do pracy,  

 w razie wyst pienia zagro enia dla zdrowia lub ycia pracownika lub osób znajduj cych 
si  w strefie zagro enia, prace nale y natychmiast przerwać, ostrzec zagro one osoby i 
zawiadomić o tym fakcie przeło onego,  

 wykonywanie prac bez rodków ochrony osobistej tam, gdzie s  one wymagane jest 
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,  

 nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych nale y powierzyć osobom 
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzoruj cy 
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,  

 podać informacje dotycz ce rodzajów materiałów niebezpiecznych, sposób ich 
transportu, przechowywania i zabezpieczenia,  

 podać wytyczne organizacyjno - techniczne zapobiegaj ce niebezpieczeństwom 
wynikaj cym z wykonywania prac w strefach szczególnego zagro enia:  

Maszyny i urz dzenia  
 ka da maszyna i urz dzenie musi posiada DTR,  
 maszyny i urz dzenia, które podlegaj  dozorowi technicznemu eksploatowane na 

budowie powinny posiadać dokumenty uprawniaj ce do ich eksploatacji,  
 maszyny poruszaj ce si  po budowie winny posiadać sygnalizator cofania,  
 wszelkie instrukcje i oznaczenia musz  być w j zyku polskim,  
 ka dorazowo przed przyst pieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprz tu oraz czy 

uruchomienie go nie zagra a innym pracownikom,  
 do pracy na budowie mo e być dopuszczony jedynie sprz t sprawny technicznie,  

Roboty ziemne  

 w razie prowadzenia robót ziemnych w bezpo rednim s siedztwie instalacji 
wodoci gowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nale y okre lić bezpieczn  
odległo ć (w pionie i w poziomie), w jakiej mog  być wykonywane te roboty i zapewnić 
nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległo ci te okre la kierownictwo robót w 
porozumieniu z wła ciwymi jednostkami, w których zarz dzie lub u ytkowaniu znajduj  
si  te instalacje,  

 w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych instalacji jw., 
nale y niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i 
okre lenia, czy i w jaki sposób mo liwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne 
prowadzenie robót,  

 w razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji, 
prace nale y przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 
ostrzegawczymi,  

 przy wykonywaniu robót ziemnych sprz tem zmechanizowanym nale y wyznaczyć w 
terenie stref  niebezpieczn ,  

 przy zag szczaniu nasypu za pomoc  walców drogowych odległo ć walca od górnej 
kraw dzi nie mo e przekroczyć 0,5 m,  

 w czasie wałowania nasypu zabrania si  wykonywania jakichkolwiek innych prac,  
 przy wykonywaniu robót ziemnych sprz tem zmechanizowanym nale y wyznaczyć w 

terenie stref  niebezpieczn ,  
 u ytkowanie i posługiwanie si  narz dziami powinno być zgodne z zaleceniami 

producenta,  
 w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urz dzenia nale y je 

natychmiast zatrzymać, wył czyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi i zgłosić ten fakt 
przeło onemu,  



 

 

 maszyny i urz dzenia niesprawne, uszkodzone lub b d ce w naprawie powinny być 
wycofane z u ytku oraz wyra nie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone 
w sposób uniemo liwiaj cy ich uruchomienie, 

 maszyn b d cych w ruchu nie wolno naprawiać, czy cić i smarować,  
 wznowienie pracy maszyny lub urz dzenia bez usuni cia awarii jest kategorycznie 

zabronione. 
 
Roboty rozbiórkowe  
 przy robotach rozbiórkowych dróg nale y wyznaczyć bezpieczn  odległo ć od 

pracuj cych maszyn. 
 
Roboty kanalizacyjne  
 
 w razie prowadzenia robót kanalizacyjnych w bezpo rednim s siedztwie innych instalacji 

(np.: wodoci gowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nale y okre lić bezpieczn  
odległo ć (w pionie i w poziomie), w jakiej mog  być wykonywane te roboty i zapewnić 
nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległo ci te okre la kierownictwo robót w 
porozumieniu z wła ciwymi jednostkami, w których zarz dzie lub u ytkowaniu znajduj si  
te instalacje, 

 w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót kanalizacyjnych instalacji 
jw., nale y niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i 
okre lenia, czy i w jaki sposób mo liwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne 
prowadzenie robót, 

 przy wykonaniu robót kanalizacyjnych sprz tem zmechanizowanym nale y wyznaczyć w 
terenie stref  niebezpieczn , 

 u ytkowanie i posługiwanie si  narz dziami powinno być zgodne z zaleceniami 
producenta, 

 w zale no ci od gł boko ci wykopu nale y zabezpieczyć ciany wykopu przed 
zasypaniem poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie cian (w 
zale no ci od rodzaju gruntu). 

Układanie nawierzchni drogowej  
 szczególn  ostro no ć zachować podczas rozładunku masy asfaltowej do kosza 

układarki mas bitumicznych,  
 przy wałowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwil aniu kół walca, 

wykonywaniu robót uzupełniaj cych w przypadku braku urz dzeń mechanicznych, nale y 
wykonywać te prace r cznie stoj c z boku z zachowaniem daleko id cej ostro no ci,  

 szczególn  ostro no ć nale y zachować w obr bie walców poruszaj cych si  w przód i 
w tył,  

 pomosty robocze maszyn pracuj cych na budowie nale y wyposa yć w por cze i listwy 
zabezpieczaj ce przed po lizgiem,  

 skrapiacze bitumu przed rozpocz ciem pracy powinni natrzeć twarz, r ce i szyj  ma ci  
ochronn .  

Prace szczególnie niebezpieczne 

 przed przyst pieniem do prac o zwi kszonym ryzyku wypadkowym nale y udzielić 
pracownikom instrukta u, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy (bezpo redni 
przeło ony), 

 do prac jw. nale y kierować pracowników do wiadczonych, o wysokich kwalifikacjach 
zawodowych,  

 nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi.  
 

 



 

 

Oznakowanie budowy 

 
 budow  nale y oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,  
 nale y utrzymywać w czysto ci wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest 

budowa,  
 w uzasadnionych przypadkach nale y wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do 

kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów,  
 nale y zapewnić drogi dojazdowe dla słu b ratowniczych (stra  po arna, pogotowie 

ratunkowe, inne słu by ratownicze).  

 
NA TERENIE BUDOWY NALE Y BEZWZGL DNIE NOSIĆ UBRANIE Z LISTWAMI 
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE. 

 
Pierwsza pomoc  

 w razie powa nego wypadku nale y zadzwonić pod numer słu b ratowniczych,  
 powiadamiaj c słu by ratownicze nale y podać nast puj ce informacje:  

- swoje imi  i nazwisko,  
- nazw  firmy i numer telefonu, z jakiego si  dzwoni,  
- miejsce wypadku (kilometra , drogi dojazdowe, punkty odniesienia),  
- liczb  poszkodowanych,  
- co si  wydarzyło,  
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si , ma widoczne obra enia, itd.),  

 nale y poczekać, a  słu ba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,  
 nale y zadbać o odpowiedni  liczb  załogi, która pomo e dotrzeć słu bom ratowniczym 

na miejsce wypadku, 
 powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym 

odcinku, na którym zdarzył si  wypadek,  
 w razie wypadku ci kiego, zbiorowego lub miertelnego, kierownictwo budowy 

obowi zane jest powiadomić PIP i Prokuratur .  

 
Podać numery telefonów, na które nale y dzwonić w razie zaistnienia wypadku lub innego 
zdarzenia na budowie. 

POGOTOWIE RATUNKOWE.............................. 999  

STRA  PO ARNA.................................................998  

POLICJA (tel. alarmowy)....................................... 997  

KOMISARIAT POLICJI (najbli szy).....................  

PASTWOWA INSPEKCJA PRACY.....................  

KIEROWNIK BUDOWY.......................................  
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

D-01.01.01 
  

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKO CIOWYCH 

  

1. WST P 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy                         
i punktów wysoko ciowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi czę ć dokumentów 
przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkimi czynno ciami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w 
terenie przebiegu trasy drogowej oraz opracowanie geodezyjnego operatu 
powykonawczego. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysoko ciowych wchodzą: 
a)     sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów głównych osi trasy   

i punktów wysoko ciowych, 
b)    uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c)     wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych), 
d)    wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e)     zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 
i końcowy punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 



 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długo ci około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć rednicę od  0,15 do 0,20 m  i długo ć od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane rednicy od 
0,05 do 0,08 m i długo ci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni 
bolce stalowe rednicy 5 mm i długo ci od  0,04 do 0,05 m. 
 „ wiadki” powinny mieć długo ć około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz t pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych należy stosować 
następujący sprzęt: 

      teodolity lub tachimetry, 
      niwelatory, 
      dalmierze, 
      tyczki, 
      łaty, 
      ta my stalowe, szpilki. 

 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładno ci pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport sprz tu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi rodkami 
transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK (od 1 do 7). 
 Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu okre lone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 



 

 

rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych okre lonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie 
nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie 
roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na 
koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe 
w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po rednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia okre lające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
       wysoko ciowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w 
sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległo ć 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
 Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzdłuż 
osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
 Maksymalna odległo ć między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie 
płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być 
odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 
na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, 
repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 
stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 Rzędne reperów roboczych należy okre lać z taką dokładno cią, aby redni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych. 
 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne okre lenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz ew. 
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre lonej w dokumentacji 
projektowej. 
 O  trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach po rednich w 
odległo ci zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 
50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych 
lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z 



 

 

dokładno cią do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety okre lonych w dokumentacji 
projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 
zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 
wykopów na powierzchni terenu (okre lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne 
paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysoko ci 
przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległo ć między palikami lub 
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
Odległo ć ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 
poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i 
wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jako ci prac pomiarowych 

 Kontrolę jako ci prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysoko ciowych należy prowadzić według ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 

8.2. Sposób odbioru robót 
 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 



 

 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
      wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ciowych, 
      uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
      wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych, 
      wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów, 

      zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 
oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

, 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

1.     Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2.     Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1979. 
3.     Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4.     Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5.     Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979. 
6.     Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7.     Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

D-01.02.04 
  

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
 

1. WST P 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi czę ć dokumentów 
przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z rozbiórką elementów dróg i obejmują: 

 

Cięcie nawierzchni bitumicznej do gr. 12cm piłą mechaniczną m 

Rozebranie nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 30x30x5cm m2 

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, gr. 6/8cm m2 

Rozebranie nawierzchni bitumicznej do gr. 12cm m2 

Rozebranie podbudowy z kruszywa do gr. 20cm m2 

Rozebranie krawężnika betonowego 30x15 cm , 22x15cm m 

Rozebranie ławy bet. pod krawężnikami m3 

Demontaż bariery łańcuchowej m 

Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z 
utylizacją 

m3 

 

1.4. Okre lenia podstawowe 

 Stosowane okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 



 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz t do rozbiórki 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

      spycharki, 
      ładowarki, 
      żurawie samochodowe, 
      samochody ciężarowe, 
      zrywarki, 
      młoty pneumatyczne, 
      piły mechaniczne, 
      frezarki nawierzchni, 
      koparki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym rodkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazanych przez Inżyniera. 
 Je li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 
rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której 
zostanie okre lony przewidziany odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób okre lony w 
SST lub przez Inżyniera. 
 W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, 
należy spełnić warunki okre lone w SST D-05.03.11 „Recykling”. 



 

 

 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własno cią 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce okre lone w SST lub wskazane przez 
Inżyniera. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własno cią Wykonawcy, powinny 
być usunięte z terenu budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i ogrodzeń znajdujące się w 
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, 
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególno ci należy zapobiec gromadzeniu 
się w nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy 
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagę cić 
zgodnie z wymaganiami okre lonymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

6.2. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych 

 Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 
nawierzchni i ogrodzeń powinno spełniać odpowiednie wymagania okre lone w SST D-
02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarowe robót związanych z rozbiórką elementów dróg podano w pkt. 1.3 
przy wyszczególnieniu robót do wykonania.   

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni i podbudowy: bitumicznych, żwirowych, z betonu 
cementowego, z kruszywa łamanego: 

      wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
      rozkucie i zerwanie nawierzchni,, 
      ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z 

ułożeniem na poboczu, 
      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 



 

 

b) dla rozbiórki krawężników, oporników, obrzeży: 
      odkopanie krawężników, obrzeży wraz z wyjęciem, 
      zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
      przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z 

ułożeniem na poboczu, 
      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

c) dla rozbiórki  nawierzchni z betonowej kostki brukowej, trylinki, betonowych płyt 
chodnikowych, betonowych płyt ażurowych, kostki granitowej, płyt granitowych, kamienia 
polnego: 

      ręczne wyjęcie materiału nawierzchni, 
      zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
      przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z 

ułożeniem na poboczu, 
      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

d) dla rozbiórki ławy betonowej: 
      rozkucie i zerwanie betonu, 
      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 
Cięcie nawierzchni piłą mechaniczną wyceniane jest wg osobnej pozycji kosztorysowej. 
Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz ich utylizacja wyceniane jest jako 
osobna pozycja (z wyłączeniem elementów wskazanych powyżej i  w przedmiarze robót). 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na 

zimno ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 

okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 
I  ZAG SZCZANIEM  PODŁO A 

  

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz                          
z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów 
przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża podczas wykonywania robót ziemnych 
wg SST oraz z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 
1.4. Okre lenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz t do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

      równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier 
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z 
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

      koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
      walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża. 



 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-04.02.01, D-04.03.01 
pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Warunki przyst pienia do robót 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 
niż co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 
odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zag szczanie podło a 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 



 

 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. cięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

  Minimalna wartość Is dla: 

Strefa 

korpusu  

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni podłoża 

  
1,00 

  

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według 
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego podło a 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 
dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 

wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 



 

 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 
*)
 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 50 m 

6 
Ukształtowanie osi w planie 
*)
 

co 50 m dla pozostałych dróg 

7 
Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  

3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do + 10%. 

6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podło a) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 



 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagęszczonego 
podłoża w wykopie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 profilowania i zagęszczania podłoża obejmuje: 
      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
      profilowanie dna koryta lub podłoża, 
      zagęszczenie, 
      utrzymanie koryta lub podłoża, 
      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 

Roboty ziemne (wykopy) uwzględnione są w osobnej pozycji. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-

17 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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WARSTWY ODS CZAJ CE I ODCINAJ CE 

l. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających  
i odcinających. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy 
pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, 
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
- piaski, 

- żwir i mieszanka, 
- geowłókniny, 
a odcinających - oprócz wyżej wymienionych: 
- miał (kamienny). 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 
                                                                          D15      ≤ 5 

                                                              d 85 
gdzie: 



 

 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziam warstwy odcinającej lub odsączającej  
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziam gruntu podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 
musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 
                                            U =   d 60   ≥ 5 
                                   d10 

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziamistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113  dla gatunku 1 i 2. 

wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających  
i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy 
PN-B-11112. 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 3. 

3.2. Sprz t do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek, 
- walców statycznych, 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 



 

 

5.2. Przygotowanie podło a 

Podłoże gmntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty 
ziemne" oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża". 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, 
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 
odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 
dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się,  
w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać 
od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 . Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 . 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 . Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.4. Odcinek próbny 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 
dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubości po zagęszczeniu, 



 

 

- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie 
będą stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
5.7. Utrzymanie warstwy ods czaj cej i odcinaj cej 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej 
z geowłóknin. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 
wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p, 2.3. 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica l. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej  
                    i odcinającej 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

 

Minimalna cz stotliwo ć badań 

i pomiarów 

 
l 

 

Szerokość warstwy 

 

10 razy na 1 km 

 
2 

 

Równość podłużna 

 

co 20 m na każdym pasie ruchu 

 
3 

 

Równość poprzeczna 

 

10 razy na 1 km 

 
4 

 

Spadki poprzeczne *
)
 

 

10 razy na 1 km 

 

5 

 

Rzędne wysokościowe 

 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

 

6 

 

Ukształtowanie osi w planie 
*

)
 

 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

 



 

 

7 

 

Grubość warstwy 

 

Podczas budowy: 

 w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m2  

Przed odbiorem:  

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

 

 

8 

 

 

Zagęszczenie, wilgotność 
kruszywa 

 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m2 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych. 
6.3.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, 
zgodnie z normą BN-6 8/8931-04. 
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową 
łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacj ą projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  warstwy  i  rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej  
o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla 
pozostałych dróg. 
6.3.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 
tolerancją +1 cm, -2 cm. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 
wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 
uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt 
Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-
77/8931-12  nie powinien być mniejszy od !. 



 

 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 
2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej  
z tolerancją od -20% do+10%. 

6.4. Zasady post powania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej  
i odsączającej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 
grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

- utrzymanie warstwy. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-B-04481          Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2.  PN-B-06714-17       Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3.  PN-B-11111          Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni  

                              drogowych . wir i mieszanka 



 

 

4.  PN-B-11112          Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni  
                               drogowych 

5.  PN-B-11113          Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni  
                              drogowych. Piasek 
6.  BN-64/8931-02       Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia  

                                nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7.  BN-68/8931-04       Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  

                                planografem i łatą 
8.  BN-77/8931-12       Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu  z zastosowaniem 
geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D - 04.04.02 
  

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa 
naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów 
przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-
06102 [21]. 
 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z 
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i 
podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych [31]. 
1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być naturalne kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 
mm.   
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek 
gliny. 



 

 

 Nie stosować kruszyw wtórnych uzyskanych z surowców wtórnych (produktów 
odpadowych) wyprodukowanych w procesach przemysłowych, otrzymywanych np.                          
z przeróbki mechanicznej żużli (pomiedziowych, stalowniczych, wielkopiecowych). 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
  

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 
jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 

    Wymagania   

  
Lp. 

  
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa łamane 
użel 

  

Badania 

  właściwości Podbudowa według 

    zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

  

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 do 
10 

od 2       
do 12 

od 2 do 
10 

od 2       
do 12 

od 2 
do 10 

od 2       
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niż 5 10 5 10 5 10 

PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 35 45 35 40 - - 

PN-B-06714 
-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej 
niż 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 PN-B-04481 [1] 



 

 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą I lub 
II wg PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

  
- 

  
- BN-64/8931 

-01 [26] 

6 cieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 

  
  

35 
  

30 

  
  

45 
  

40 

  
  

35 
  

30 

  
  

50 
  

35 

  
  

40 
  

30 

  
  

50 
  

35 

  
  

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 
2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 
25 cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

  
5 

  
10 

  
5 

  
10 

  
5 

  
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej 
niż 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

1 

  

3 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
2 

  
4 PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS  1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

  
  

80 

120 

  
  

60 

- 

  
  

80 

120 

  
  

60 

- 

  
  

80 

120 

  
  

60 

- 

  
  

PN-S-06102 
[21] 

  

2.3.3. Woda 

 Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz t do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a)     mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej, 
b)    równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c)    w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
norm przedmiotowych. 



 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podło a 

 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 
drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

d

D

85

15

    5  (1) 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub 

warstwy odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w 

milimetrach. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu 
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu 
i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 
takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej 
niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] 
(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 



 

 

5.5. Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
pkt 2.3 niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
  
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

    Częstotliwość badań 

  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 

Minimalna 
liczba badań na 
dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy-padająca 
na jedno 
badanie (m

2
) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m
2
 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 
2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i 
przy każdej zmianie 

kruszywa 

  

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki  
 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 



 

 

 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W 
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 
kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-
64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 
gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy 
od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

E

E

1

2

     2,2 
  

6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w 
pkt 2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy 
w obecności Inżyniera. 
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  
podano w  tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m 
łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2

 

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie 
rzadziej niż raz na 2000 m2

 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 

  

  

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 
1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

Częstotliwość badań i pomiarów może zostać zmieniona przez Inżyniera. 
6.4.2. Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm, -5 cm. 



 

 

 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w 
dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy  
 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową,  z tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż  5 cm. 
 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej   10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

      moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w 
tablicy 4, 

      ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 
4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

  Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa 

o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym  

  
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niż  

  

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %   40 kN 50 kN 
od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

  

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 



 

 

głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny 
koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy 
szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

  Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
      oznakowanie robót, 
      sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
      przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
      dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
      rozłożenie mieszanki, 
      zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 



 

 

      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 
technicznej, 

      utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 
13. PN-B-06731 użel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. wir i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI  
BRUKOWEJ 

 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów 
przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz przy 
regulacji wysokościowej istniejącej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 
niż 1,0 m. 
1.4.3. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] 
pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [10] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1. Stosowane materiały  
Należy stosować następujące rodzaje kostek betonowych: 
-  betonową kostkę brukową o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową 
- betonową kostkę brukową/płyty chodnikowe z rozbiórki (regulacja wysokościowa 

istniejącej nawierzchni) 
 

 
 



 

 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Betonowa kostka brukowa powinna być wyprodukowana z cementu hutniczego HSR. 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 

uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).  
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w 

aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć 
charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z 
poniższymi wskazaniami:  

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 
dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:  

−  długość i szerokość ± 3,0 mm,  
−  grubość ± 5,0 mm,  
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:  
−  50 MPa, dla klasy „50”,  
−  35 MPa, dla klasy „35”,  
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze 

NaCl lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione 
jednocześnie następujące warunki:  

−  próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,  
−  łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 

odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,  
−  obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie 

powinno być większe niż 20%,  
4) nasiąkliwość, ≤  5%,  
5) ścieralność ≤  18.000mm³/5.000 mm² 
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 

powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej 
niż 50 jednostek SRT,  

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i 
ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni 
licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia 
powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.  (Uwaga: Naloty 
wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te 
powoli znikają w okresie do 2 lat).  
  
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Właściwości Wymagania 

gatunek 1 gatunek 2 

1 Stan powierzchni licowej: 
      tekstura 

  
jednorodna w danej partii 

  
jednorodna w danej partii 

      rysy i spękania niedopuszczalne niedopuszczalne 

      kolor według katalogu  
producenta 

jednolity dla danej partii 
  

dopuszczalne różnice w 
odcieniu tego samego koloru 

      przebarwienia 
  

dopuszczalne niekontrastowe 
przebarwienia na pojedynczej 
kostce 

dopuszczalne kontrastowe 
przebarwienia tego samego 
koloru na pojedynczej kostce 

      plamy, zabrudzenia 
niezmywalne wodą 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

      naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni 
bocznych: 

    

      dopuszczalna liczba 
w 1 kostce 

2 2 



 

      dopuszczalna wielkość 
(długość i szerokość) 

30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 
przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi 
pionowych 

    

      dopuszczalna liczba 
w 1 kostce 

2 2 

      dopuszczalna wielkość 
(długość i głębokość) 

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm 

  

2.2.3. Składowanie kostek 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3. Materiały na podsypk  i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Na podsypkę należy stosować miał kamienny bazaltowy 0-5mm lub podsypkę 
cementowo –  piaskową 1:4 (zgodnie z dokumentacją projektową). 

Na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię należy stosować mieszankę 
cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 
1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-
19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-
32250) [5], 

Na podsypkę z miału kamiennego stosuje się mieszankę o frakcji od 0 do 5 mm. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 Do wypełniania spoin należy stosować kruszywo bazaltowe 0/5 mm lub piasek                      
z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996. 
 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy 
frakcji). 
 Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 
 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. 
2.4. Kraw żniki i obrzeża 

 Do obramowania nawierzchni z kostek należy stosować: 
a)     krawężniki i obrzeża betonowe wg PN-EN 1340:2005 lub posiadającego aprobatę 
techniczną, 
 Krawężniki i obrzeża mogą być ustawiane na: 
a)     podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej  

b)    ławach betonowych, spełniających wymagania wg SST D-08.01.0108.01.02 
„Krawężniki” [17], D-08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe” [18]. 
 Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z 
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 
 Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.  
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchni  z betonowej kostki brukowej 

 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 
wymaganiom właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 



 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [10] pkt 3. 
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni   
    Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a)     ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b)    mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z 
wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 
wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
 Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 
szlifierki z tarczą). 
 Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne 
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem 
naroży. 
 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać 
wymaganiom właściwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom 
PB i BN, wytycznym IBDiM). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[10] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 
 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu 
zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do 
załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca 
się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z 
kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były 
wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i 
rozładunku. 
 Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem w czasie transportu. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający 
wymaganiom właściwej SST. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[10] pkt 5. 



 

5.2. Podłoże i koryto 

 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz 
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” [11]. 
 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 
 Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
brukowej na podsypce oraz podbudowie, 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem 
podbudowy, podsypki i wypełnieniem spoin miałem lub piaskiem, obejmują: 
1.     wykonanie podbudowy, 
2.     wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3.     przygotowanie i rozścielenie podsypki, 
4.     ułożenie kostek z ubiciem, 
5.     wypełnienie szczelin miałem/piaskiem, 
7.     pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.4. Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki 
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
5.5. Obramowanie nawierzchni 

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową 
lub SST. 
 Materiały do wykonania obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym 
w pkcie 2.4. 
 Ustawianie krawężników i obrzeży powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w 
SST D-08.01.0108.01.02 „Krawężniki” [17] i D-08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe” 
[18]. 
 Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania 
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu 
kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub 
obrzeży. 
5.6. Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST. 
 Grubość podsypki z miału kamiennego powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a 
wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne 

odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 
 Na podsypkę należy stosować miał kamienny bazaltowy 0-5mm. Grubość 

podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 
 Na podsypkę z miału kamiennego stosuje się mieszankę o frakcji od 0 do 5 mm. 
 Do wypełniania spoin należy stosować kruszywo bazaltowe 0/5 mm lub piasek                      
z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996. 
 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy 
frakcji). 
 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. 



 

Na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię należy stosować mieszankę 
cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 
1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-
19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-
32250) [5]. 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 
grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 
 Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie 
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

      współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
      wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej 
powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) 
lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą 
grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone 
przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz 
deseń ich układania (przykłady podano w zał. 2) powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada 
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru.  
 
5.7.2. Warunki atmosferyczne 
 Ułożenie nawierzchni z kostkizaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie 
niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura 
utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. 
matami ze słomy, papą itp.). 
  
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej 
partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 
warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, 
którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 
krawężników. 



 

 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 
procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni 
tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można 
używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 
specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz 
z podsypką. 
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka 
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 
na kostki całe. 
5.7.5. Spoiny  
 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 
mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby 
osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a 
wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić  piaskiem. 
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w 
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 
względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [10] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a)     w zakresie betonowej kostki brukowej 

      aprobatę techniczną, 
      certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki 

badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora 
nadzoru, 

      wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7), 
b)    w zakresie innych materiałów 

      sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
(krawężników, obrzeży), 

      ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, 
które budzą wątpliwości Inspektora nadzoru. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi 
nadzoru  do akceptacji. 



 

6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z 
kostki podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań 
Wartości 

dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg SST D-04.01.01 [11]   

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych, 
wymienionych w pkcie 5.4 

  

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

wg SST D-08.01.0102 [17]; 
D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19] 

  

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: grubości, 
spadków i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacją 
projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki 
od projektowanej 

grubości 1 cm 

5 Badania wykonywania 
nawierzchni z kostki 

    

  a)     zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

- 

  b)     położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

  c)     rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach cha-
rakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

  d)     równość w profilu 
podłużnym (wg BN-68/8931-04 
[9] łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

  e)     równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą 
a powierzchnią do 8 
mm 

  f)      spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od do-
kumentacji pro-
jektowej do 0,3% 

  g)     szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od sze-
rokości projekto-wanej 

do  5 cm 

  h)     szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 
10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

  i)      sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 
Inspektora nadzoru 

 

 6.4. Badania wykonanych robót 
 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
podano w tablicy 3. 
  
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 



 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 
wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] 
pkt 7. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. 
 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST.   

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

      przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 
      ewentualnie wykonanie podbudowy, 
      ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
      wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

 Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [10] oraz niniejszej SST. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [10] pkt 9. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
      oznakowanie robót, 
      przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
      dostarczenie materiałów i sprzętu, 
      wykonanie podsypki, 
      ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
      ułożenie i ubicie kostek, 
      wypełnienie spoin, 
      pielęgnację nawierzchni, 
      przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
      odwiezienie sprzętu. 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które są ujęte w innych pozycjach 
kosztorysowych.  

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych; piasek 

3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki 



 

uliczne, mostowe i drogowe 
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 

i ocena zgodności 
5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
obrzeża 

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
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NAWIERZCHNIA  Z  BEZPIECZNYCH GUMOWYCH 
PŁYT 



 

1. WST P 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST)  są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru, nawierzchni bezpiecznej z elastycznych płyt gumowych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy  
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje niżej wymienione roboty  
–  wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych o odpowiednich parametrach 

określonych w projekcie.  

2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały   muszą   posiadać   ważne   certyfikaty   zgodności   z   normą   Materiałami  
stosowanymi   przy   wykonywaniu   robót   według   niniejszej   SST   jest   nawierzchnia  

syntetyczna   bezpieczna   spełniająca   normę   PN-EN1177,  charakteryzującej się  
całkowitą przepuszczalnością. 
Grubość nawierzchni syntetycznej (warstwa granulatu gumowego) dostosowana jest do 

wymaganego zasięgu stref bezpieczeństwa, przewidzianych dla projektowanych urządzeń 

zabawowych   oraz   do   wysokości   przewidywanego   upadku,   charakterystycznej   dla  
zaprojektowanych urządzeń zabawowych. 
Nawierzchnia z płytek gumowych EPDM to rodzaj dwuwarstwowej syntetycznej nawierzchni  

bezpiecznej w formie płytek gumowych z przeznaczeniem na place zabaw. Dolna warstwa 

amortyzująca wykonana jest na bazie granulatu SBR, natomiast górna ozdobna warstwa 

wykonana jest z granulatu EPDM. 

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane  

zgodnie   z   projektem   i   sztuką   budowlaną.   Winno   być   suche,   równe,   pozbawione  
zanieczyszczeń  i ustabilizowane. Równość   warstwy   wierzchniej   podbudowy:   tolerancja 

na   łacie   2mb   do   2mm.  
Nawierzchnia placu zabaw obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x 30x 100cm (faza  
jednostronna) osadzonym na ławie betonowej. 
Nawierzchnia dzięki  swej   konstrukcji   zmniejsza   ryzyko   odniesienia   obrażeń   dzieci   
w   wyniku   upadku.  

Nawierzchnia powinna być odporna na warunki atmosferyczne, przepuszczalna dla wody  

oraz nie powodować zbierania się wody na powierzchni.  
Nawierzchnia ta składa się z dwóch warstw:  

 

 

 



 

3.SPRZ T 

Roboty   mogą   być   wykonane   ręcznie   lub   przy   użyciu   sprzętu   mechanicznego  
zaakceptowanego   przez   inspektora   nadzoru.   Wykonawca jest odpowiedzialny  

za wybrana technologię robót i sprzęt. 

4.TRANSPORT 

Materiały przewozi się wszystkimi środkami transportowymi dopuszczonymi do  

wykonywania zamierzonych robót. Materiały umieścić równomiernie na całej powierzchni  
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za  
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót , za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, wymogami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi  
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na placu budowy wszystkich elementów robót  
zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa   jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego   przez   Wykonawcę   w   wytyczeniu   
i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie   wytyczenia   przez   Inspektora   Nadzoru   nie   zwalnia   Wykonawcy   

od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Nawierzchnia powinna być instalowana w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy 

temperatura powietrza i podłoża mieści się w granicach od + 5 do + 25 stopni Celsjusza. 

6.KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola   powinna   dotyczyć   prawidłowego   wykonania   poszczególnych   elementów,  
zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Kontrola polega na ocenie jakości wykonanych  
robót. Z uwzględnieniem wszystkich w/w etapów realizacji 
Jakość wykonanych robót należy uznać za zgodne z zasadami jeżeli nie stwierdzono wad 

niedopuszczalnych wg zasad opisanych poniżej.Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania 
prac budowlanych: 

 

 

 

 

,   niezgodnych   z   instrukcja  

producenta temperaturach, 

 

 

 

 



 

7.OBMIAR ROBÓT 

Obmiar   robót   będzie   określać   faktyczny   zakres   wykonanych   robót,   zgodnie   
z dokumentacją projektowo –  kosztorysową i ST. Obmiar robót wykonuje wykonawca po  
powiadomieniu inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co  
najmniej   trzy   dni   przed   tym   terminem.   Należy   korzystać   z   podstawowych    
jednostek obmiarowych zgodnie z jednostkami przedmiarowymi. 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO CI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji  
Technicznej   Odbioru   robót   dokonuje   Inspektor   Nadzoru,   po   zgłoszeniu   ich   przez  
Wykonawcę   Robót   do   odbioru.   Odbiór   powinien   być   przeprowadzony   w   czasie  
umożliwiającym   wykonanie   ewentualnych   poprawek   bez   hamowania   postępu   robót.  
Roboty   poprawkowe   Wykonawca   wykona   na   własny   koszt   w   terminie   ustalonym   
z Inspektorem Nadzoru. 

9. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ CYCH I ULEGAJ CYCH ZAKRYCIU 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie podbudowy 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. NORMY 

PN-EN 1177:2000 –  Nawierzchnie placów zabaw 

 

-84/6774-02-Kruszywo mineralne > Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  
i inne normy odpowiednie dla stosowanych materiałów i robót 
10.2. INNE PRZEPISY 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: DzU z 2003r Nt 207, poz  

2016 z późniejszymi zmianami. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz U z 2004r nr 92 poz 881) 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r, nr 166 poz 1360 z późniejszymi zmianami 
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ELEMENTY ULIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

D - 08.01.01 
  

KRAW NIKI  BETONOWE 
   

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawę ników betonowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi czę ć dokumentów 
przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem krawę ników: 

      betonowych na ławie betonowej z oporem. 
1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Krawę niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
 krawę niki betonowe 30x15 cm, 
 krawę niki betonowe najazdowe 22x15, 

 piasek na podsypkę i do zapraw, 
       cement do podsypki i zapraw, 
       woda, 
       materiały do wykonania ławy pod krawę niki. 

2.3. Kraw niki betonowe –  wymagania techniczne 

2.3.1. Kształt i wymiary – krawę niki „zwykłe” 

 Kształt krawę ników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w 
tablicy 1. 

Wymiary krawę ników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawę ników betonowych podano w tablicy 2. 



 

  

a) krawę nik rodzaju „a” 

  
b) krawę nik rodzaju „b” 

  
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawę ników 

  
Rys. 1. Wymiarowanie krawę ników 
  

Tablica 1. Wymiary krawę ników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawę ników,   cm 

krawę nika krawę nika l b h c d r 

U a 100 
20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

  

D 

  

b 

  

100 
15 
12 
10 

20 
25 
25 

  

- 

  

- 

  

1,0 

  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawę ników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 

wymiaru Gatunek 1 

l  8 

b,   h  3 

  
2.3.2. Kształt i wymiary – krawę niki najazdowe – wg dokumentacji projektowej, odchyłki 
wymiarów jak dla krawę ników zwykłych. 
 

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 



 

 Powierzchnie krawę ników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z 
BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać warto ci podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawę ników betonowych 

  

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna 
wielko ć wad i 

uszkodzeń 

  Gatunek 1 

Wklęsło ć lub wypukło ć powierzchni krawę ników 
w mm 

2 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naro y 

ograniczających powierzchnie 
górne ( cieralne),   mm 

niedopuszczalne 

  ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

  - liczba max 2 

  - długo ć, mm, max 20 

  - głęboko ć, mm, max 6 

2.3.4. Składowanie 

 Krawę niki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko ci. 
 Krawę niki betonowe nale y układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach: grubo ć 2,5 cm, szeroko ć 5 cm, długo ć min. 5 cm większa ni  
szeroko ć krawę nika. 
2.3.5. Beton i jego składniki 
2.3.5.1. Beton do produkcji krawę ników 

 Do produkcji krawę ników nale y stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 
30. W przypadku wykonywania krawę ników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa 
krawę ników powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 
 Beton u yty do produkcji krawę ników powinien charakteryzować się: 

      nasiąkliwo cią, poni ej 4%, 
      cieralno cią na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
      mrozoodporno cią i wodoszczelno cią, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

 

2.3.5.2.  Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie ni szej 
ni  „32,5” wg PN-B-19701 [10]. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.3.5.3. Kruszywo 

 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
 Kruszywo nale y przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
2.3.5.4. Woda 



 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.4. Materiały na podsypk  i do zapraw 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej ni  „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.5. Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod krawę niki nale y stosować, dla: 
a)     ławy betonowej - beton klasy B10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny 
odpowiadać wymaganiom punktu 2.3.5., 
2.6. Masa zalewowa 

 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna 
odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz t  
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

      betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 

      wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kraw ników 

  Krawę niki betonowe mogą być przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. 
  Krawę niki betonowe układać nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej 
z nachyleniem w kierunku jazdy. 
  Krawę niki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 
w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ciany rodka 
transportowego więcej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 
[12]. 
 Kruszywa mo na przewozić dowolnym rodkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 
 Masę zalewową nale y pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport 
powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i 
beczek. 



 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy nale y wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wska nik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co 
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.3.1. Ława betonowa 

 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 
gruntach sypkich nale y stosować szalowanie. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton roz cielony w 
szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie 
ław nale y wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nale y stosować 
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
5.4. Ustawienie kraw ników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawę ników 

 wiatło (odległo ć górnej powierzchni krawę nika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić 
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” cieku)  
mo e być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ciana krawę nika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 
krawę nika obsypana piaskiem, wirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawę ników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.3. Ustawienie krawę ników na ławie betonowej 
 Ustawianie krawę ników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub 
na podsypce cementowo-piaskowej o grubo ci 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.4.4. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawę ników nie powinny przekraczać szeroko ci 1 cm. Spoiny nale y 
wypełnić wirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 
1:2. Zalewanie spoin krawę ników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 
krawę ników ustawionych na ławie betonowej. 
 Spoiny krawę ników przed zalaniem zaprawą nale y oczy cić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawę niki ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą nale y zalewać co 50 m bitumiczną 
masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 



 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
6.2.1. Badania krawę ników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawę ników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru  do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nale y przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długo ci i głęboko ci 
uszkodzeń nale y wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładno cią 
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale y przeprowadzić z dokładno cią do 
1 mm przy u yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naro ach elementów wykonuje się przez 
przyło enie kątownika do badanego naro a i zmierzenia odchyłek z dokładno cią do 1 mm. 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawę ników 
betonowych powinny obejmować wszystkie wła ciwo ci, okre lone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Nale y sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podło a na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podło a powinno być 
zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) a)     Zgodno ć profilu podłu nego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłu ny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na ka de 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław nale y sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m 

ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysoko ci   10% wysoko ci projektowanej, 
 - dla szeroko ci   10% szeroko ci projektowanej. 
c) Równo ć górnej powierzchni ław. 
 Równo ć górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyło enie w dwóch punktach, na 

ka de 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prze wit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyło oną łatą nie mo e przekraczać             

1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na ka de 100 m.  
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie mo e przekraczać  2 

cm na ka de 100 m wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawę ników 

 Przy ustawianiu krawę ników nale y sprawdzać: 
a)     dopuszczalne odchylenia linii krawę ników w poziomie od linii projektowanej, które 
wynosi  1 cm na ka de 100 m ustawionego krawę nika, 
b)    dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawę nika od niwelety 
projektowanej, które wynosi  1 cm na ka de 100 m ustawionego krawę nika, 



 

c)     równo ć górnej powierzchni krawę ników, sprawdzane przez przyło enie w dwóch 
punktach na ka de 100 m krawę nika, trzymetrowej łaty, przy czym prze wit pomiędzy górną 
powierzchnią krawę nika i przyło oną łatą nie mo e przekraczać 1 cm, 
d)    dokładno ć wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głęboko ć. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawę nika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
      wykonanie koryta pod ławę, 
      wykonanie ławy, 
      wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m krawę nika betonowego obejmuje: 
      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
      dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
      ew. wykonanie szalunku, 
      wykonanie rowków/wykopu pod ławę 
      wykonanie ławy, 
      wykonanie podsypki, 
      ustawienie krawę ników na podsypce cementowo-piaskowej, 
      wypełnienie spoin krawę ników zaprawą, 
      ew. zalanie spoin masą zalewową, 
      zasypanie zewnętrznej ciany krawę nika gruntem i ubicie, 
      przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Dodatkowy koszt stosowania krawę ników łukowych nale y uwzględnić w cenie wykonania 
krawę ników zwykłych. 



 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. wir i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodno ci 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

15. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawę niki i 
obrze a chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Krawę niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 

17.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 
i 1982 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

D - 08.03.01 
  

BETONOWE  OBRZE A  CHODNIKOWE 
 
 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrze a 
chodnikowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi czę ć dokumentów 
przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrze a chodnikowego. 
1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Obrze a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami  i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
      obrze a betonowe 8x30cm; 6x20cm, 
      wir lub piasek do wykonania podsypki, 
      cement wg PN-B-19701 [7], 
      piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3], 
      mieszanka betonowa (B10) do wykonania ław betonowych. 

Beton i jego składniki 
 Do produkcji obrze y nale y stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 
30. 

2.3. Materiały na ław  i do zaprawy 

 wir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a 
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].  



 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz t do ustawiania obrze y 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport obrze y betonowych 

 Betonowe obrze a chodnikowe mogą być przewo one dowolnymi rodkami 
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymało ci minimum 0,7 wytrzymało ci 
projektowanej. 
 Obrze a powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawę niki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypkę nale y wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. Podło e lub podsypka ( ława)  
 Podło e pod ustawienie obrze a mo e stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława) ze wiru lub piasku, o grubo ci warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta wirem lub piaskiem i zagęszczenie z 
polewaniem wodą. Zasady wykonania ławy betonowej podano w SST 08.01.01. 
5.4. Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych 

 Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawiać na wykonanym podło u w miejscu i 
ze wiatłem (odległo cią górnej powierzchni obrze a od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ciana obrze a powinna być obsypana piaskiem, wirem, miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym lub zabezpieczona oporem betonowym (na 
odcinku – zgodnie z dokumentacją).. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szeroko ci 1 cm. Nale y wypełnić je piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale y oczy cić i 
zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głęboko ć. 
5.5. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy nale y wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 



 

 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wska nik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co 
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.6. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.6.1. Ława betonowa 

 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 
gruntach sypkich nale y stosować szalowanie. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton roz cielony w 
szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie 
ław nale y wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nale y stosować 
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrze y chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań In ynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nale y przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długo ci i głęboko ci 
uszkodzeń nale y wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładno cią 
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale y przeprowadzić z dokładno cią do 
1 mm przy u yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my, zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naro ach elementów wykonuje się przez 
przyło enie kątownika do badanego naro a i zmierzenia odchyłek z dokładno cią do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie wła ciwo ci 
okre lone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót nale y sprawdzać wykonanie: 
a)     koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b)    podło a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze wiru lub piasku - 
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c)     ustawienia betonowego obrze a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 

      linii obrze a w planie, które mo e wynosić  2 cm na ka de 100 m długo ci obrze a, 
      niwelety górnej płaszczyzny obrze a , które mo e wynosić 1 cm na ka de 100 m 

długo ci obrze a, 
      wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głęboko ć. 



 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrze a 
chodnikowego, opornika betonowego lub palisady betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
      wykonane koryto, 
      wykonana podsypka i ława. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrze a chodnikowego, opornika betonowego lub 
palisady betonowej obejmuje: 

      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
      dostarczenie materiałów, 
      wykonanie koryta, 
      wykonanie ławy betonowej, 
      roz cielenie i ubicie podsypki, 
      ustawienie obrze a, 
      wypełnienie spoin, 
      obsypanie zewnętrznej ciany obrze a, 
      wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. wir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 



 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodno ci 

8. BN-80/6775-
03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania 

9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawę niki i obrze a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


