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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  techniczne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  związanych
z Termomodernizacją i remontem dachu Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowej Soli.
67-100 Nowa Sól, ul. Botaniczna 22, dz. nr 455/2

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji  robót  wymienionych w  punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót  objętych Specyfikacją Techniczną . 
Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji obejmują  wymagania ogólne 
i wspólne dla wszystkich Specyfikacji Technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Budynek szkolny w użytku.
1.4.2. Droga tymczasowa(montażowa) – droga  specjalnie  przygotowana, przeznaczona

do ruchu pojazdów obsługujących  zadanie budowlane na czas jego  wykonania,
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.3. Dziennik  budowy  -  opatrzony  pieczęcią  Organu  Architektonicznego  zeszyt,
z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych
w czasie  wykonywania   zadania  budowlanego,  rejestrowania   dokonywanych
odbiorów  Robót   przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej
pomiędzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawcą i Projektantem.

1.4.4. Kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania  Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.5. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys „ślepy”.
1.4.6. Kosztorys  „ślepy”  –  wykaz  robót  z  podaniem   ich  ilości  w  kolejności

technologicznej ich wykonania .
1.4.7. Księga  Obmiaru  –  akceptowany  przez  Inspektora  zeszyt  z  ponumerowanymi

stronami  służący   do  wpisywania   przez  Wykonawcę   obmiaru   dokonanych
robót w  formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników.
Wpisy w Księdze Obmiaru  podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 

1.4.8. Materiały-  wszelkie  tworzywa   niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie
z  Dokumentacją  Projektową  i   Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane
przez Inspektora.

1.4.9. Niweleta  -  wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie
pionowego przekroju osi  drogi lub obiektu mostowego.

1.4.10. Odpowiednia  zgodność  –  zgodność   wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji  nie został określony – z przeciętnymi
tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót
budowlanych.

1.4.11. Dokumentacja  projektowa-  projekt  budowlany  opracowany  zgodnie
z  Zarządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia
1994 r  w sprawie  szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego.



1.4.12. Odległość  między  przedmiotami  –  odległość  między   punktami  przedmiotów
najbliżej  siebie położonymi , np. odległość kabla  od innego kabla , od rurociągu,

1.4.13.  Odległość  pionowa   między  przedmiotami  –  odległość  między  rzutami
pionowymi przedmiotów

1.4.14. Odległość pozioma między przedmiotami – odległość między rzutami poziomymi
przedmiotów

1.4.15. Polecenie  Inspektora  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora w formie pisemnej , dotyczące sposobu realizacji  robót lub  innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. Projektant  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem
Dokumentacji Projektowej

1.4.17. Przedsięwzięcie  budowlane  –  kompleksowa  realizacja  obiektów  oczyszczalni
ścieków 

1.4.18. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego , stanowiący utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego , np. dolina ,rzeka , bagno itp.

1.4.19. Przeszkoda  sztuczna  –  dzieło   ludzkie  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji
zadania  budowlanego , np. droga, kolej, rurociąg itp.

1.4.20. Przykrycie – osłona ułożona na d siecią kanalizacyjną  w celu ochrony  przed
mechanicznym uszkodzeniem  od góry

1.4.21. Rekultywacja-  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie
pierwotnych   funkcji  terenom  naruszonym   w  czasie  realizacji  zadania
budowlanego 

1.4.22. Rysunki-  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,
charakterystykę  i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.23. Słup  oświetleniowy  –  konstrukcja  wsporcza  służąca  do  zamontowania
wysięgnika i oprawy oświetleniowej ulicznej, w której w podstawę zainstalowane
są urządzenia łączeniowe i zabezpieczające. 

1.4.24. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego , stanowiąca odrębną
całość  konstrukcyjną  i  technologiczną,  zdolna  do  samodzielnego  spełnienia
przewidzianych  funkcji  techniczno-  użytkowych.  Zadanie  może  polegać   na
wykonaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją,  utrzymaniem  oraz
ochrona budowli lub jej elementu.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich
zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania
i Odbioru Robót i poleceniami Inspektora.

1.5.1.   Przekazanie placu budowy.
Zamawiający  w terminie określonym w dokumentach  kontraktowych  przekaże
Wykonawcy  plac  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i współrzędne punktów głównych oraz
reperów,  dziennik  budowy,  oraz  dokumentację  projektową  i  specyfikację
techniczną wykonania i odbioru robót.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu
punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub
zniszczone znaki  geodezyjne Wykonawca  odtworzy i utrwali na własny koszt.



1.5.2.   Dokumentacja projektowa.    
Jeżeli  w  trakcie  wykonania  robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie
Dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez  Zamawiającego,  Wykonawca
sporządzi  brakujące  rysunki  i  Specyfikację  Techniczną  na  własny  koszt  w  4
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia .

1.5.3.   Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną
            Wykonania i Odbioru Robót.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora  Wykonawcy stanowią
część Kontraktu,  a  wymagania   wyszczególnione  w choćby jednym z nich są
obowiązujące  dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów
obowiązuje  następująca ich ważność:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
2) Dokumentacja projektowa
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach
kontraktowych,  a o ich wykryciu winien natychmiast  powiadomić  Inspektora,
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne
z Dokumentacją Projektową i   Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru
Robót.
Dane określone w  Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą
uważane za wartości  docelowe, od których  dopuszcza się odchylenia w ramach
określonego przedziału  tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza
być  jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a  rozrzuty
tych cech nie mogą  przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Jeżeli  została  określona wartość  minimalna  lub wartość  maksymalna tolerancji
albo obie te wartości  , to roboty winny być prowadzone w taki sposób aby, cechy
tych  materiałów lub elementów  budowli znajdowały się w przeważającej mierze
w pobliżu wartości granicznych.
W przypadku, gdy  materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją
projektową  lub  specyfikacją  techniczną,  ale  osiągniętą  zostanie  możliwa  do
zaakceptowania jakość  elementu budowli, 
to Inspektor  może zaakceptować takie roboty i zgodzić się  na ich pozostawienie,
jednak  zastosuje  odpowiednie  potrącenia  ceny  kontraktowej,  zgodnie
z  ustaleniami  szczegółowymi kontraktu.
W przypadku gdy  materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją
projektową  lub specyfikacją techniczną, i wpłynie to  na niezadowalającą  jakość
elementu budowli , to takie  materiały  będą  niezwłocznie zastąpione innymi,
a roboty  rozebrane i wykonane ponownie na  koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  placu  budowy  w  okresie
trwania realizacji Kontraktu aż do  zakończenia  i odbioru końcowego robót.
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające  takie jak: zapory,
światła ostrzegawcze, sygnały itp. , zatrudni dozorców i podejmie  wszelkie inne
środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.



Wykonawca zapewni stale warunki widoczności  w dzień i w nocy tych  zapór
i znaków, dla których  jest to nieodzowne  ze względów bezpieczeństwa .
Wszystkie  znaki,  zapory i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane
przez Inspektora.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  przed  ich   rozpoczęciem
w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem   oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach
i  ilościach  określonych  przez  Inspektora  tablic  informacyjnych,  których  treść
będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne  będą  utrzymywane
przez Wykonawcę  w dobrym stanie  przez cały okres  realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia  placu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje
się, że  jest włączony w Cenę Kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska  w czasie wykonywania robót.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować   w  czasie  prowadzenia  robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca
będzie podejmować  wszelkie kroki mające  na celu  stosowanie się do przepisów
i norm  dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości   dla  osób lub własności  społecznej
i innych, a  wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w  następstwie  jego  sposobu  działania.  Stosując się  do  tych  wymagań
Wykonawca  zapewni spełnienie
następujących warunków:
a) Miejsca na bazy,  magazyny,  składowiska i wewnętrzne drogi transportowe

zostaną  wybrane  tak,  aby  nie  powodować  zniszczeń  w  środowisku
naturalnym

b) Plac budowy i wykopy  będą utrzymywane bez wody stojącej
c) Zostania podjęte  odpowiednie  środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków  wodnych płynami, paliwami,
olejami,  materiałami  bitumicznymi,  chemikaliami  oraz  innymi
szkodliwymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
- możliwością powstania pożaru

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz  produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych   mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem  osób trzecich.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za wszelkie  straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą
dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  do  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe
promieniowanie o stężeniu  większym  od dopuszczalnego.



Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa
dopuszczenia , wydawane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające
brak  szkodliwego oddziaływania  tych materiałów na środowisko.
Materiały,   które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po
zakończeniu robót ich szkodliwość  zanika ( np.  materiały pylaste) mogą być
użyte  pod warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych wbudowania . 
Jeżeli wymagają  tego odpowiednie  przepisy Zamawiający  powinien otrzymać
zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji
państwowej.
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze
specyfikacjami , a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia środowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej i prywatnej.
Jeżeli  w  związku z   zaniechaniem  ,  nie  właściwym  prowadzeniem robót  lub
brakiem  koniecznych  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub
zniszczenie  własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt
naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  Stan  naprawionej  własności
powinien być  nie gorszy niż przed  powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca   jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  ochronę   urządzeń   uzbrojenia
terenu takich jak:  przewody , rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska  od
odpowiednich  władz  będących  właścicielami   tych  urządzeń   potwierdzenie
informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  odnośnie   dokładnego
położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.
O  zamiarze  przystąpienia  do  robót  w  pobliżu  tych  urządzeń,   bądź  ich
przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora.
Wykonawca  jest  zobowiązany  w  okresie  trwania   realizacji  kontraktu  do
właściwego oznaczenia i zabezpieczenia  przed uszkodzeniem tych urządzeń.
O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw.
Wykonawca będzie  odpowiadać  za wszelkie  spowodowane przez jego działania
uszkodzenia  urządzeń  uzbrojenia  terenu  wskazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez  Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca  stosować się będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś
przy  transporcie  materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami
placu budowy.
Uzyska  On  wszelkie  niezbędne   zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu
nietypowych  wagowo ładunków  i  w sposób  ciągły będzie   o  każdym  takim
przewozie powiadamiał Inspektora. 
Uzyskanie   zezwolenia  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za
uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi
na istniejących warstwach nawierzchni  w obrębie placu budowy.



Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i będzie  zobowiązany do napraw uszkodzonych elementów
na  własny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca   będzie   przestrzegać  przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie
wykonywał pracy w warunkach  niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią   odzież  dla  ochrony życia  i  zdrowia osób
zatrudnionych na  budowie oraz dla zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie  koszty  związane z wypełnieniem  wymagań określonych
powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  Cenie
Kontraktowej.   

1.5.11  Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i  za wszelkie materiały
i urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia  do zakończenia  i odbioru 

             końcowego robót.
Wykonawca  będzie  utrzymywać   roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.
Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób  ,  aby  budowla  lub  jej
elementy były  w zadowalającym stanie  przez cały czas  do momentu  odbioru
końcowego.
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniecha utrzymania , to na polecenie
Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia. 

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Źródła  uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę
         z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe
informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania tych materiałów  i odpowiednie świadectwa  badań laboratoryjnych
oraz  reprezentatywne próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiałów  z danego źródła  nie oznacza automatycznie, że
wszelkie  materiały z danego  źródła uzyskają  zatwierdzenie.
W  przypadku  niezaakceptowania  przez  Inspektora   materiału  ze  wskazanego
źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora  materiał z innego źródła.
Wykonawca  zobowiązany jest  do prowadzenia badań  w celu udokumentowania,
że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła   w  sposób   ciągły  spełniają
wymagania Specyfikacji Technicznych  w czasie postępu  robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych
i  jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  



Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia
i jakiekolwiek  inne koszty  związane z pozyskaniem i dostarczeniem  materiałów
do robót.

2.3.   Inspekcja materiałów.
Materiały  i  wyroby mogą być  okresowo kontrolowane  przez  Inspektora  w celu
sprawdzenia zgodności z wymaganiami. Próbki materiałów mogą  być  pobierane
w  celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą
akceptacji określonej partii materiałów pod względem ich jakości.

2.4.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z  placu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora.  Jeżeli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie  tych materiałów  do innych robót , niż te,
dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie
przekwalifikowany przez Inspektora. 
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem
i niezapłaceniem . 

2.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów.
         Wykonawca  zapewni , aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą
         One potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
         zachowały swoją jakość i  właściwość do robót i były  dostępne do kontroli przez
         Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

2.6.   Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość
wariantowego zastosowania  materiału  w  wykonanych  robotach,  Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem
materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań
prowadzonych przez  Inspektora. Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału  nie
może być  później zmieniany  bez zgody Inspektora.

3.      SPRZĘT
      Wykonawca  jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu, który nie

powoduje  niekorzystnego  wpływu na jakość  wykonywanych robót. 
Sprzęt  używany  do robót  powinien być zgodny  z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadać  pod względem typów i ilości  wskazaniom zawartym w  Specyfikacji
Technicznej i  projekcie  organizacji  robót , zaakceptowanym przez Inspektora;
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora .
Liczba i wydajność  sprzętu będzie  gwarantować   przeprowadzenie robót, zgodnie
z  zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  Specyfikacji  Technicznej
i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzęt będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymany w dobrym stanie  i gotowości pracy. Będzie on  zgodny z  normami
ochrony środowiska i przepisami  dotyczącymi jego użytkowania.



Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  Specyfikacja  Techniczna  przewidują
możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego
akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt , po akceptacji Inspektora , nie
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  zachowania
warunków  Kontraktu,  zostaną  przez  Inspektora  zdyskwalifikowane  i  nie
dopuszczone do robót.

4.      TRANSPORT
         Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,
         które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości
         przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie
z  zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  Specyfikacji  Technicznej
i wskazaniach Inspektora, w terminie  przewidzianym kontraktem.     
Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu  drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń na osie
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
Kontraktu na  polecenie Inspektora będą usunięte z placu budowy.
Wykonawca stworzy  warunki i będzie  je przestrzegał w zakresie  niedopuszczenia
do  wjazdu  na  drogi  publiczne  środków  transportu  i  maszyn  budowlanych
mogących spowodować  ich zanieczyszczenie.
W przypadku  ich  powstania Wykonawca  będzie  usuwać na bieżąco,  na  własny
koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.      WYKONANIE  ROBÓT
5.1. Ogólne  zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z  Kontraktem,
oraz za jakość  zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót, za ich zgodność
z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  specyfikacji  technicznej  ,programem
zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  terenie
i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów robót  zgodnie z   wymiarami
i  rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez  Inspektora.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez
Wykonawcę  w wytyczeniu   i  wyznaczeniu robót zostaną,  jeśli   wymagać  tego
będzie Inspektor , poprawione przez  Wykonawcę  na własny koszt. 
Sprawdzenie  wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność .
Inspektor  będzie  podejmować  decyzje  w  sposób  sprawiedliwy  i  bezstronny.
Decyzje Inspektora  dotyczące akceptacji  lub odrzucenia  materiałów  i elementów
robót będą  oparte  na wymaganiach sformułowanych  w Kontrakcie , dokumentacji
projektowej  i  w  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej,  a  także  w  normach
i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów  ,
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające  na rozważaną kwestię.



Inspektor  jest  upoważniony  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich
materiałów  dostarczonych  na  budowę   lub  na  niej  produkowanych  ,  włączając
przygotowanie  i  produkcję  materiałów.  Inspektor  powiadomi  Wykonawcę
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty , które  nie spełniają
wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i Szczegółowej
Specyfikacji  Technicznej.  Z  odrzuconymi  materiałami  należy  postępować  jak
w punkcie 2.4.
Polecenia Inspektora  będą  wykonywane  nie później niż  w czasie przez niego
wyznaczonym,  po  ich   otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania
robót.
Skutki finansowe z tego tytułu  ponosi Wykonawca.

5.2. Wady robót spowodowane  przez poprzednich wykonawców.
Jeżeli  Wykonawca   wykonał  roboty   zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji
projektowej i Szczegółową  Specyfikacja Techniczną, a zaistniała wadliwość  tych
robót  spowodowana  została  robotami  wykonanymi  poprzednio  przez  innych
wykonawców,  to  Inspektor  zleci  taki  sposób  postępowania  z  poprzednio
wykonanymi  robotami,  aby  wyeliminować  ich  wady,  a   Wykonawca  wykona
dodatkowe  roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiającego.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty
Inspektora  programu zapewnienia jakości , w którym  przedstawi on  zamierzony
sposób   wykonywania  robót  ,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót  zgodnie z dokumentacją  projektową, Szczegółową
Specyfikacją  Techniczną   oraz  poleceniami  i  ustaleniami   przekazanymi  przez
Inspektora.
Program zapewnienia  jakości powinien zawierać:
a) część ogólną  opisującą :

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia
robót

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
- BHP
- Wykaz  zespołów  roboczych  ,  ich  kwalifikacje  i  przygotowanie

praktyczne
- Wykaz osób odpowiedzialnych  za jakość i terminowość  wykonania

poszczególnych  elementów robót
- System(sposób  i  procedurę  )  proponowanej  kontroli  i  sterowania

jakością wykonywanych robót
- Wyposażenie  w sprzęt  i urządzenia do pomiarów  i kontroli robót
- Sposób i formę  gromadzenia wyników oraz  zapisów  pomiarów  
      a także sposób i formę  przekazywania tych informacji Inspektorowi

b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:   
- wykaz maszyn  i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi  oraz   wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania
i urządzania  pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i  ilość  środków  transportu oraz urządzeń do magazynowania
i załadunku materiałów , spoiw, lepiszczy , kruszyw, rur 



- sposób  i  procedurę   pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość),
prowadzonych podczas  dostaw materiałów , wytwarzania mieszanek
i  poszczególnych  elementów  robót,  sposób  postępowania
z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby  osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót i jakość materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,
zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów  oraz  robót  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek
i  badań  materiałów oraz  robót.
Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli Inspektor może  zażądać  od Wykonawcy
przeprowadzenia badań  w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest
zadowalający.
Wykonawca  będzie   przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów   oraz  robót
z   częstotliwością   zapewniającą   stwierdzenie,  że   roboty  wykonano  zgodnie
z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej .
Minimalne wymagania, co do zakresu  badań  i ich  częstotliwości  są określone
w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych.
W przypadku gdy  nie zostały  one tam  określone  Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie  robót zgodnie z  Kontraktem.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane
i odpowiadają wymaganiom  norm  określających procedury badań. 
Inspektor   będzie   mieć   nieograniczony dostęp  do  pomieszczeń   Wykonawcy
w celu ich inspekcji .
Inspektor będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń,  sprzętu,  zaopatrzenia  materiałowego,
pracy personelu jeżeli niedociągnięcia te  będą tak poważne , że mogą  wpłynąć
ujemnie na  jakość robót Inspektor  natychmiast wstrzyma  ich  użycie  do robót
i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia   zostaną   usunięte
i stwierdzona  zostanie odpowiednia jakość tych materiałów , sprzętu itp.
Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem  kontroli jakości
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie   statystycznych  metod
pobierania próbek, opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie jednostkowe  elementy
produkcji  mogą  być   z  jednakowym  prawdopodobieństwem   wytypowane  do
badań.
Inspektor będzie mieć  zapewnioną możliwość  udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania
tych materiałów , które budzą  wątpliwości, co do  jakości, o ile kwestionowane
materiały nie  zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty  tych   dodatkowych  badań   pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek , w  przeciwnym  wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.



Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
i zatwierdzone przez  Inspektora. Próbki dostarczone przez  Wykonawcę do badań
wykonywanych  przez  Inspektora  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane
w sposób zaakceptowany przez  Inspektora .

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie  badania i pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie z  wymaganiami
norm.  W  przypadku,  gdy  normy   nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania
wymaganego w Specyfikacji Technicznej  , stosować należy  wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .
Przed przystąpieniem do  pomiarów  lub badań Wykonawca powiadomi  Inspektora
o  rodzaju, miejscu i terminie  pomiaru lub badania. Po wykonaniu  pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  kopie raportów z wynikami  badań
jak  najszybciej,  nie  później   jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie
zapewnienia  jakości.  
Wyniki  badań  będą  przekazywane   Inspektorowi  na  formularzach  według
dostarczonego  przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora.
         Dla celów  kontroli jakości i zatwierdzenia  Inspektor uprawniony jest  do
         dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich
         wytwarzania i zapewniona  mu będzie  wszelka potrzebna  do tego pomoc  ze
         strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót   przeprowadzonego
przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót
z  wymaganiami  Specyfikacji  technicznej  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych  przez Wykonawcę.
Inspektor  może pobierać  próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty
Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  poleci  Wykonawcy  lub  zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badań,
albo oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów
i robót z  dokumentacją projektową  i specyfikacją techniczną. W takim przypadku
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych   badań  i  pobierania  próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.     

6.7.  Atesty  jakości materiałów i  urządzeń.
Przed  wykonaniem  badań  jakości   materiałów  przez   Wykonawcę,  Inspektor
może dopuścić  do użycia  materiały  posiadające atest producenta stwierdzający
ich pełną  zgodność  z  warunkami podanymi w  Specyfikacji Technicznej.

W przypadku  materiałów,  dla  których atesty  są wymagane prze Specyfikację
Techniczną, każda partia  dostarczona do robót  będzie posiadać atest określający
w sposób jednoznaczny  jej cechy . Produkty przemysłowe  będą posiadać  atesty
wydane przez  producenta , poparte w razie  potrzeby wynikami  wykonanych przez
niego  badań.  Kopie   wyników tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
Inspektorowi.



Urządzenia  i  sprzęt  kontrolno-pomiarowy  zainstalowany  na  urządzeniach  lub
maszynach  musi  posiadać  ważną   legalizacje  wydaną  przez  upoważnione
instytucje.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważne legalizacje mogą być  badane
w  dowolnym czasie. Jeżeli  zostanie stwierdzona  niezgodność  ich właściwości
z Specyfikacją Techniczną  to takie materiały  i/lub urządzenia  zostaną odrzucone.

 6.8.  Dokumenty budowy.
         (1) Dziennik budowy.
               Dziennik budowy  jest  wymaganym dokumentem  prawnym obowiązującym
               Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie  od przekazania Wykonawcy terenu
               budowy do  końca  okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za prowadzenie
               dziennika budowy  zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa
               na  Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy  będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu  robót,  stanu   bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej
i gospodarczej  strony budowy.
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy będzie  opatrzony  datą   jego  dokonania,
podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne , dokonywane trwałą techniką,
w porządku  chronologicznym , bezpośrednio jeden pod  drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika  budowy  protokoły i inne dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym  numerem załącznika  i  opatrzone datą  i  podpisem  Wykonawcy
i Inspektora.
Do dziennika budowy  należy  wpisywać  w szczególności :

- datę przekazania  Wykonawcy  placu budowy
- datę przekazania  przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie  przez  Inspektora  programu   zapewnienia  jakości

i harmonogramów  robót
- terminy rozpoczęcia  i zakończenia poszczególnych  elementów robót
-  przebieg  robót, trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu, okresy

przerw i  ich przyczyny
- uwagi i polecenia Inspektora
- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem  powodu
- zgłoszenia i daty odbioru  robót zanikających, ulegających zakryciu,

częściowych i końcowych  odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i  temperaturę  powietrza w okresie  wykonywania robót

podlegających   ograniczeniom   lub  wymaganiom  szczególnym
w związku z warunkami klimatycznymi

- zgodność  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej

- dane  dotyczące  czynności   geodezyjnych  (pomiarowych)
dokonywanych przed i w  trakcie wykonywania robót

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
- dane  dotyczące jakości materiałów , pobierania  próbek oraz wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał
- wyniki prób poszczególnych elementów  budowli z podaniem, kto je

przeprowadzał ,
-  inne istotne  informacje o przebiegu robót



               Propozycje , uwagi i wyjaśnienia  Wykonawcy  , wpisane do dziennika budowy
               będą przedłożone  Inspektorowi  do ustosunkowania się .

Decyzje  Inspektora   wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje
z zaznaczeniem  ich przyjęcia  lub zajęcia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje  Inspektora do ustosunkowania
się.
Projektant nie jest  jednak strona  Kontraktu i nie ma uprawnień  do wydawania
poleceń Wykonawcy robót.

          (2) Księga obmiaru
 Księga obmiaru stanowi  dokument pozwalający  na rozliczenie  faktycznego   
 postępu  każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót
przeprowadza  
 się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w  wycenionym  „ślepym”
kosztorysie i  wpisuje się do  księgi obmiarów.

          (3) Dokumenty jakościowe
Atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w  programie  zapewnienia   jakości,   dokumenty  te  stanowią  załączniki  do
odbioru robót. Winny być  udostępnione  na każde  życzenie Zamawiającego.

          (4) Powstałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się ,  oprócz wymienionych w punkcie (1)-
(3) , następujące  dokumenty:

a) pozwolenie na budowę
b) protokoły przekazania placu budowy
c) protokoły odbioru  robót
d) protokoły z narad i ustaleń
e) korespondencje na budowie

          (5)  Przechowywanie dokumentów  budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane   na  terenie  budowy  w  miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie   któregokolwiek   z  dokumentów
budowy spowoduje jego natychmiastowe  odtworzenie w formie  przewidzianej
prawem.
Wszelkie  dokumenty   budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora
i przedstawione do  wglądu na  życzenie Zamawiającego.

7.       OBMIAR  ROBÓT
7.1     Ogólne zasady obmiaru robót.       
           Obmiar robót  będzie  określać faktyczny zakres  wykonywanych robót w 
           jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzania robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek  błąd   lub  przeoczenie   (opuszczenie)  w  ilościach  podanych
w „ślepym” kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od  obowiązku ukończenia  wszystkich robót.
Obmiar gotowych robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością  wymaganą  do
celu  terminowo ustalonej   płatności  na  rzecz  Wykonawcy lub w innym czasie
określonym w Kontrakcie lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.

       



7.2.     Zasady określania ilości robót i materiałów
O ile dla pojedynczych elementów  zadania budowlanego nie określano inaczej,
wszystkie pomiary długości i odległości pomiędzy  wyszczególnionymi punktami
skrajnymi  będą  obmierzone równolegle w metrach  wzdłuż  linii osiowej.
Jeśli  specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych  robót   nie  wymagają  tego
inaczej objętości  będą wyliczone w m3  jako długość pomnożona  przez średni
przekrój .
W przypadku elementów  standaryzowanych takich jak: rury,  armatura,  profile
walcowane,  drut,  elementy  w  rolkach   lub  belach  ,  siatka  ogrodzeniowa,  dla
których  w  ateście  producenta  podano  ich  wymiary  lub  masę,  dane  te  mogą
stanowić  podstawę  do ich  obmiaru.
Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na  budowie, 
a ich  akceptacja nastąpi na podstawie  tolerancji określonych przez producenta, 
o ile ich nie  określono w specyfikacji technicznej.
Drewno  będzie  mierzone  w metrach  sześciennych,  przy  uwzględnieniu   ilości
wbudowanej w konstrukcje.
Woda mierzona  będzie w metrach sześciennych.
Wszelkie inne materiały będą  mierzone w jednostkach określonych 
w dokumentacji  projektowej.

      
7.3.     Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie  obmiaru robót
będą zaakceptowane przez Inspektora.
Urządzenia  i sprzęt pomiarowy  zostaną dostarczone  przez Wykonawcę .
Jeżeli urządzenia te  lub sprzęt  wymagają  badań atestujących to Wykonawca
będzie posiadać ważne świadectwa  legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą   przez  Wykonawcę   utrzymane
w dobrym stanie  w całym okresie  trwania robót.

       
7.4.     Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym   odbiorem
robót  a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach
i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania.
Obmiar robót  podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do  obmiaru oraz   nieodzowne obliczenia   będą  wykonane
w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni   lub  objętości   będą  uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi  na karcie księgi obmiaru. W razie braku
miejsca  na  szkice  mogą  być  dołączone   w  formie  oddzielnego  załącznika  do
księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8.        ODBIÓR ROBÓT.
  8.1.      Rodzaje odbiorów  robót.

W  zależności  od  ustaleń  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej,  roboty
podlegają  następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora  przy
udziale   
Wykonawcy:

a) odbiorowi robót  zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiorowi częściowemu



c) odbiorowi końcowemu
d) odbiorowi ostatecznemu

      
            Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu.

Odbiór robót  zanikających i ulegających  zakryciu  polega  na finalnej ocenie
ilości  i  jakości wykonanych  robót,  które w dalszym procesie  realizacji  ulegną
zakryciu .
Odbiór robót zanikających i  ulegających   zakryciu będzie  dokonany w czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania
ogólnego  postępu robót.
Odbioru robót  dokonuje Inspektor.
Gotowość   danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca wpisem do
dziennika  budowy i jednoczesnym powiadomieniem  Inspektora.
Jakość  i  ilość   robót   ulegających  zakryciu   ocenia  Inspektor  na  podstawie
dokumentów w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje  geodezyjne
w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną  i uprzednimi
ustaleniami.
W  przypadku   stwierdzenia  odchyleń   od  przyjętych  wymagań  i  innych
wcześniejszych  ustaleń  Inspektor  ustala  zakres   robót  poprawkowych  lub
podejmuje  decyzje  dotyczące zmian i korekt.
W wyjątkowych  przypadkach podejmuje decyzję  dokonania potrąceń.
Przy ocenie odchyleń  i  podejmowaniu decyzji  o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inspektor uwzględnia tolerancje i zasady odbioru  podane
w Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót.

       
8.2.      Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie  ilości i jakości  wykonanych robót wraz z
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego  robót  dokonuje się
wg. zasad jak przy odbiorze końcowym.

       
8.3.      Odbiór końcowy robót.

Odbiór  końcowy polega  na  finalnej   ocenie  rzeczywistego   wykonania robót
w odniesieniu  do ich ilości , jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy
z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie Inspektora
Odbiór   końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach
kontraktowych .
Odbioru końcowego robót dokona  komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności  Inspektora  i  Wykonawcy.  Komisja   odbierająca  roboty  dokona  ich
oceny jakościowej na podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników  badań i
pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją
projektowa i specyfikacją techniczną.
W toku odbioru końcowego  robót  komisja  zapozna  się   z  realizacją   ustaleń
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających   i  ulegających  zakryciu,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót  poprawkowych.
W  przypadku  niewykonania   wyznaczonych  robót   poprawkowych  lub  robót
uzupełniających, komisja  przerwie swe czynności  i ustali nowy termin odbioru
końcowego .



W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonanych  robót
w poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
projektową  i  specyfikacją  techniczną  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie
większego wpływu na cechy  eksploatacyjne i bezpieczeństwo, komisja  dokona
potrąceń, oceniając pomniejszoną  wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w  dokumentach kontraktowych.  

8.4.     Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest
protokół  odbioru końcowego robót sporządzony wg. wzoru  ustalonego przez
Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  następujące
dokumenty:
- Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających
  i ulegających zakryciu i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i księga obmiaru
-Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych
  zgodnie z specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów
- Opinię technologiczną  sporządzoną na podstawie  wszystkich wyników
  badań i pomiarów  załączonych do  dokumentów  odbioru, a wykonanych
  zgodnie z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną
- Sprawozdanie techniczne
-  Protokoły  odbioru  przez  Państwową   Inspekcję  Pracy,  Straż  Pożarną  i
Powiatowego Inspektora  Sanitarnego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :   
-   zakres i lokalizację wykonanych robót
-   wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 
-   przekazanej przez Zamawiającego uwagi dotyczące  warunków realizacji  

            W przypadku,  gdy wg. komisji roboty pod względem  przygotowania        
            dokumentacyjnego  nie będą gotowe  do odbioru końcowego, komisja

w porozumieniu z wykonawcą  wyznaczy  ponowny termin odbioru końcowego
robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania  robót poprawkowych i robót  uzupełniających  wyznaczy  
komisja.   

8.5.      Odbiór ostateczny.
Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych
z  usunięciem  wad  stwierdzonych   przy  odbiorze   końcowym  i  zaistniałych
w okresie  gwarancyjnym.
Odbiór  ostateczny   będzie  dokonany na  podstawie   oceny  wizualnej  obiektu
z  uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.



9.         PODSTAWA  PŁATNOŚCI.
9.1.      Ustalenia ogólne

    Podstawą płatności  jest cena jednostkowa , skalkulowana  przez Wykonawcę
    za jednostkę  obmiarową  ustalona dla danej  pozycji „ślepego” kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w punkcie  
9 Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.

            Cena jednostkowa  będzie obejmować :
- robociznę bezpośrednią
- wartość zużytych  materiałów  wraz z kosztami ich zakupu 
- wartość pracy sprzętu wraz  z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie

sprzętu  na  plac  budowy  i  z  powrotem,  montaż  i  demontaż  na
stanowisku pracy)

- koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu
i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty
urządzenia i  eksploatacji  zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie
energii i wody,  budowa dróg  dojazdowych itp. ) koszty dotyczące
oznakowania  robót,   wydatki  dotyczący  bhp,  usługi  obce  na  rzecz
budowy ( obsługa geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), opłaty za
dzierżawę  placów i  dróg,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  robót,
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy

- zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy
z  tytułu  innych  wydatków  mogących  wystąpić  w  czasie  realizacji
robót  i w  okresie  gwarancyjnym 

- podatki obliczone  zgodnie z  obowiązującymi przepisami
Do cen  jednostkowych  nie należy wliczać podatku VAT.
Cena  jednostkowa  zaproponowana   przez  Wykonawcę  za  daną  pozycje
w  wycenionym  „ślepym”  kosztorysie  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość
żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych  tą  pozycją
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.

9.2.      Zaplecze Zamawiającego
Wykonawca w ramach kontraktu  jest  zobowiązany zapewnić  zamawiającemu
zaplecze  umożliwiające  pełnienie funkcji nadzorczych na budowie.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  techniczne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  związanych  z  wykonaniem
Termomodernizacji i remontu dachu Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowej Soli.
67-100 Nowa Sól, ul. Botaniczna 22, dz. nr 455/2

1.2.   Zakres stosowania  Szczegółowej Dokumentacji Technicznej
         Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy

i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w   przedmiocie
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

1.3.  Zakres  robót objętych  SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  prowadzenia robót związanych
z wykonaniem w/w inwestycji, a obejmują:

    CPV 45111300-1 roboty rozbiórkowe
    CPV 45111000-8 roboty przygotowawcze,                          
    CPV 45321000-3 izolacja cieplna 

            CPV 45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć, obróbek
            CPV 45261214-inne instalacje elektryczne – instalacja odgromowa

1.4.  Określenia podstawowe.
        Określenia podstawowe dotyczące opisu podstawowych czynności i zakresu robót

zawarte są w  warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót są opisane w warunkach ogólnych Specyfikacji 
Technicznej.

2. Materiały.
2.1. Stosowane materiały.

Wszystkie  przyjęte  materiały   powinny  spełniać   warunki   określone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiadać  warunkom technicznym wytwórni lub innym  umownym warunkom.

2.2. Składowanie materiałów.
Sposób magazynowania  materiałów określa producent lub wytyczne składowania
danego typu materiałów.
W przypadku braku wytycznych, zasady gospodarki materiałowej  na placu budowy
powinny być  opracowane przez Wykonawcę  robót w porozumieniu z Inspektorem.
Wszystkie  materiały  składowane  na  wolnym  powietrzu  powinny  być  ułożone
w miejscu, gdzie  nie będą narażone na uszkodzenie mechaniczne.



3. Sprzęt
Sprzęt  powinien  odpowiadać  ogólnie  przyjętym wymaganiom,  co  do jakości  jak
i  wytrzymałości,  powinien  mieć ustalone  parametry techniczne i  powinien być
ustawiony  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  oraz   stosowany  zgodnie  z  ich
przeznaczeniem.

4. Transport
Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny być   odpowiednio  przystosowane  do
transportu materiałów, elementów  konstrukcyjnych itp. Niezbędnych do wykonania
danego rodzaju robót. 
W  czasie   transportu,  załadunku  i  wyładunku  oraz  składowania  materiałów
i  osprzętu  należy  przestrzegać  zaleceń  wytwórcy.  Wskazane  jest  dostarczenie
materiału i osprzętu na stanowisko montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    
CPV 45111300-1 roboty rozbiórkowe

CPV 45111000-8 roboty przygotowawcze,  
CPV 45321000-3 izolacja cieplna 

 CPV 45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć, obróbek

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  robót  związanych  z  termomodernizacją  i  remontem  dachów
przewidzianych  w  projekcie.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów,  i
wykonawstwem. 

1.2.     Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy szczegółowa specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności
umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  robót  związanych  z  wykonaniem
termomodernizacji i remontu dachu i obejmuje czynności:
sprawdzenie i przygotowanie podłoża, 
uzupełnienie warstwy wyrównawczej,
czyszczenie, malowanie stalowych wywietrzaków dachowych
montaż paroizolacji,
wykonanie ocieplenia dachu z styropapy,
wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej podkładowej,
wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 
obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.  

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej

2.2.Do wykonania inwestycji należy stosować:
Szlichta wyrównawcza
Zaprawy cementowej w wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10 MPa
Farba podkładowa
Dwuskładnikowa farba podkładowa na bazie żywicy epoksydowej, z dodatkiem pyłu
cynkowego. Gotowa do użycia po dokładnym wymieszaniu składników w proporcji
podanej przez producenta. Gęstość po wymieszaniu składników 2,8 ±10% kg/dm3.
Czas  utwardzenia  warstwy 60  urn <  0,5  h  w temp.  25°C.  Odporność  termiczna
150°C, środowisko suche 180°C. Kolor dowolny.



Farba nawierzchniowa
Dwuskładnikowa farba nawierzchniowa na bazie żywicy poliuretanowej. Gotowa do
użycia  po  dokładnym  wymieszaniu  składników  w  proporcji  podanej  przez
producenta.  Gęstość  po  wymieszaniu  składników  1,3  ±10%  kg/dm3,  czas
utwardzenia warstwy 80 urn < 14 h w temp. 25°C,  odporność termiczna 150°C.
Kolor czarny mat. 
Do wykonania powłok malarskich należy stosować  zestawy malarskie składających
się z warstw:
- gruntującej o grubości suchej powłoki 50-70μm
- nawierzchniowej o grubości suchej powłoki 50- 100μm
Paroizolacyjna papa podkładowa zgrzewalna 
Płyty: STYROPAPA JEDNOSTRONNIE LAMINOWANA PAPĄ
Płyty wierzchnie: 
 Grubość 200mm, laminat jednostronny
 Wymiar płyty: 500x100mm, 1000 x1000mm, 1000x2000mm
 Twardość: min. EPS 100 3,5 t/m2
 Grubość laminatu: min. 2,0mm
 Gramatura wkładki laminatu: min. 80g/m2
 Współczynnik ƛ przewodzenia ciepła: max. 0.036 W/(m.K)

       Papę asfaltową podkładową
Papę  asfaltową  zgrzewalną  podkładową,  modyfikowaną  SBS  na  włókninie
poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2
Papę asfaltową nawierzchniową
Papę asfaltową zgrzewalną, wierzchniego krycia, modyfikowaną SBS na włókninie
poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2 , o siłach zrywających nie mniejszych niż
600 N/5 cm , pokrytą posypką. 
Blachę ocynkowaną o gr 0,5-0,55 mm 
Izokliny
Izokliny wykonane ze styropianu  samogasnącego  PS-E odmiany FS15, (EPS 70-
040). Kształt trójkąta prostokątnego, odmiana 2/100 - o bokach przyprostokątnych
100/100  mm  i  długości  1000mm.  Przeciwprostokątna  przekroju  poprzecznego
izoklina jest oklejona papą podkładową P333/1100, za pomocą lepiku asfaltowego
na gorąco bez wypełniaczy.
Łączniki mechaniczne
Łączniki mechaniczne dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Liczba
łączników mocujących powinna być ustalona, po wyborze systemu, przez dostawcę
z  uwzględnieniem  wartości  ssania  wiatru  w  poszczególnych  obszarach  połaci
dachowej. Średnio 4 łączniki na 1m2 powierzchni dachu.  
Listwy zaciskowe 
Listwy zaciskowe aluminiowe do mocowania wywiniętej papy na elementy pionowe
Uszczelnienie trwale plastyczne obróbek pionowych. 

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  dachowych  pozostawia  się  do  uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 



Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.   Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej

4.2. Transport materiałów 
Materiały  wchodzące  w  skład  robót  można  przewozić  dowolnymi  środkami
transportu  zaakceptowanymi  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Załadunek,
transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.  Rolki  papy należy przewozić krytymi  środkami
transportowymi,  układane  w  jednej  warstwie,  w  pozycji  stojącej,  zabezpieczone
przed przewracaniem i uszkodzeniem. Materiały izolacyjne transportować w sposób
określony przez producenta, zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 

5.   Wykonanie robót

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Rozpoczęcie  robót  ociepleniowych  na  stropodachach  może  nastąpić  po
przygotowaniu podłoża. 
Należy zdemontować:
istniejącą instalację odgromową, 
zerwać warstwy papowe istniejące,
zerwać, ściągnąć szlichtę wykazującą odparzenia 
zdemontować  obróbki  blacharskie:  ścian  wystających  poza  pokrycie,  kominów,
przewodów wentylacyjnych, przewodów sanitarnych
rynny, rury spustowe. 
Podłoże  musi  być  oczyszczone  z  zanieczyszczeń,  suche,  bez  widocznych
zawilgoceń. Przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny
ocieplane  powinny  zostać  rozmieszczone  i  opracowane  w  sposób  zapewniający
całkowitą i trwałą szczelność. 

5.2. Rozebranie pokrycia dachowego,

       naprawa podłożą betonowego wykazującego odparzenia
Pokrycie  dachowe  z  papy  należy  rozbierać  ręcznie.  Podłoże  betonowe  należy
oczyścić  mechanicznie  i  skuć  fragmenty  wykazujące  odparzenia.  Materiał
rozbiórkowy  dostarczać  poza  obręb  budynku  poprzez  znoszenie  lub  spuszczanie
rynnami  w  sposób  zabezpieczający  przed  uszkodzeniami.  Materiały  z  rozbiórki
posegregować i dostarczyć w miejsce składowania w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniami.  O  ewentualnej  zmianie  ilości  robót  rozbiórkowych  oraz  o
materiałach z rozbiórki do ponownego wbudowania decyduje Inspektor. 

5.3. Przygotowanie podłożą pod docieplenie
Podłoże  powinno  mieć  taką  wytrzymałość  i  sztywność,  aby  odkształcenia  nie
powodowały  uszkodzeń  pokrycia  dachowego.  Warstwy  spadkowe  (uzupełnienia)
powinny być wykonywane z zaprawy cementowej w wytrzymałości na ściskanie nie
mniejszej  niż  10  MPa.  Powierzchnia  podłoża  powinna  być  równa-  prześwit
pomiędzy powierzchnią  podłoża,  a  łatą  kontrolną  o  długości  2  m nie  może być
większy niż 5 mm.  



Rozstaw termiczno-skurczowych szczelin dylatacyjnych podłoża betonowego lub z
zaprawy cementowej powinien wynosić: - w przypadku betonu wyrównawczego na
płytach dachowych- 3 -6 m - w przypadku gładzi cementowej na płytach dachowych
- 2-4 m.

5.4. Przygotowanie powierzchni do malowania, zabezpieczenia antykorozyjne;
Zabezpieczenia  antykorozyjnego  wymagają  wszystkie  elementy  stalowe
wywietrzaków  dachowych,  wentylatorów.  Elementy  stalowe  wymagające
zabezpieczenia należy oczyścić  do drugiego stopnia czystości,  a następnie pokryć
powłokami antykorozyjnymi.
Oczyszczenie  polega  na  usunięciu  z  powierzchni  stalowych  złuszczonych  farb
zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów, smarów, kurzu, pyłu, wilgoci.
Podstawową czynnością jest usunięcie starych powłok malarskich zgorzeliny i rdzy,
co  należy  wykonać  przy  pomocy  metody  obróbki  strumieniowo  ściernej
(śrutowanie).  Przedtem  należy  jednak  usunąć  z  powierzchni  konstrukcji
zanieczyszczenia  organiczne  (tłuszcze,  smary).  Zaleca  się  używanie  do tego  celu
rozcieńczalników. Dopuszcza się używanie innych technologii czyszczenia i  innych
środków o podobnej skuteczności.
Materiały  podkładowe  do  przygotowania  powierzchni  powinny  odpowiadać
zaleceniom  podanym  w kartach  technicznych  stosowanych  zestawów  malarskich
oraz być  zgodne z normami PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002,
PN-EN ISO 11124-1:2000, PN-EN ISO 11126-1:2001. 
Łączna  grubość  wszystkich  warstw  powłoki  w  stanie  suchym  musi  wynosić  co
najmniej 240μm
Wszystkie powyższe warstwy muszą posiadać odporności na działanie temperatury
w suchej atmosferze minimum 100°C, a przy krótkotrwałym działaniu temperatury
(w  czasie  kilku  godzin)  minimum  120°C,  natomiast  w  wilgotnej  atmosferze
(konsolidacja pary wodnej przy gwałtownym ochłodzeniu) minimum 50°C.
Pozostałe własności materiałów powłok muszą być zgodne z kartami technicznymi
produktów  sporządzonymi  przez  ich  Producenta.  Karty  te  należy  przedłożyć
Inżynierowi przy uzyskiwaniu jego akceptacji.
Aplikacja warstw podkładowych i nawierzchniowych dowolną metodą.

5.5. Mocowanie płyt termoizolacyjnych
Płyty układać na podłożu stropodachu po uprzednim jego przygotowaniu 
w  następującej  kolejności   -wykonaniu  warstwy  uzupełniającej  wyrównującej
(szlichta cementowo-wapienna), montażu paroizolacji z papy podkładowej.
Płyty styropapy kleić do przygotowanego podłoża przy użyciu klejów bitumicznych
i dodatkowo mechanicznie przez papę podkładową do stropodachu łącznikami. 
Należy zastosować łączniki mechaniczne dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie ogólnym (min. 4 łączniki na m2). 

5.6. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej 
Roboty  dekarskie  rozpoczyna  się  od  osadzenia  masztów,  rynnohaków  i  innego
oprzyrządowania,  a  także  od  wstępnego  wykonania  obróbek  detali  dachowych
(ogniomurów, kominów, wywietrzaków, itp.) z zastosowaniem papy podkładowej. 
Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi
do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. 
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie mocowana, a
następnie po przymiarce  (z uwzględnieniem zakładu) i  ewentualnym koniecznym
przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. 



Pasy  papy  montując  należy  zgrzewać  w  miejscach  zakładu  w  celu  uzyskania
jednolitej  powłoki  wodochronnej.  W  przypadku  pap  podkładowych  tradycyjnych
przeznaczonych  do  mocowania  mechanicznego  lub  klejenia  zakłady papy należy
dodatkowo skleić klejem bitumicznym.  Miarą jakości  zgrzewu jest  wypływ masy
asfaltowej  o szerokości  0,5-1,0 cm na całej  długości  zgrzewu.  W przypadku gdy
wypływ nie pojawi się wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka
dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby
pojawił  się  wypływ  masy  o  żądanej  szerokości.  Brak  wypływu  masy  asfaltowej
świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużny 12 cm i poprzeczny 15
cm.  Zakłady  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  kierunkiem  spływu  wody  i
zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy
wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wyschnięciu
należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy
podgrzać (po uprzednim odchyleniu) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej
można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
W  poszczególnych  warstwach  arkusze  papy  powinny  być  przesunięte  względem
siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby
uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych
pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 
Papę  wierzchniego  krycia  zgrzewać  do  papy  podkładowej  na  całej  powierzchni
Przewidziano zastosowanie papy asfaltowej, modyfikowanej SBS podkładowej, na
osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2 Pokrycie papą zgrzewalną
modyfikowaną SBS, wierzchniego krycia, na osnowie z włókniny poliestrowej 
o  gramaturze  200  g/m2  ,  o  siłach zrywających  nie mniejszych  niż  600  N/5  cm,
pokrytej  posypką.  Na  obwodzie  dachu  zastosować  krawędziaki  umożliwiające
montaż obróbek blacharskich i rynien na dachu 

5.7. Obróbki blacharskie 
Obróbki  blacharskie  muszą  być  zamontowane  w sposób  stabilny  i  zapewniający
odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Roboty blacharskie wykonywać
w temperaturze nie niższej od - 15 st. C. Wszystkie obróbki blacharskie powinny być
przed  wgrzaniem  papy  zagruntowane  roztworem  bitumicznym.  Przewidziano
wykonanie nowych rynien, koszy i rur spustowych z blachy ocynkowanej.
Osłony  attykowe  należy  wykonać  z  blachy  ocynkowanej  za  pośrednictwem
wodoodpornej  płyty  OSB  3,  gr  22mm  przykręcanej  do  powierzchni  betonowej
kołkami rozporowymi
Pasy  podrynnowe  należy  wykonać  z  blachy  ocynkowanej  za  pośrednictwem
wodoodpornej płyty OSB 3, gr 22mm przykręcanej do czoła stropodachu za pomocą
kołków  rozporowych.  Podczas  montażu  pasa  podrynnowego  należy  przewidzieć
wysunięcie  go  poza  lico  ściany  min.  25cm  dla  przyszłych  prac
termomodernizacyjnych budynku. 

5.8. Rynny z blachy cynkowo-tytanowej
Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości
arkusza blachy i składanych w elementy wieloczłonowe. 
Powinny być łączone w złączach poziomych na zakład o szerokości 40 mm, złącza
powinny  być  lutowane  na  całej  długości.  Rynny  powinny  być  mocowane
uchwytami,  rozstawionymi  w odstępach nie większych  niż 50 cm. Spadki rynien
regulować na uchwytach  zgodnie z  projektem. Należy wykonać  osłony attykowe
stropodachu i ocieplenia z blachy odsunięte od elewacji. 



5.9. Rury spustowe 
Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających
długości  arkusza  blachy  i  składanych  w  elementy  wieloczłonowe.  Powinny  być
łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych
na zakład o szerokości 40 mm, złącza powinny być lutowane na całej długości. Rury
spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach
nie większych niż 3 m. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały. 
Rury  spustowe  odprowadzające  wodę  powinny  być  wpuszczone  do  istniejących
wpustów na głębokość kielicha.  

6. Kontrola jakości
Kontrola  jakości  wykonania  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem oraz
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
B.04.01.00 – 1 m²  

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad
podanych powyżej.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10.  Przepisy związane
PN-EN 13162:2002 . Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386). 
PN-EN-612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i
wymagania 
PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i
cynkowej - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    
CPV 45261214- inne instalacje elektryczne – instalacja odgromowa

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru robót  związanych   z  wykonaniem odtworzeniem instalacji  odgromowej
dachów  przewidzianych  w  projekcie.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą
materiałów, i wykonawstwem. 

1.2.     Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy szczegółowa specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót.

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej
Wszystkie  zakupione  przez  wykonawcę  materiały,  dla  których  normy  PN  i  BN
przewidują  posiadanie  zaświadczenia  o  jakości  lub  atestatu,  powinny  być
zaopatrzone  w  taki  dokument  a  ponadto  uzyskać  akceptację  inwestora  przed
wbudowaniem.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  instalacyjnych  pozostawia  się  do  uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót
i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.   Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej

4.2. Transport materiałów 
Materiały  wchodzące  w  skład  robót  można  przewozić  dowolnymi  środkami
transportu  zaakceptowanymi  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Załadunek,
transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym. 



5.   Wykonanie robót

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Zwody poziome
Instalację poziomą należy wykonać wg projektu-trasa odtworzeniowa.
Druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za
pomocą  wstępnego  naprężenia  lub  przy zastosowaniu  odpowiedniego  urządzenia
prostującego.
Zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników
dostępowych klejonych specjalnym klejem do połaci dachu
Zwody poziome nie izolowane powinny być układane, co najmniej 2 cm od połaci
dachowej.
Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
a zwłaszcza:
- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać
wzdłuż krawędzi dachu
-  wszystkie  nie  przewodzące  elementy  budowlane,  wystające  nad  powierzchnią
dachu należy wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych
na powierzchni dachu
- zwody natęży prowadzić  bez ostrych zagięć  i  załamania ( promień  zagięcia nie
może być  mniejszy niż  10 cm );  nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować
kompensację
- do mocowania zwodów należy stosować  wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z
normami
- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po
ich zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem.

5.3. Przewody odprowadzaj  ą  ce i uziemiaj  ą  ce.
Przewody  odprowadzające  i  uziemiające układane  na  zewnętrznych  ścianach
budynku na wspornikach po istniejącej trasie- odtworzeniowo.
Na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w
odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego.
Przy  montażu  zewnętrznych  przewodów  odprowadzających  na  wspornikach
dostępowych odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m.
Sposoby  mocowania  wsporników  do  ściany  powinny  być  dostosowane  do
rozwiązania konstrukcyjnego i materiału budynku
Przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w
taki sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia
o ściany wymuszone parciem wiatru.
Połączenia  przewodów  odprowadzających  ze  zwodami  należy  wykonać  jako
spawane, śrubowe lub zaciskane.

5.4. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas monta  ż  u
Badania powinny obejmować następujące czynności:
- oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności 
z dokumentacją  projektową  rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia
piorunochronnego oraz  na sprawdzeniu wymiarów i  rodzaju połączeń  elementów
instalacji odgromowej
- sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy -wykonać za pomocą omomierza lub
mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej
do przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia.



-  pomiaru  rezystancji  uziemienia,  który  należy  wykonać  mostkiem  do  pomiaru
uziemień  lub  metodą  techniczną,  pomiary  należy  wykonać  co  najmniej  w  2
przeciwległych punktach; jeżeli obwód uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla
uziomu o obwodzie L większym najmniejszą
liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności :
P>=0,01-L + 2
W  przypadku  przekroczenia  dopuszczalnej  wartości  rezystancji  uziomu  należy
zainstalować dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej
oporności.

6. Kontrola jakości
Kontrola  jakości  wykonania  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem oraz
podanymi wyżej wymaganiami. 

7. Obmiar robót
Jednostkami  obmiarowymi  są  jednostki  podane  w  poszczególnych  pozycjach
przedmiaru robót

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad
podanych powyżej.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10.  Przepisy związane
PN-IEC  60364-4-443:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. .
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów 
i uziemienia.
PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 


