SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT
Termomodernizacja, remont dachu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

step
Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne
dotyczace  wykonania 1 odbioru  rob6t  budowlanych  zwigzanych
z Termomodernizacjg 1 remontem dachu Szkoty Podstawowej nr 3 w Nowej Soli.
67-100 Nowa Sol, ul. Botaniczna 22, dz. nr 455/2

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne
1 wspolne dla wszystkich Specyfikacji Technicznych.

Okreslenia podstawowe.

. Budynek szkolny w uzytku.

. Droga tymczasowa(montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona

do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,

przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Architektonicznego zeszyt,

z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych

w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych

odbiorow Robot przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej

pomiedzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania Robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji

Kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,,Slepy”.

Kosztorys ,$lepy” — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci

technologicznej ich wykonania .

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi

stronami stluzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych

robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zalacznikow.

Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Materiaty- wszelkie tworzywa  niezbedne do wykonania robdt, zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane

przez Inspektora.

Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie

pionowego przekroju osi drogi lub obiektu mostowego.

0. Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jezeli przedzial tolerancji nie zostat okre§lony — z przeci¢tnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1. Dokumentacja  projektowa-  projekt budowlany opracowany zgodnie
z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z 30 grudnia
1994 r w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego.
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Odlegtos¢ miedzy przedmiotami — odlegltos¢ miedzy punktami przedmiotow

najblizej siebie potozonymi , np. odlegtos¢ kabla od innego kabla , od rurociagu,
Odlegtos¢ pionowa miedzy przedmiotami — odleglos¢ miedzy rzutami

pionowymi przedmiotow

Odleglos¢ pozioma migdzy przedmiotami — odlegto§¢ migdzy rzutami poziomymi

przedmiotow

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora w formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji robot lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem

Dokumentacji Projektowe;j

Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja obiektéw oczyszczalni

sciekow

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego , stanowiagcy utrudnienie

w realizacji zadania budowlanego , np. dolina ,rzeka , bagno itp.

Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego , np. droga, kolej, rurociag itp.

Przykrycie — ostona utozona na d siecig kanalizacyjng w celu ochrony przed

mechanicznym uszkodzeniem od gory

Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie

pierwotnych  funkcji terenom naruszonym  w czasie realizacji zadania

budowlanego

Rysunki- cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Stup os$wietleniowy — konstrukcja wsporcza shuzaca do zamontowania

wysiegnika 1 oprawy oswietleniowej ulicznej, w ktorej w podstawe zainstalowane

sa urzadzenia taczeniowe i zabezpieczajace.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsigwziecia budowlanego , stanowigca odrgbng

cato§¢ konstrukcyjng i1 technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia

przewidzianych funkcji techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na

wykonaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz

ochrona budowli lub jej elementu.

Ogolne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania
1 Odbioru Robot i poleceniami Inspektora.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtéwnych oraz
reperow, dziennik budowy, oraz dokumentacj¢ projektowa i1 specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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Dokumentacja projektowa.

Jezeli w trakcie wykonania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje Techniczng na wilasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia .

Zgodnosc¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig
cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W  przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje nastgpujaca ich waznos¢:

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

2) Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robdot.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszcza si¢ odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji
albo obie te wartos$ci , to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposéb aby, cechy
tych materialéw lub elementow budowli znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze
w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczng, ale osiggnigta zostanie mozliwa do
zaakceptowania jako$¢ elementu budowli,

to Inspektor moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia ceny kontraktowej, zgodnie
z ustaleniami szczeg6towymi kontraktu.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczng, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli , to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenia placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. , zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne
srodki niezbedne dla ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazdoéw i pieszych.



1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa .
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inspektora.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okre$lonych przez Inspektora tablic informacyjnych, ktérych tre§¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlagczony w Ceng Kontraktowaq.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia roboOt

wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania

realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot Wykonawca
bedzie podejmowacé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow

1 norm dotyczacych ochrony $srodowiska na placu i wokoét placu budowy oraz

bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej

1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan

Wykonawca zapewni spetnienie

nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska 1 wewngtrzne drogi transportowe
zostang wybrane tak, aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej

c) Zostania podj¢te odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptynami, paliwami,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i1 gazami

- mozliwo$cig powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do wuzycia materialbw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa
dopuszczenia , wydawane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robo6t ich szkodliwos¢ zanika ( np. materialy pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania .

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na wuzycie tych materialbw od wlasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami , a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem , nie wlasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wilasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone¢ urzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody , rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie  dokladnego
potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich
przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen 1 Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do
wlasciwego oznaczenia i1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora 1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen wuzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materialdéw 1 sprzgtu na drogach publicznych poza granicami
placu budowy.

Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora.

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktore mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejacych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do napraw uszkodzonych elementow
na wiasny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca  bedzie przestrzegaC przepisoOw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej =zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robdét.

2.2.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢  roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob , aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas do momentu odbioru
koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie
Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

MATERIALY

Zrédia uzyskania materialow.

Zrédta uzyskania wszelkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczegciem robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw 1 odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz reprezentatywne probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materialu ze wskazanego
zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora materiat z innego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spehniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.



2.3.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia
1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatow
do robot.

Inspekcja materiatow.

Materiaty 1 wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialtdow pod wzglgdem ich jakosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot , niz te,
dla  ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przekwalifikowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaplaceniem .

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda
One potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

zachowaly swojg jakos¢ 1 whasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Migjsca czasowego sktadowania beda po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specytfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania materialtu w wykonanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie
moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji
Technicznej 1 projekcie organizacji robodt , zaakceptowanym przez Inspektora;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez inspektora .

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



Jezeli dokumentacja projektowa Ilub Specyfikacja Techniczna przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora , nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
1 wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inspektora bedg usunigte z placu budowy.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegat w zakresie niedopuszczenia
do wjazdu na drogi publiczne $rodkdéw transportu 1 maszyn budowlanych
mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie.

W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

WYKONANIE ROBOT

. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem
zapewnienia jakoS$ci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie
1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor , poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢ .

Inspektor bedzie podejmowaé decyzje w sposéb sprawiedliwy 1 bezstronny.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie , dokumentacji
projektowej i w Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej, a takze w normach
1 wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatléw ,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.
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Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatlow dostarczonych na budowe¢ lub na niej produkowanych , wilaczajac
przygotowanie 1 produkcje materiatow. Inspektor powiadomi Wykonawce
o wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie te materiaty i1 roboty , ktore nie spetniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak
w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow.
Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng, a zaistniata wadliwos¢ tych
robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcow, to Inspektor zleci taki sposob postepowania z poprzednio
wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiajacego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci , w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot , mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, Szczegotowa
Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujacy :

- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia

robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t

- BHP

- Wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i1 przygotowanie
praktyczne

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow robot
- System(sposéb i procedur¢ ) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robot
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli robot
Sposéb 1 form¢ gromadzenia wynikOw oraz zapisOw pomiaréw
a takze sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
b) czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzania pomiarowo-kontrolne
- rodzajei ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zaladunku materialow , spoiw, lepiszczy , kruszyw, rur
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- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$c),
prowadzonych podczas dostaw materiatow , wytwarzania mieszanek
i poszczegdlnych elementow  robdt, sposdb  postepowania
z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

. Zasady kontroli jakoS$ci robdét.

Celem kontroli robodt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jako$¢ materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
1 badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialow oraz robot
z czestotliwoscig  zapewniajacg  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej .

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone
w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy
w celu ich inspekcji .

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia materialowego,
pracy personelu jezeli niedociaggnigcia te bedg tak powazne , ze moga wplynaé
ujemnie na jako$¢ robdt Inspektor natychmiast wstrzyma ich uzycie do robot
1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia zostang usunicte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow , sprzetu itp.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci
ponosi Wykonawca.

. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow , ktore budzag watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.



Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i1 oznakowane
W sposob zaakceptowany przez Inspektora .

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w Specyfikacji Technicznej , stosowaé nalezy wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan beda przekazywane  Inspektorowi na formularzach wedhlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.
Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przeprowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialbw 1 robot
z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow
1 robot z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjg techniczng. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialéw i urzadzen.
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatbw przez Wykonawce, Inspektor
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy
ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane prze Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy . Produkty przemystowe beda posiadaé atesty
wydane przez producenta , poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.
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Urzadzenia 1 sprzg¢t kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub
maszynach musi posiada¢ wazng  legalizacje wydang przez upowaznione
instytucje.

Materiaty posiadajagce atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci
z Specyfikacjg Techniczng to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu  bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonala zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne , dokonywane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy
1 Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci :
- date przekazania Wykonawcy placu budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci
1 harmonograméw robot
- terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
przerw i ich przyczyny
- uwagi i polecenia Inspektora
- daty zarzadzenia wstrzymania robot , z podaniem powodu
- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 koncowych odbiorow robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych  ograniczeniom  lub wymaganiom szczegbélnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych  (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materiatlow , pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal ,
inne istotne informacje o przebiegu robot



Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig¢ .
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania
sig.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robdét.
(2) Ksi¢ga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza
si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,$lepym”
kosztorysie 1 wpisuje si¢ do ksiggi obmiarow.
(3) Dokumenty jakosciowe
Atesty materialdéw, orzeczenia o jakoSci materialdéw, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakosci, dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
(4) Powstale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych w punkcie (1)-
(3), nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania placu budowy
¢) protokoty odbioru robdt
d) protokoty z narad i ustalen
e) korespondencje na budowie
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty  budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikacji techniczne;.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzania robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie  (opuszczenie) w iloSciach podanych
w ,,8lepym” kosztorysie lub gdzie indziej w Specytikacji Technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do
celu terminowo ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora.
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Zasady okreslania ilosci robot i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej,
wszystkie pomiary dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi beda obmierzone rownolegle w metrach wzdtuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego
inaczej objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj .

W przypadku elementow standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile
walcowane, drut, elementy w rolkach lub belach , siatka ogrodzeniowa, dla
ktorych w ate$cie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga
stanowi¢ podstawe do ich obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementow moga by¢ losowo sprawdzane na budowie,
aich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta,

o ile ich nie okreslono w specyfikacji techniczne;.

Drewno begdzie mierzone w metrach sze$ciennych, przy uwzglednieniu ilo$ci
wbudowanej w konstrukcje.

Woda mierzona bedzie w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy bedg mierzone w jednostkach okreslonych

w dokumentacji projektowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt
beda zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce .

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda  przez Wykonawce — utrzymane
w dobrym stanie w calym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem
robot a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach
1 zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane
W sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci  beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku
miejsca na szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksiggi obmiaru, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbioréw robot.
W  zaleznosci od ustalen Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej, roboty
podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czgsciowemu
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8.3.

¢) odbiorowi koncowemu
d) odbiorowi ostatecznemu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu .

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng 1 uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan 1 innych
wczesniejszych ustalen Inspektor ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen 1 podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inspektor uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robdt wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie
wg. zasad jak przy odbiorze koncowym.

Odbior koncowy robaot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci , jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz ich gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona  przez ~ Wykonawcg¢  wpisem do  dziennika  budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora

Odbior  koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych .

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupeltniajacych, komisja przerwie swe czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
koncowego .
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt
w poszczegolnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija
projektowa 1 specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji 1 nie
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne i1 bezpieczenstwo, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest
protokot odbioru koncowego robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:
- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksigga obmiaru
-Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z specyfikacjg techniczng 1 programem zapewnienia jako$ci
- Atesty jako$ciowe wbudowanych materialow
- Opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych
zgodnie z programem zapewnienia jakos$ci 1 specyfikacja techniczng
- Sprawozdanie techniczne
- Protokoty odbioru przez Panstwowa Inspekcje¢ Pracy, Straz Pozarng i
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierad :
- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robdt
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;
- przekazanej przez Zamawiajgcego uwagi dotyczace warunkow realizacji

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja

W porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

Odbior ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialtych
w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.



9.2.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji ,,$lepego” kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w punkcie
9 Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac :
- robocizng bezposrednig
- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy)
- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu
1 kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie
energii 1 wody, budowa dréog dojazdowych itp. ) koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczacy bhp, uslugi obce na rzecz
budowy ( obsluga geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), oplaty za
dzierzawe placow 1 drog, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy
z tytulu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
robot i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w wycenionym ,$lepym” kosztorysie jest ostateczna i1 wyklucza mozliwo$¢
zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omowionych w warunkach kontraktu.

Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajacemu
zaplecze umozliwiajace petienie funkcji nadzorczych na budowie.



SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem
Termomodernizacji i remontu dachu Szkoly Podstawowej nr 3 w Nowej Soli.
67-100 Nowa Sol, ul. Botaniczna 22, dz. nr 455/2

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Dokumentacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w przedmiocie
Szczegodtowej Specyfikacji Techniczne;.

1.3. Zakres robodt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem w/w inwestycji, a obejmuja:

CPV 45111300-1 roboty rozbiorkowe

CPV 45111000-8 roboty przygotowawcze,

CPV 45321000-3 izolacja cieplna

CPV 45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokry¢, obrobek
CPV 45261214-inne instalacje elektryczne — instalacja odgromowa

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe dotyczace opisu podstawowych czynnos$ci i1 zakresu robot
zawarte sg w warunkach ogélnych Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogoblne wymagania dotyczace robot sg opisane w warunkach ogdlnych Specyfikacji

Techniczne;j.
2. Materialy.
2.1. Stosowane materialy.
Wszystkie przyjete materialty powinny spetniaé warunki okreslone

w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

2.2. Skladowanie materiatow.
Sposdéb magazynowania materiatow okresla producent lub wytyczne sktadowania
danego typu materiatow.
W przypadku braku wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy
powinny by¢ opracowane przez Wykonawce robdt w porozumieniu z Inspektorem.
Wszystkie materialty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone
w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenie mechaniczne.



Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom, co do jakosci jak
1 wytrzymato$ci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementow konstrukcyjnych itp. Niezb¢dnych do wykonania
danego rodzaju robot.

W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania materialow
1 osprzetu nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie
materialu 1 osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45111300-1 roboty rozbiorkowe
CPV 45111000-8 roboty przygotowawcze,
CPV 45321000-3 izolacja cieplna
CPV 45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokry¢, obrobek

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z termomodernizacja 1 remontem dachéw
przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow, i
wykonawstwem.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem
termomodernizacji i remontu dachu i obejmuje czynnosci:
sprawdzenie i przygotowanie podloza,
uzupelnienie warstwy wyrownawczej,
czyszczenie, malowanie stalowych wywietrzakéw dachowych
montaz paroizolacji,
wykonanie ocieplenia dachu z styropapy,
wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej podktadowe;j,
wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
obrobki blacharskie, rynny 1 rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej

2.2.Do wykonania inwestycji nalezy stosowac:

Szlichta wyrownawcza

Zaprawy cementowe] w wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10 MPa

Farba podkfadowa

Dwusktadnikowa farba podkladowa na bazie zywicy epoksydowej, z dodatkiem pytu
cynkowego. Gotowa do uzycia po dokltadnym wymieszaniu sktadnikéw w proporcji
podanej przez producenta. Gestos¢ po wymieszaniu sktadnikow 2,8 +10% kg/dm3.
Czas utwardzenia warstwy 60 urn < 0,5 h w temp. 25°C. Odpornos$¢ termiczna
150°C, srodowisko suche 180°C. Kolor dowolny.




Farba nawierzchniowa

Dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie zywicy poliuretanowej. Gotowa do
uzycia po dokladnym wymieszaniu sktadnikbw w proporcji podanej przez
producenta. Gesto$¢ po wymieszaniu sktadnikow 1,3 +10% kg/dm3, czas
utwardzenia warstwy 80 urn < 14 h w temp. 25°C, odpornos¢ termiczna 150°C.
Kolor czarny mat.

Do wykonania powlok malarskich nalezy stosowa¢ zestawy malarskie sktadajacych
si¢ z warstw:

- gruntujacej o grubosci suchej powtoki 50-70pum

- nawierzchniowej o grubosci suchej powtoki 50- 100um

Paroizolacyjna papa podktadowa zgrzewalna

Plyty: STYROPAPA JEDNOSTRONNIE LAMINOWANA PAPA

Plyty wierzchnie:

Grubos¢ 200mm, laminat jednostronny

Wymiar ptyty: 500x100mm, 1000 x1000mm, 1000x2000mm

Twardos$¢: min. EPS 100 3,5 t/m2

Grubos$¢ laminatu: min. 2,0mm

Gramatura wktadki laminatu: min. 80g/m2

o Wspotczynnik A przewodzenia ciepta: max. 0.036 W/(m.K)

Pape asfaltowa podktadowa

Pape asfaltowa zgrzewalng podktadowa, modyfikowang SBS na wldkninie
poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2

Pape asfaltowg nawierzchniowa

Pape asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowang SBS na wtokninie
poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2 , o sitach zrywajacych nie mniejszych niz
600 N/5 cm , pokryta posypka.

Blache¢ ocynkowang o gr 0,5-0,55 mm

Izokliny
Izokliny wykonane ze styropianu samogasngcego PS-E odmiany FS15, (EPS 70-

040). Ksztalt trojkata prostokatnego, odmiana 2/100 - o bokach przyprostokatnych
100/100 mm i dlugosci 1000mm. Przeciwprostokatna przekroju poprzecznego
izoklina jest oklejona papa podktadowa P333/1100, za pomoca lepiku asfaltowego
na gorgco bez wypelniaczy.

Laczniki mechaniczne

Laczniki mechaniczne dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Liczba
facznikéw mocujacych powinna by¢ ustalona, po wyborze systemu, przez dostawce
z uwzglednieniem warto$ci ssania wiatru w poszczegdlnych obszarach potaci
dachowej. Srednio 4 taczniki na 1m2 powierzchni dachu.

Listwy zaciskowe

Listwy zaciskowe aluminiowe do mocowania wywinigtej papy na elementy pionowe
Uszczelnienie trwale plastyczne obrobek pionowych.

Sprzet

. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot dachowych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.



Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport

. Ogblne wymagania dotyczace transportu

4.2.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej
Transport materiatow

S.

S.1.

Materialty wchodzace w sktad robot mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zaladunek,
transport i roztadunek materialdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
1 przepisami o ruchu drogowym. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami
transportowymi, ukladane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone
przed przewracaniem 1 uszkodzeniem. Materialy izolacyjne transportowa¢ w sposob
okreslony przez producenta, zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Wykonanie robot
Zasady ogo0lne wykonania roboét

5.2.

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Rozpoczecie robot ociepleniowych na stropodachach moze nastagpi¢ po
przygotowaniu podtoza.

Nalezy zdemontowac:

istniejacy instalacje odgromowa,

zerwac warstwy papowe istniejace,

zerwac, $ciggnac szlichte wykazujaca odparzenia

zdemontowa¢ obrdobki blacharskie: §cian wystajacych poza pokrycie, komindw,
przewodoéw wentylacyjnych, przewodow sanitarnych

rynny, rury spustowe.

Podloze musi by¢ oczyszczone z zanieczyszczen, suche, bez widocznych
zawilgocen. Przejscia instalacji lub innych elementow budynku przez ptaszczyzny
ocieplane powinny zosta¢ rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajacy
catkowitg i1 trwalg szczelnos¢.

Rozebranie pokrycia dachowego,

5.3.

naprawa podloza betonowego wykazujacego odparzenia

Pokrycie dachowe z papy nalezy rozbiera¢ recznie. Podloze betonowe nalezy
oczy$ci¢ mechanicznie 1 sku¢ fragmenty wykazujace odparzenia. Materiat
rozbidrkowy dostarczaé poza obreb budynku poprzez znoszenie lub spuszczanie
rynnami w sposOb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami. Materiaty z rozbidrki
posegregowac 1 dostarczy¢ w miejsce sktadowania w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami. O ewentualnej zmianie iloSci robot rozbiorkowych oraz o
materiatach z rozbiorki do ponownego wbudowania decyduje Inspektor.

Przygotowanie podloza pod docieplenie

Podloze powinno mie¢ taka wytrzymalo§¢ 1 sztywnos$¢, aby odksztalcenia nie
powodowaty uszkodzen pokrycia dachowego. Warstwy spadkowe (uzupelnienia)
powinny by¢ wykonywane z zaprawy cementowej w wytrzymatosci na $ciskanie nie
mniejszej niz 10 MPa. Powierzchnia podloza powinna by¢ réwna- przeswit
pomiedzy powierzchnig podtoza, a tatg kontrolng o dlugo$ci 2 m nie moze byc
wigkszy niz 5 mm.



5.4.

Rozstaw termiczno-skurczowych szczelin dylatacyjnych podtoza betonowego lub z
zaprawy cementowej powinien wynosi¢: - w przypadku betonu wyréwnawczego na
ptytach dachowych- 3 -6 m - w przypadku gladzi cementowej na ptytach dachowych
-2-4m.

Przygotowanie powierzchni do malowania, zabezpieczenia antykorozyjne:

3.5,

Zabezpieczenia  antykorozyjnego wymagaja wszystkie elementy stalowe
wywietrzakow  dachowych, wentylatorow. Elementy stalowe wymagajace
zabezpieczenia nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci, a nastepnie pokryc
powtokami antykorozyjnymi.

Oczyszczenie polega na usunigciu z powierzchni stalowych zluszczonych farb
zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, thuszczow, smardéw, kurzu, pyhu, wilgoci.
Podstawowga czynno$cig jest usunigcie starych powlok malarskich zgorzeliny i rdzy,
co nalezy wykona¢ przy pomocy metody obrobki strumieniowo $ciernej
(Srutowanie). Przedtem nalezy jednak wusung¢é z powierzchni konstrukcji
zanieczyszczenia organiczne (thuszcze, smary). Zaleca si¢ uzywanie do tego celu
rozcienczalnikow. Dopuszcza si¢ uzywanie innych technologii czyszczenia i innych
srodkéw o podobnej skutecznosci.

Materiaty podkladowe do przygotowania powierzchni powinny odpowiadac
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawdéw malarskich
oraz by¢ zgodne z normami PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002,
PN-EN ISO 11124-1:2000, PN-EN ISO 11126-1:2001.

Laczna grubos¢ wszystkich warstw powloki w stanie suchym musi wynosi¢ co
najmniej 240pum

Wszystkie powyzsze warstwy muszg posiada¢ odpornosci na dziatanie temperatury
w suchej atmosferze minimum 100°C, a przy krotkotrwalym dziataniu temperatury
(w czasie kilku godzin) minimum 120°C, natomiast w wilgotnej atmosferze
(konsolidacja pary wodnej przy gwaltownym ochtodzeniu) minimum 50°C.
Pozostate wlasnos$ci materiatow powlok muszg by¢ zgodne z kartami technicznymi
produktow sporzadzonymi przez ich Producenta. Karty te nalezy przedtozy¢
Inzynierowi przy uzyskiwaniu jego akceptacji.

Aplikacja warstw podktadowych i nawierzchniowych dowolng metoda.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych

3.6.

Ptyty uktada¢ na podtozu stropodachu po uprzednim jego przygotowaniu

w nastepujacej kolejnosci  -wykonaniu warstwy uzupelniajacej wyrownujacej
(szlichta cementowo-wapienna), montazu paroizolacji z papy podktadowe;.

Ptyty styropapy klei¢ do przygotowanego podioza przy uzyciu klejow bitumicznych
1 dodatkowo mechanicznie przez pap¢ podktadowa do stropodachu tacznikami.
Nalezy zastosowac faczniki mechaniczne dopuszczonych do stosowania

w budownictwie ogdlnym (min. 4 taczniki na m2).

Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia masztow, rynnohakéw 1 innego
oprzyrzadowania, a takze od wstgpnego wykonania obrobek detali dachowych
(ogniomurdéw, kominow, wywietrzakow, itp.) z zastosowaniem papy podkladowe;.
Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi
do okapu, przy wickszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu.

Przed utozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie mocowana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwing¢ ja z dwoch koncow do srodka.



5.7.

Pasy papy montujac nalezy zgrzewa¢ w miejscach zakltadu w celu uzyskania
jednolitej powtoki wodochronnej. W przypadku pap podkiadowych tradycyjnych
przeznaczonych do mocowania mechanicznego lub klejenia zaktady papy nalezy
dodatkowo sklei¢ klejem bitumicznym. Miarg jakos$ci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyplyw nie pojawi si¢ wzdluz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac waltka
dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby
pojawil si¢ wyplyw masy o zadanej szerokosci. Brak wyplywu masy asfaltowe;j
$wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy laczy¢ ze sobg na zaklady: podtuzny 12 cm i poprzeczny 15
cm. Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i
zgodnie z kierunkiem najczgsciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy
wykonywac¢ ze szczegblng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wyschnieciu
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy
podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowe;j
mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem
siebie tak aby zaktady (zar6wno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby
unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikoéw uktadanych
paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Pape¢ wierzchniego krycia zgrzewa¢ do papy podktadowej na catej powierzchni
Przewidziano zastosowanie papy asfaltowej, modyfikowanej SBS podkitadowej, na
osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2 Pokrycie papa zgrzewalng
modyfikowang SBS, wierzchniego krycia, na osnowie z wtdkniny poliestrowe;j

o gramaturze 200 g/m2 , o sitach zrywajacych nie mniejszych niz 600 N/5 cm,
pokrytej posypka. Na obwodzie dachu zastosowa¢ krawedziaki umozliwiajace
montaz obrobek blacharskich i rynien na dachu

Obrobki blacharskie

35.8.

Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Roboty blacharskie wykonywac
w temperaturze nie nizszej od - 15 st. C. Wszystkie obrobki blacharskie powinny by¢
przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem bitumicznym. Przewidziano
wykonanie nowych rynien, koszy i rur spustowych z blachy ocynkowane;.

Ostony attykowe nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej za posrednictwem
wodoodpornej ptyty OSB 3, gr 22mm przykrecanej do powierzchni betonowej
kotkami rozporowymi

Pasy podrynnowe nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej za posrednictwem
wodoodpornej ptyty OSB 3, gr 22mm przykrecanej do czota stropodachu za pomoca
kotkéw rozporowych. Podczas montazu pasa podrynnowego nalezy przewidziec
wysunigcie go poza lico $ciany min. 25cm dla  przysztych prac
termomodernizacyjnych budynku.

Rynny z blachy cynkowo-tytanowej

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dhugosci
arkusza blachy i sktadanych w elementy wielocztonowe.

Powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na zaktad o szerokosci 40 mm, ztgcza
powinny by¢ lutowane na calej dilugosci. Rynny powinny by¢é mocowane
uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 50 cm. Spadki rynien
regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem. Nalezy wykonaé ostony attykowe
stropodachu 1 ocieplenia z blachy odsuni¢te od elewac;i.



5.9. Rury spustowe
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Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych
dlugosci arkusza blachy i skladanych w elementy wielocztonowe. Powinny by¢
faczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych
na zaktad o szerokosci 40 mm, zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci. Rury
spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wickszych niz 3 m. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty.

Rury spustowe odprowadzajagce wode powinny by¢ wpuszczone do istniejagcych
wpustow na glebokos¢ kielicha.

Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
B.04.01.00 — 1 m?

Odbior robot
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.

Podstawa platnoSci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Przepisy zwiazane

PN-EN 13162:2002 . Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).
PN-EN-612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat 1
wymagania

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45261214- inne instalacje elektryczne — instalacja odgromowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem odtworzeniem instalacji odgromowe;j
dachow przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace zwigzane z dostawag
materiatow, 1 wykonawstwem.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy szczegdlowa specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialdow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej
Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestatu, powinny by¢
zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskaé akceptacj¢ inwestora przed
wbudowaniem.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot instalacyjnych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych robot
1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej

4.2. Transport materiatoéw
Materiaty wchodzace w sklad robdt mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek,
transport 1 roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
1 przepisami o ruchu drogowym.




5. Wykonanie robot

S.1.

Zasady ogo0lne wykonania roboét

5.2.

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Zwody poziome

5.3.

Instalacje poziomg nalezy wykona¢ wg projektu-trasa odtworzeniowa.

Druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za
pomoca wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia
prostujacego.

Zwody poziome nalezy instalowac¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow
dostepowych klejonych specjalnym klejem do potaci dachu

Zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane, co najmniej 2 cm od potaci
dachowe;.

Uktad i lokalizacja zwodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

a zwlaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktorej krancowe przewody muszg przebiegac
wzdtuz krawedzi dachu

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig
dachu nalezy wyposazy¢ w zwody niskie potagczone z siecig zwodow zamocowanych
na powierzchni dachu

- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagi¢¢ i zalamania ( promien zagigcia nie
moze by¢ mniejszy niz 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowac
kompensacje

- do mocowania zwodéw nalezy stosowaé wsporniki, uchwyty i ztagczki zgodnie z
normami

- przy zastosowaniu wspornikoOw naruszajacych szczelnos¢ pokrycia dachowego po
ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem.

Przewody odprowadzajace 1 uziemiajace.

5.4.

Przewody odprowadzajace i1 uziemiajace ukladane na zewnegtrznych $cianach
budynku na wspornikach po istniejacej trasie- odtworzeniowo.

Na zewngtrznych $cianach budynku przewody odprowadzajace nalezy uktadaé w
odlegltosci nie mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego.

Przy montazu zewngtrznych przewodéw odprowadzajagcych na wspornikach
dostgpowych odlegtosci pomigedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m.
Sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do
rozwigzania konstrukcyjnego 1 materiatu budynku

Przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowaé w
taki sposob 1 w takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia
o0 §ciany wymuszone parciem wiatru.

Potaczenia przewodow odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonaé jako
spawane, srubowe lub zaciskane.

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac nast¢pujace czynnosci:

- ogledziny cze$ci nadziemnej - polegaja one na sprawdzeniu zgodnosci

z dokumentacja projektowa rozmieszczenia poszczegolnych elementéw urzadzenia
piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiardOw 1 rodzaju potaczen elementow
instalacji odgromowe;j

- sprawdzanie cigglosci polaczen , ktore nalezy -wykona¢ za pomocg omomierza lub
mostka do pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodow z drugiej
do przewodu uziemiajgcego na wybranych losowo gat¢ziach urzadzenia.
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- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru
uziemien lub metoda techniczng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2
przeciwlegtych punktach; jezeli obwod uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla
uziomu o obwodzie L wigkszym najmniejsza

liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢ z zalezno$ci :

P>=0,01-L+2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy
zainstalowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymagane;j
opornosci.

Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami.

Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3a jednostki podane w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru rob6t

Odbior robot
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.

Podstawa platnoSci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Przepisy zwiazane

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub lgczeniowymi.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. .
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym Ekranowanie obiektow, polaczenia wewnatrz obiektow

1 uziemienia.

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.



