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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot zamdéwienia.
Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane remontowe zwigzane z remontem elewacji budynku
dworca znajdujgcego sie w Nowej Soli przy ul. Towarowe;j.
Gtowne roboty bedg polegaty na oczyszczeniu elewacji i pomalowaniu jej na kolory zblizone do
istniejgcych.
Dodatkowymi pracami bedzie likwidacja nieuzywanych przewoddéw elektrycznych znajdujacych sie na
elewacjach budynku oraz montaz zegardw i liter na elewacji frontowej tworzgcych napis DWORZEC.

1.1.1 Definicje
e Zarzadzajacy realizacjg umowy lub Inspektor Nadzoru - inspektor nadzoru inwestorskiego lub inna
osoba wskazana przez Zamawiajgcego w umowie.

1.2 Ogolny zakres robdt budowlanych:

1) podziat przedsiewziecia na etapy
Nie planuje sie podziatu inwestycji na etapy.

2) rodzaje wystepujgcych robodt
Do gtéwnych robdt nalezy zaliczy¢ roboty malarskie.

3) ogdlny opis zagospodarowania terenu
Budynek dworca znajduje sie przy dos¢ ruchliwej ulicy i jest od krawedzi jezdni oddzielony
chodnikiem o szerokosci kilku metréw. Po drugiej stronie budynku znajdujg sie perony i
torowiska. Czes¢ peronu jest zadaszona wiatg o konstrukcji stalowej. Cze$¢ budynku uzytkowana
jest jako dworzec a cze$¢ jako siedziba Strazy Miejskiej. Budynek jest uzytkowany.

4) obstuga geodezyjna inwestycji nie jest wymagana.

1.2.1  Zakres robdt przewidziany do wykonania
o montaz i demontaz rusztowan
o czyszczenie elewacji
o roboty tynkarskie
o roboty malarskie
o montaz urzadzen (zegarow i liter) wraz z przytgczeniem do istniejgcej w budynku instalacji
elektrycznej.

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do

realizacji robot:

- projekt budowlany oraz rysunki opracowane przez pracownie projektowa:
PRO-LOG Tomasz Mikotajczak
ul. 8 Maja 14/10
67-100 Nowa S0l

« ogdlna specyfikacja techniczna

«  Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

»  kosztorys budowlany / przedmiar robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowag, za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc ze specyfikacjg techniczng, dokumentacjg
projektowg oraz Polskimi Normami a takze za zgodnosc¢ z instrukcjami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonaweca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki
wykonawcze i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzagdzajgcemu realizacjg umowy.

14 Informacje o sposobie prowadzenia robot
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Roboty prowadzone beda w obiekcie czynnym — budynek dworca i siedziba Strazy Miejskiej.
Roboty budowlane bedg prowadzone na zewngatrz obiektu.
Roboty budowlane nie powinny uniemozliwia¢ uzytkowania budynku.

Ogodlne zasady wykonywania robét budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z projektem budowlanym, z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

1.6 Teren budowy
1.6.1 Charakterystyka terenu budowy

Budynek, ktérego dotyczy dokumentacja zlokalizowany jest w bezposrednim sgsiedztwie linii
kolejowej (elewacja tylna) oraz ulicy Towarowej (elewacja frontowa).

Front budynku znajduje sie okoto 70-80cm nizej w stosunku do elewacji tylnej.

Teren nie jest ogrodzony.

Wokot budynku znajdujg sie uczeszczane przez ludzi chodniki, w zwigzku z czym nalezy zachowad
szczegblng ostroznosc podczas wjazddw i wyjazddw z terenu budowy na ulice.

Roboty budowlane wykonywane bedg przy obiekcie czynnym.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o formie prowadzenia prac oraz
niebezpieczenstwach mogacych wystgpi¢ podczas prowadzenia robdt budowlanych.

1.6.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogodlnych warunkach umowy.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy, mozliwos¢ korzystania z medidw: zgodnie z zapisami umowy.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikdéw terenu w sposdb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

1.6.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéow wyposazenia uzytych do realizacji robdét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot.

W trakcie realizacji robdét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenistwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych (jezeli takie istniejg na terenie budowy) i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

1.6.4 Ogrodzenie terenu budowy

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe ogrodzenia terenu budowy. Ogrodzenie musi by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
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realizacjg umowy.

Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzgdzen naziemnych
znajdujacych sie w obrebie placu budowy. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi koniecznosé¢ przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjag umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego sprzetu budowlanego, narzedzi,
urzadzen i maszyn budowlanych oraz materiatéw budowlanych przed kradziezg. Wyzej wymienione
urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac wytgcznie w przeznaczonych do tego celu zamykanych
pomieszczeniach.

1.7 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, nie bedzie akceptowane.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskaé
aprobate od odpowiednich wtadz administracji paristwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

1.8 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.9
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Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z przepisami
dotyczgcymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby
powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do
dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé¢ postep robodt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
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chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdZniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

« data przejecia przez wykonawce placu budowy

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego

« daty rozpoczecia izakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot

«  postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot

« daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

« komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

« daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych

« wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy

« warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych

- dane natemat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

« dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane

« wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone

- inneistotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, stanowigcym zatgcznik do umowy.

Konieczno$¢ prowadzenia Ksigzki obmiaru robdt okresli umowa.

Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentow wyszczegdlnionych w pkt. 1.9.1i1.9.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
Dokumenty wchodzgce w skfad umowy

Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt budowlanych

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
Protokoty odbioru robot,

Opinie ekspertéw i konsultantéw,

Korespondencja dotyczgca budowy.

1.9.4 Przechowywanie dokumentdow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde



zadanie.

1.10 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.10.1

Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

«  Rysunki robocze

«  Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

«  Dokumentacja powykonawcza

« Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw
roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg
miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez
wykonawce.

1.10.1.1 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazdw, rysunkdw lub opisdéw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki
w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentdéw nie powoduje przedtuzenia termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktore nie mogg by¢
fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
zarzadzajgcemu realizacjag umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 7
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzgdzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w
taki sposdb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementdw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu budowlanego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element

8) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych



przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentdow przez nadzér autorski.

1.10.1.2 Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosé robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdét w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze byc¢
aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

1.10.1.3 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajgcemu realizacja umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.10.1.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakorczeniem robdt, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$
wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje (zaleznie od zastosowanego
urzadzenia):

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegodtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wihasciwa regulacja

Procedury testowania

. Zasady eksploatacji
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13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z

numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i
o$wietleniowych.



Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktaddw sterujgcych, akcesoridw i
elementéw dodatkowych.

MATERIALY | URZADZENIA

Wymagania w odniesieniu do wykorzystywanych materiatow budowlanych bedg egzekwowane
stosownie do ustalen przedmiotowych aprobat technicznych i specyfikacji technicznych.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatow niebezpiecznych dla zdrowia ludzi.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot.

Jakos$¢ uzytych materiatow i urzadzen powinna by¢ wysoka. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
nizszych klas jakosci.

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z zarzgdzajgcym realizacjg umowy przewidywanych do
wykorzystania materiatéw budowlanych i instalowanych urzadzen. Wykorzystanie danego materiafu
lub urzadzenia moze by¢ zrealizowane po pozytywnej ocenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Uznaje sie, ze materiaty budowlane nadajg sie do zastosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli sa:

« oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

« oznakowane znakiem budowlanym B zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, ktéry nanoszony jest na wyroby budowlane w przypadku braku normy
zharmonizowanej lub Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA). Znak B nanosi sie na wyrdb gdy
ten spetnia wymagania polskiej normy (PN) lub posiada krajowa Aprobate Techniczna.

Materiaty budowlane dostarczone na budowe bez dokumentdw producenta stwierdzajgcych ich
jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Przeznaczone do zainstalowania urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci,
certyfikaty PZH lub inne w zaleznosci od danego rodzaju urzadzenia.

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robdt niz te,
dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie budowlanym lub specyfikacji technicznej, poinformuje o takim
zamiarze zarzadzajacego realizacjg umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczedniej, jesli
wymagane jest badanie materiaftu lub urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i



zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym

bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien by¢ zaakceptowany przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

4. SRODKI TRANSPORTU
Bezposredni dojazd do budynku bedzie mozliwy tylko przez istniejgce chodniki. W zwigzku z tym
dojazd do budowy mozliwy bedzie jedynie lekkimi pojazdami dostawczymi. Rodzaj uzytego sprzetu i
pojazdow dostawczych, ktére beda stosowane na budowie powinien by¢ uzgodniony z
zarzadzajgcym realizacjg umowy przed ich uzyciem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci materiatéw.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie Polskimi Normami oraz z wymaganiami
zawartymi w projekcie budowlanym i specyfikacjach technicznych.
Probki do badan bedag z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.
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Kontrole robot budowlanych przeprowadza sie w obecnosci Inspektora Nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (podtoza, instalacje przeznaczone do zakrycia itp.),
b) w odniesieniu do wtasciwosci catosci robét budowlanych (kontrola koricowa) - po
zakonczeniu wszystkich prac.

Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw,

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Norma lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskigj
Normy, i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadacé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar wymieniony w kosztorysie ofertowym nie podlega weryfikacji obmiarem po zakonczeniu
robot. Wykonaweca (oferent) w ofertowej kalkulacji cenowej powinien uja¢ wszelkie naktady zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamdwienia w sposdb opisany w specyfikacjach technicznych oraz w
projekcie budowlanym.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy danymi ilosciowymi zawartymi w dokumentacji
projektowej i w kosztorysie - nalezy przyja¢ dane z dokumentacji projektowej (projektu
budowlanego).

W przypadkach zasadnych istnieje mozliwosc¢ zlecenia robdt dodatkowych, nie wymienionych w
projekcie i specyfikacjach technicznych. Rozszerzenie zakresu prac, skutkujgce zwiekszeniem wartosci
zamowienia dopuszczalne bedzie wytgcznie na podstawie protokotu koniecznosci i aneksu do umowy.

Jakikolwiek btagd lub przeoczenie (opuszczenie) wilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kazda dostarczona na budowe partia materiatéw, wyrobdw lub elementéw powinna by¢ zaopatrzona
w aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty. Zamawiajacy moze uznaé, ze zaswiadczenie to jest

wystarczajgce lub moze dokona¢ dodatkowego odbioru, stosujgc stosowne badania.

Badania w czasie odbioru robot.
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
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dotyczacych wykonania robét budowlanych i oktadzinowych, a w szczegdlnosci:
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci montazu urzadzen,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci tynkowan i wymalowan,

jakosci (wyglagdu) wykoriczonych powierzchni,

prawidtowosci wykonania i montazu elementdw instalacyjnych

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci zastosowanych materiatéw
budowlanych oraz jako$¢ wykonanych robot sg zgodne z wymogami szczegdtowych specyfikaci
technicznych, dokumentacji projektowej, aprobat technicznych albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wszelkie wykonywane roboty budowlane, ktdre spowodujg zakrycie wczesniej wykonanych robot,
mogg by¢ rozpoczete po dokonaniu odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np.: podtoza,
instalacje ulegajgce zakryciu itp.).
Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

7.3 Odbior ostateczny (koricowy)

7.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 7.3.2.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowgq i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty (chyba,
ze zapisy umowy stanowig inaczej):
« dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,
« szczegdtowa specyfikacje techniczng (ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),
«  protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
«  protokoty odbioréw czesciowych,
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« dzienniki budowy i ew. ksigzki obmiaréw (oryginaty),
« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,
« rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdét towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét witascicielom urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego roboét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

8.1 Podstawg ptatnosci jest kosztorys ofertowy robdt budowlanych wyceniony przez Wykonawce i
zawarta umowa.
Ceny jednostkowe kosztorysu obejmuja:
« zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow produkcji
+  kompleksowe wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz
ze sztuka budowlana.

Rozliczenie robot nastgpi na podstawie wystawionej faktury VAT oraz protokotu odbioru korcowego
robot odebranych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przez powotang Komisje Odbiorowa.
Ptatnos¢ dokonana bedzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

8.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
8.2.1 Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu (jezeli bedg konieczne) obejmuije:
« opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot,
« ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
+ optaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
«  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan,
e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
8.2.2  Koszt utrzymania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
« utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
8.2.3  Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
«  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
8.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami a
takze z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.
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Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardéwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
nrl
ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace realizacji robot tynkarskich i
malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy remoncie
elewacji budynku dworca w Nowej Soli (wojewodztwo lubuskie, gmina Nowa Sol).

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot tynkarskich 1 malarskich przewidzianych w
projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawag materiatow, wykonawstwem 1
wykonczeniem robot, wykonywanych na miejscu.

Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot tynkarskich 1
malarskich:
roboty przygotowawcze — oczyszczenie elewacji
gruntowanie powierzchni
tynkowanie $cian
malowanie §cian zewnetrznych — farby silikatowe
malowanie kominow
malowanie elementow stalowych
malowanie elementow drewnianych.
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty tynkarskie 1 malarskie jakie wystepuja przy
realizacji umowy.

Materialy
Materialy budowlane wykorzystywane w trakcie robdt powinny spetnia¢ wymogi

obowigzujacych norm przedmiotowych oraz posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty (w tym certyfikat na znak bezpieczenstwa).

Zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymogi Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Tynk wapienny renowacyjny
Nalezy zastosowaé suchg zaprawe tynkarska zgodng z normg EN 998-1; uniwersalny tynk
wapienny do wnetrz 1 na Sciany zewnetrzne, przeznaczony do obrobki recznej i maszynowe;.
Wtasciwosci tynku:

* Klasa zaprawy CS II wg EN 998-1

* Uziarnienie 0 -3 mm

*  Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 1,5 5,0 N/mm2
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*  Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p  ok. 10

*  Wspolczynnik przewodzenia ciepta A10 dry < 0,93 W/(mK) (dla P =90%)
* ( warto$¢ tabelaryczna ) < 0,83 W/(mK) (dla P =50%)
* Absorpcja wody W2 wg EN 998-1

* Zuzycie ok. 1,3 kg/m2/mm

* Formaldehyd 3d <3 pn/m3

Emalie ftalowe
Emalie ftalowe nawierzchniowe og6lnego stosowania wg PN-C-81901/2002.
Posta¢ - ciecz
Farba do wewnetrznego i zewngtrznego dekoracyjnego malowania drewna i metalu w
budownictwie, na bazie rozpuszczalnikdw.
Przyczepnos¢ do metalu, drewna itp.
Temperatura zaptonu : ~42.0 °C
Gestosc: ~1.08 g/em3 w 20 °C
Rozpuszczalno$¢ w wodzie: niemieszajaca si¢
Lepkos¢ dynamiczna: 390 mPa.s w 23 °C
Czas wyplywu : >=40 s ($rednica dyszy: 6 mm) Metoda: ISO 2431 (EN 535) 6 mm kubek.

Farby silikatowe
Do wymalowan zewnetrznych zastosowac farby silikatowe stosowane systemowo lub

uzupetniajaco na powierzchniach tynkéw mineralnych.
Dane techniczne:

- Cigzar wilasciwy 1,4 g/cm3

- Temperatura stosowania od + 5°C do + 25°C
- Wspdtezynnik oporu dyfuzyjnego u=170

- Przyczepnosé >0,2 MPa

- Pytosuchos¢ okoto 10 minut

- Wstepne wyschniecie pierwszej warstwy 4 - 6 godzin

- Pelne wyschnigcie drugiej warstwy okoto 12 godzin

- Rozcienczalnik wodny

Farba do drewna
Potmatowa farba akrylowa wzmacniana zwigzkami alkidowymi, charakteryzujaca si¢ niska
emisja zapachu, przeznaczona do stosowania na zewnetrznych powierzchniach
drewnianych. Odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych, elastyczna, nie pekajaca i
nie tuszczaca si¢. Powinna zabezpiecza¢ drewno przed dziataniem promieni UV.
* stopien potysku — poétmat lub mat
*  Wydajnos¢:
o 8-10 m%/litra na warstwe dla szlifowanego, gtadkiego drewna;
o 4-6 m?/litra na warstwe dla tarcicy
* Naktadanie - pgdzel lub natrysk
*  Gestos¢ 1,1 - 1,2 kg/l (ISO 2811)

Preparat gruntujacy
Preparat gruntujacy — powinien posiadac¢ krotki czas wsigkania 1 schnigcia oraz zapewniad
odpowiednig przyczepnos¢ kolejnych warstw do gruntowanych powierzchni, duzg zdolnos¢
penetracji, wnikajacy silnie w gtab podioza, wzmacniajacy go i powodujacy ujednorodnienie
parametrow catej gruntowanej powierzchni.




Sprzet

Rodzaj sprzgtu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy po
uzgodnieniu z zarzgdzajacym realizacjg umowy. Sprzet musi odpowiadac przyjetej
technologii.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych rob6t oraz nie spowoduja
zagrozenia zdrowia 1 zycia pracownikow.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport i skiadowanie

Informacje ogdlne

Dostawa materiatow odbywac si¢ bedzie samochodami skrzyniowymi lub innym $rodkiem
transportu. Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym, w sposob bezpieczny oraz nie
zagrazajacy zyciu i zdrowiu ludzi.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Tynki mineralne

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci 1 konsystencji. Nie wolno ich zageszczac,
rozciencza¢ ani tgczy¢ z innymi materialami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac
w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

Wykonywanie robot

Szczegolowa kolorystyke farb podano na rysunkach projektowych.
Fakture tynkoéw zewnetrznych nalezy dostosowac do faktury istniejgcych tynkow.

Przygotowanie podtozy

Podloza powinny by¢ suche, stabilne, réwne i1 no$ne, oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnos¢ tynkow 1 farb, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow,
wosku, resztek farby olejnej i1 emulsyjnej. Stabo zwigzane czg¢éci powierzchni nalezy odkud,
za$ czesci luzne usuna¢ przy pomocy szczotki stalowej. Powstale braki uzupetnic i
zaszpachlowac.

Gruntowanie

Emulsj¢ gruntujacg najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie,
walkiem lub pedzlem, jako cienkg i réwnomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania
bardzo chtonnych i stabych podlozy mozna zastosowaé emulsje rozcienczong czysta woda
w proporcji 1:1. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢ emulsja
bez rozcienczenia.

Roboty malarskie

Przy malowaniu temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami specyfikacji producenta
zastosowanej farby.

Malowanie nalezy rozpocza¢ po:

- zaprawieniu bruzd po przewodach elektrycznych

- zagruntowaniu $cian.



Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkéw
zaprawg cem-wap. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.
Odparzone tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawa cem.-wap.

Roboty tynkarskie

Wykonywac $ci$le wg wskazan producenta tynku.

Nie naktada¢ tynku przy bezposrednim nastonecznieniu, w czasie deszczu lub silnego
wiatru; chroni¢ otynkowang elewacj¢ przed zbyt szybkim wysychaniem (stosowaé siatki
rusztowaniowe).

Wysoka wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury moga znacznie przedhuzy¢ czas wigzania
tynku.

W przypadku nakladania cienkich warstw lub zbyt szybkiego wysychania raz lub
kilkakrotnie zwilzy¢ otynkowang powierzchnig.

W warstwie cokotowej stosowac specjalne tynki cokotowe.

W trakcie aplikacji 1 procesu twardnienia temperatura otoczenia, materiatu 1 podtoza musi
wynosi¢ min. +5°C.

Malowanie farbg silikatowg

Doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie.
Pomigdzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowac¢ co najmniej 12 godzinne odstgpy
czasu. Farb¢ naktada¢ pedzlem lub metoda natrysku. Nalezy zwréci¢ uwage na
roOwnomierne naktadanie farby.

Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Na jednej plaszczyznie pracowaé bez przerw,
stosujac farbe o tym samym numerze partii produkcyjnej, umieszczonym na kazdym
opakowaniu.

Doktadnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do malowania
np. okna, drzwi.

Przypadkowe zachlapania natychmiast zmywac¢ wodg. Bezposrednio po uzyciu doktadnie
umy¢ woda narzedzia.

Kontrola jakosci robot

Ogolne warunki dotyczace jako$ci robdt oraz materiatow budowlanych opisano w Ogolnej
Specyfikacji Techniczne;.
Obmiar robot

Jednostki obmiarowania:
— w zakresie gruntowania, tynkowania i malowania w m2.

Ogo6lne warunki obmiaru rob6t zawarto w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbior robét i podstawa platnosci

Ogolne zasady odbioru rob6t okresla Ogdlna Specyfikacja Techniczna oraz umowa
Podstawy ptatnosci okreslono w Umowie oraz w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dokumenty i przepisy zwiazane

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych — Tom 1 —



Budownictwo ogdlne, wydawnictwo Arkady,

- Dokumentacja projektowa,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,

- Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (SST)
- aktualne Polskie Normy dotyczace zastosowanych materiatow budowlanych oraz
wykonanych rob6t budowlanych,

- Wspo6lny Stownik Zamoéwien (CPV).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
nr 2
ROBOTY POZOSTALE

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace realizacji robot nie ujetych w
pozostatych SST, przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy
remoncie elewacji budynku dworca w Nowej Soli (wojewddztwo lubuskie, gmina Nowa
Sal).

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majgce na celu wykonanie wszystkich robot 1 montaz wszystkich urzadzen opisanych
ponizej, przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawg
materiatlow, wykonawstwem i wykonczeniem robdt, wykonywanych na miejscu.

Uzyte w dokumentacji ( lub przedmiarach) nazwy wyrobow 1 elementow, ktore wskazujg
lub mogtyby kojarzy¢ si¢ z producentem lub firma nie majg na celu preferowania wyrobu
lub materiatu danego producenta, lecz wskazanie na wyrdb, material lub element, ktory
powinien posiada¢ cechy, parametry techniczne i technologiczne (w czasie wbudowania i
eksploatacji) nie gorsze od podanych w dokumentacji. Podane typy i wtasciwe im cechy
mogg jedynie stuzy¢ do lepszego doboru zamiennikow.

Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot dodatkowych:
montaz zegardw na elewacjach budynku dworca
montaz napisu ,,DWORZEC”
montaz listew zabezpieczajacych przeciw ptakom
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Wymagania ogolne
Dostawca ma dostarczy¢ wyposazenie i urzadzenia, rozpakowac, jezeli trzeba - zmontowac,
zamontowac trwale odpowiednimi elementami mocujgcymi, na ktére przedstawi atesty a
montaz wykonajg osoby z odpowiednim do§wiadczeniem, opakowanie zabra¢ i
zagospodarowaé we wlasnym zakresie
Oferowane przez Wykonawce wyposazenie musi by¢ fabrycznie nowe I gatunku, wolne od
wad 1 praw 0sob trzecich.
Wykonawca zapewni minimalng gwarancj¢ na zakupiony sprzgt i wyposazenie nie krotsza
niz 2 lata od momentu odbioru robét.
W razie zgloszenia przez odbierajacego uwag, ktore wykluczajg przyjecie urzadzen w
cato$ci lub w czgsci dostawca dostarczy w terminie 7 dni roboczych nowe urzadzenia wolne
od wad o czym powiadomi zamawiajacego. Procedura odbioru zostanie rozpoczeta od nowa
W okresie gwarancji wyposazenie objete bedzie serwisem gwarancyjnym obejmujacym
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odbior uszkodzonych urzadzen z obiektu i dostarczenie z powrotem po naprawie i usunig¢ciu
usterek do obiektu lub dokonanie napraw bezposrednio na miejscu. Koszt serwisu
gwarancyjnego w okresie zadeklarowanym w ofercie Wykonawca uwzglgdnia w cenie
oferty.

Materialy
Materiaty budowlane wykorzystywane w trakcie robot powinny spelnia¢ wymogi

obowigzujacych norm przedmiotowych oraz posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty (w tym certyfikat na znak bezpieczenstwa).

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymogi Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Zastosowane wyposazenie powinno by¢ wysokiej jakosci 1 spelnia¢ minimalne wymagania
zawarte w niniejszej specyfikacji.

Litery tworzace napis DWORZEC
Nalezy zastosowac litery ze stali nierdzewnej przestrzenne 3D.
Wysoko$¢ czcionki 60cm.
Proponowana czcionka - Arial.
Technologia wykonania liter:
* front liter z blachy ze stali nierdzewnej o grubosci 1,5mm
* Dboki liter o wysokos$ci 6-8 cm wykonane z blachy ze stali nierdzewnej
* tyl otwarty
* mocowanie liter do podioza na systemowych dystansach
* wykonczenie liter: satynowane, szlifowane lub szkietkowane (do uzgodnienia z
Inwestorem po okazaniu wzornikéw wykonczenia powierzchni)
* litery powinny posiada¢ podswietlenie od tytu diodami LED dajace efekt hallo.

Zegary dworcowe
Zegar dwustronny — 2 sztuki.
Zegar jednostronny — 1 sztuka (na elewacji frontowej).
Zegary przystosowane do warunkow atmosferycznych - montaz na zewnatrz budynku.
Srednica zegaréw 80 cm + 2cm. Glebokosé 14-15 cm.
Szyba bezpieczna hartowana.
Mechanizm wskazéwkowy sterowany anteng DCF, w razie braku sygnatu DCF sterowany
kwarcem z automatycznym przetgczeniem czasu lato / zima. Zasilanie state 230V.
Podtrzymanie pamieci wskazania zegara przy braku zasilania, po ponownym podiaczeniu
zasilania zegar automatycznie koryguje pozycj¢ wskazowek zgodnie z aktualnym czasem.
Pods$wietlenie cyferblatu diodami LED ($wiatlo ciepte lub zimne - biate). Mozliwos¢
sterowania o$wietleniem.
Zegar powinien posiada¢ zewnetrzny sterownik oraz zewnetrzng anten¢ DCF, co powinno
utatwiac jego obstuge. Sterowniki zamontowaé w pomieszczeniu wskazanym przez
Inwestora.
Zegary dwustronne montowane na stylowych wspornikach $ciennych ze stali malowane;j
proszkowo (wzor wspornikéw do wyboru przez Inwestora po przedstawieniu oferty
producenta).

Listwy z kolcami przeciw ptakom

* podstawa — odporny na warunki atmosferyczne oraz promieniowania UV, bezbarwny
1 elastyczny poliweglan

* dlugos¢ podstawy - dowolna, dostosowana do zabezpieczanych powierzchni

* kolce ze stali nierdzewnej tepo zakonczone




* szeroko$¢ rozstawu kolcow ~14cm

* montaz do podloza — przy pomocy kleju lub wkretow (zapewnienie obu mozliwosci)
* na 1 mb listwy powinno przypada¢ okoto 105-110 kolcow

*  wysokos¢ listwy z kolcami ~10 cm

20cm

Jom_| 14cm L 3em |

Sprzet

Rodzaj sprz¢tu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy. Sprzet musi odpowiadaé przyjetej
technologii.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodu;ja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz nie spowoduja
zagrozenia zdrowia 1 zycia pracownikow.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport i skiadowanie

Informacje ogdlne

Dostawa urzadzen odbywac si¢ bedzie samochodami skrzyniowymi lub innym $rodkiem
transportu. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BHP oraz przepisami o ruchu drogowym, w sposob bezpieczny oraz nie zagrazajacy zyciu i
zdrowiu ludzi.

Podczas transportu wyposazenie powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Wykonywanie robot
Montaz elementéw
wszystkie elementy wyposazenia nalezy montowac $cisle wedlug zalecen producenta.




Kontrola jakosci robot

Ogo6lne warunki dotyczace jakosci robot oraz materiatow budowlanych opisano w Ogolne;j
Specyfikacji Techniczne;j.

Obmiar robot

Jednostki obmiarowania:
—  Sszt.
- m.

Ogo6lne warunki obmiaru rob6t zawarto w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbior robét i podstawa platnosci

Ogo6lne zasady odbioru robot okresla Ogolna Specyfikacja Techniczna oraz umowa
Podstawy ptlatnosci okreslono w Umowie oraz w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dokumenty i przepisy zwiazane

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych — Tom 1 —
Budownictwo ogolne, wydawnictwo Arkady,

- Dokumentacja projektowa,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,

- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (SST)
- aktualne Polskie Normy dotyczace zastosowanych materiatéw budowlanych oraz
wykonanych robo6t budowlanych,

- Wspdlny Stownik Zamowien (CPV).



