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Załącznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
[bookmark: _GoBack]
UMOWA NR ZP.272…..2021

zawarta w dniu ………………. 2021 roku w Nowej Soli pomiędzy Gminą Nowa Sól - Miasto z siedzibą w Nowej Soli przy ul. M. J. Piłsudskiego 12, 
numer identyfikacji podatkowej 925-19-56-002,
reprezentowaną przez:
Jacka Milewskiego         	- Prezydenta Miasta
przy kontrasygnacie 
Izabeli Piasty		 	- Skarbnika Miasta
zwaną dalej „zamawiającym”,
a 
……………………………. z siedzibą w ……………………………………., 
numer identyfikacji podatkowej ………………………,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………..
zwanym dalej „wykonawcą”.

Niniejsza umowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, 
Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”, Działanie 4.5 „Kapitał przyrodniczy regionu”, Poddziałanie 4.5.1 „Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT” 
na podstawie Umowy nr RPLB.04.05.01-08-0002/17-00, zawartej 05/10/2020 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Nowa Sól-Miasto działającą w imieniu i na rzecz Partnerów: Gminy Siedlisko, Gminy Otyń i Gminy Nowa Sól.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz.288, 1492, 1517, 2275 i 2320), została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. [bookmark: _Hlk60137887]Przedmiotem umowy jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L” – zadanie nr 2 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu i sąsiedztwie istniejącej przystani rzecznej wraz z edukacją przyrodniczą mieszkańców Siedliska, w obszarze przyrodniczym Natura 2000 zwanego dalej zadaniem inwestycyjnym, zgodnie z  Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce.
2. [bookmark: _Hlk68090741]Przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego należy uwzględnić warunki zawarte w opinii technicznej wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, która stanowi załącznik nr 2 do umowy.
3. [bookmark: _Hlk68098601]W ramach przedmiotu umowy wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania w imieniu zamawiającego pozwolenia na realizację zadania inwestycyjnego, wykonania wszystkich robót budowlanych i montażowych koniecznych do prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego, uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie lub ostatecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, jeśli warunek taki wynika z zapisów pozwolenia na budowę.
4. Przedmiot umowy obejmuje zapewnienie nadzoru przyrodniczego, archeologicznego i saperskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
5. [bookmark: _Hlk70339412][bookmark: _Hlk519509669]Przedmiot umowy obejmuje zapewnienie przeglądów, serwisowanie i konserwację wszelkich urządzeń, obiektów i elementów dostarczonych lub powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego przez cały okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady.
6. Roboty budowlane należy prowadzić z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów, wyrobów i urządzeń o parametrach i standardach zgodnych z dokumentacją projektową opracowaną na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce. 
8. Na żądanie zamawiającego wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszej umowy oraz robót dodatkowych. 
[bookmark: _Hlk59094096]§ 2
ETAPY REALIZACJI I ICH ZAKRES 
1. Przedmiot umowy należy wykonać w dwóch etapach:
1) etap I obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i dokumentacji formalno–prawnej do uzyskania pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych oraz uzyskanie dokumentu formalno-prawnego umożliwiającego realizację robót budowlano-montażowych,
2) etap II obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę i zaakceptowanej przez zamawiającego, zapewnienie nadzoru przyrodniczego, archeologicznego i saperskiego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
2. W ramach etapu I do obowiązków wykonawcy należy:
1) część I – wykonanie dokumentacji projektowej obejmujące:
a) uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych uwzględniającej istniejący drzewostan,
b) pozyskanie mapy władania i wypisu z rejestru gruntów,
c) wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego istniejących obiektów oraz terenów wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego,
d) uzyskanie w imieniu zamawiającego wymaganych pozwoleń, opinii i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji, między innymi: decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgody na wycinkę drzew, itd.
e) wykonanie badań hydrogeologicznych wraz z opinią dotyczącą wpływu robót na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych,
f) wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej,
g) opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z art. 62a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 247) ze wskazaniem, iż zadanie objęte niniejszą umową jest wykonywane w ramach projektu obejmującego powiązane ze sobą zadania inwestycyjne na terenie gmin Otyń, Siedlisko, gmina Nowa Sól, Gmina Nowa Sól - Miasto,
h) przygotowanie i złożenie wniosku oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji zadania inwestycyjnego,
i) opracowanie raportu w sprawie oddziaływania zadania inwestycyjnego na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (jeżeli będzie wymagane),
j) przygotowanie pełnej dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie procedury OOŚ (w tym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub równoważna oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych jeżeli będą wymagane),
k) opracowanie analizy oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe (opracowanie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy), 
l) przygotowanie wniosku oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (opracowanie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy), 
m) przygotowanie wniosku oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (opracowanie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy), 
n) uzyskanie technicznych warunków przyłączenia do sieci energetycznej, 
o) [bookmark: _Hlk61956139]opracowanie operatów wodnoprawnych, przygotowanie wniosku oraz uzyskanie decyzji wodnoprawnych,
p) sporządzenie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów oraz uzyskanie decyzji o wycince (jeśli będzie wymagane),
q) [bookmark: _Hlk68093070][bookmark: _Hlk59092769]opracowanie projektu budowlanego poszczególnych obiektów we wszystkich branżach, na tym etapie składającego się z projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 września 2020 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) oraz z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami), obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych oraz zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce, warunków zawartych w opinii technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy – zamawiający wymaga, aby projekt budowlany obejmował pełen zakres i wszystkie elementy zadania zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, niezależnie od tego jaka decyzja administracyjna jest konieczna na jego wykonanie,
r) [bookmark: _Hlk61854444]przygotowanie wniosków wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego wszystkich uzgodnień, opinii i decyzji koniecznych przy realizacji zadania inwestycyjnego na terenach należących do PGW Wody Polskie oraz zagrożenia powodziowego, w szczególności:
· [bookmark: _Hlk61254119]uzgodnienie techniczne warunków wykonania zadania inwestycyjnego,
· [bookmark: _Hlk61252948]uzyskanie zgody na wykonanie drogi rowerowej na wale przeciwpowodziowym,
· uzyskanie decyzji o zwolnieniu od zakazów określonych w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych, 
· [bookmark: _Hlk68163935][bookmark: _Hlk60924471]uzyskanie w imieniu zamawiającego zgody na prawo do dysponowania terenem działek będących w administrowaniu PGW Wody Polskie na cele budowlane,
· uzyskanie zgody w imieniu zamawiającego na zawarcie umowy dzierżawy gruntów należących do PGW Wody Polskie,
· uzyskanie zgody w imieniu zamawiającego na zawarcie umowy dzierżawy korony wału przeciwpowodziowego na cele związane z budowa drogi rowerowej.
s) [bookmark: _Hlk61952741][bookmark: _Hlk61245572]opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
t) opracowanie instrukcji postępowania w czasie pożaru i powodzi,
u) uzyskanie pozostałych niezbędnych opinii, decyzji, uzgodnień, zgód, pozwoleń, warunków technicznych itp.  wymaganych przepisami, uprawniającymi do wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz ponoszenie kosztów związanych z ich uzyskaniem - wnioski i materiały niezbędne do złożenia wniosków przygotowuje wykonawca i ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe ich przygotowanie, które mogą później skutkować błędami w uzyskanych decyzjach,
v) sporządzenie wniosku o uzyskanie odpowiedniego pozwolenia administracyjnego, złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami do właściwego organu administracji o wydanie decyzji formalno-prawnej (pozwolenia na budowę) oraz przekazanie kopii ww. wniosku zamawiającemu z potwierdzeniem ich wpłynięcia do organu administracji. Jeśli będzie to wymagane do obowiązku wykonawcy będzie należało przygotowanie i złożenie wniosków osobno dla poszczególnych branż.
w) uzyskanie na rzecz gminy Siedlisko ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na realizację zadania inwestycyjnego.
2) część II - wykonanie dokumentacji projektowej obejmujące:
a) opracowanie projektu technicznego poszczególnych obiektów we wszystkich branżach jako ostatniego elementu projektu budowlanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami), obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych, na podstawie i w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce, warunków zawartych w opinii technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy – opracowany projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz obejmować pełen zakres i wszystkie elementy zadania inwestycyjnego, 
b) opracowanie merytoryczne i graficzne a następnie wykonanie zawartości tablic informacyjnych pod kątem treści oraz grafiki - zawartość merytoryczna ma obejmować proponowane tematy treści edukacyjnych zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce, wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu wraz z prawami autorskimi wszelkie ostateczne projekty w wersji elektronicznej w formacie umożliwiającym nanoszenie poprawek oraz wykorzystanie ich w całości lub części do ponownego wydruku, wydania publikacji oraz na stronie internetowej - po akceptacji zaproponowanych projektów zawartości tablic, wykonawca dokona ich wydruku,
c) [bookmark: _Hlk68166651]wykonanie projektu wykonawczego schodów terenowych, zabezpieczenia brzegu fosy gabionami, oświetlenia, platformy widokowej,  wiaty dużej, ścieżek pieszo -rowerowych i innych elementów na wałach przeciwpowodziowych, montażu elementów małej architektury, na podstawie opracowanego przez wykonawcę projektu budowlanego,
d) opracowanie przedmiaru robót dla każdej branży,
e) opracowanie kosztorysu zadania inwestycyjnego wykonanego metodą szczegółową zawierającego ceny jednostkowe robocizny, pracy sprzętu i materiałów, w podziale na rodzaje robót (branże), którego wartość winna odpowiadać wysokości wynagrodzenia umownego za roboty budowlane, 
f) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży,
g) opracowanie projektu nasadzeń zastępczych, o ile będzie wymagany.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wzajemnego i  branżowego skoordynowania dokumentacji pod względem rozwiązań technicznych z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i uzgadniania z zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych, a także informowania zamawiającego o postępie prac i decyzjach podejmowanych w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej.
5. [bookmark: _Hlk68602135]Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację zamawiającego dla opracowanej dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych.
6. W ramach etapu II do obowiązków wykonawcy należy realizacja zadania inwestycyjnego obejmująca:
1) wykonanie i montaż tablic informacyjnych identyfikujących projekt - w miejscu realizacji zadania inwestycyjnego wykonawca zobowiązany jest umieścić tablicę zawierającą następujące informacje: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, znak FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl oraz informacje o partnerach projektu - minimalny rozmiar tablicy informacyjnej to 80x120 cm a wygląd tablic musi być zgodny ze wzorem tablic znajdujących się na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja
2) wykonanie wycinki drzew i krzewów (na podstawie uzyskanej zgody na ich wycinkę),
3) [bookmark: _Hlk63249851]opracowanie planu BIOZ i jego aktualizacja,
4) [bookmark: _Hlk63249917]wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie określonym w opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej,
5) [bookmark: _Hlk68171891][bookmark: _Hlk68172095]wydruk i montaż informacji przyrodniczych na tablicach informacyjnych,
6) pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót wykonywanych na podstawie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej, 
7) aktualizację projektu technicznego w trakcie prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z art. 36b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).
8) zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego i saperskiego podczas prowadzenia robót budowlanych (w zależności od potrzeb),
9) [bookmark: _Hlk63250064]opracowanie dokumentacji powykonawczej obejmującej wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robót budowlanych - należy przekazać zamawiającemu 2 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym,
10) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie albo ostatecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, jeśli warunek taki wynika z zapisów pozwolenia na budowę.
Pozwolenie na użytkowanie oznacza obowiązek uzyskania przez wykonawcę, na podstawie udzielonych przez zamawiającego upoważnień/pełnomocnictw oraz na podstawie dokumentacji projektowej uzyskanej i przygotowanej przez wykonawcę, ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie zadania inwestycyjnego powstałego na skutek wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. Ostatecznym zgłoszeniem zakończenia wykonywania robót budowlanych w rozumieniu niniejszej umowy jest zgłoszenie ich zakończenia do właściwego organu oraz uzyskanie stanowiska w sprawie braku zgłoszenia sprzeciwu lub upływ terminu do jego zgłoszenia (w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie wcześniejsze).
§ 3
OGRANICZENIE ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY
1. Warunkiem przystąpienia przez wykonawcę do realizacji etapu II przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy, jest uzyskanie przez zamawiającego współfinansowania zadania inwestycyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 
2. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować wykonawcę o uzyskanym współfinansowaniu, o którym mowa w ust. 1, bądź o jego braku. Planowany termin otrzymania informacji o współfinansowaniu: do 31 marca 
2022 roku.
3. [bookmark: _Hlk69463201]W przypadku, gdy zamawiający nie uzyska współfinansowania, o którym mowa w ust. 1, wykonawca jest zobowiązany jedynie do wykonania I etapu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy, za który otrzyma wynagrodzenie w wysokości określonej w § 16 ust. 2 pkt 1 umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu, w tym prawa do odszkodowania.
[bookmark: _Hlk68172919]§ 4
WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, informować zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na realizację umowy. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec zamawiającego.
2. W toku realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy odbywać się będą rady budowy (spotkania koordynacyjne obu stron umowy). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i udostępnienia na terenie budowy pomieszczenia umożliwiającego odbycie rady budowy. Spotkania rady budowy będą odbywać się w terminach ustalonych przez zamawiającego (nie rzadziej niż raz w miesiącu) lub na wniosek wykonawcy, nadzoru autorskiego lub nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w wyznaczonych przez zamawiającego radach budowy, przedstawiać na radach budowy sprawozdania dotyczące w szczególności stanu realizacji przedmiotu umowy, zaawansowania robót w odniesieniu do obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego, problemów w realizacji.
3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego dla każdego materiału, który zamierza wbudować na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym. Przed przystąpieniem do realizacji 
etapu II, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy, wykonawca zobowiązany jest ustalić z inspektorem nadzoru inwestorskiego wzór wniosku materiałowego, jaki będzie stanowił podstawę akceptacji materiału przed jego wbudowaniem. Kompletne wnioski materiałowe wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru do akceptacji z wyprzedzeniem min. 7 dni umożliwiającym mu merytoryczne zajęcie stanowiska. Zaakceptowane wnioski materiałowe z podziałem na poszczególne branże kierownik budowy zobowiązany jest przechowywać do wglądu w wyodrębnionym do tego celu segregatorze w biurze budowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany przygotować i zapewnić dojazd, w tym transport materiałów budowlanych na teren budowy, na podstawie uzgodnień z zarządcą drogi, które wykonawca zobowiązuje się uzyskać we własnym zakresie. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości dojazdu do wszystkich nieruchomości prywatnych, instytucji publicznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy o utrudnionym dojeździe do tych nieruchomości i jego czasookresie. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania z tytułu poniesionych strat będących następstwem uniemożliwienia dojazdu lub nienależytego zorganizowania dojazdu. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu materiału z wycinki drzew przedstawiających w ocenie zamawiającego wartość użytkową, nadmiaru humusu po wykonaniu robót ziemnych, ich załadunku, transportu i rozładunku na miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie gminy Siedlisko (do 20 km). Pozostałe elementy z rozbiórek wykonawca musi zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wymagania: drewno z wycinki należy pociąć na odcinki długości do 2 m.
7. W przypadku, gdy uzgodnienia z właścicielami sieci to nakazują, wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac pod nadzorem właścicieli sieci oraz poniesienia kosztów tego nadzoru. 
8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać niezbędne badania, pomiary, próby, sprawdzenia oraz zapewnić odbiory realizowanych robót przez odpowiednie służby, instytucje i właścicieli sieci oraz uzyskać wszystkie niezbędne decyzje umożliwiające stwierdzenie poprawności wykonania przedmiotu umowy i złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu protokołów odbioru z zarządcami sieci uzbrojenia terenu, które wynikają z uzgodnień dokumentacji projektowej.
9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geotechniczną i geodezyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla każdej branży oraz przekazać ją zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie trzech egzemplarzy kopii mapy powykonawczej geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót budowlanych we wszystkich branżach w pełnym zakresie (podziemnym, naziemnym, nadziemnym), która została przyjęta do zasobu przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej oraz dwóch egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony drzew zlokalizowanych na terenu budowy i nieprzewidzianych do wycinki.
11. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania w trzech egzemplarzach i przekazania zamawiającemu:
1) instrukcji eksploatacji obiektów,
2) scenariusza rozwoju wydarzeń podczas pożaru i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla wybudowanych obiektów,
3) instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji wbudowanych urządzeń i systemów.
12. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenia osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń i systemów.
13. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania stosownych wystąpień, uzgodnień, zgłoszeń i powiadomień koniecznych dla zgodnej z prawem i terminowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca uprawniony jest do występowania do zamawiającego o udzielenie koniecznych dla tych czynności pełnomocnictw.
§ 5
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację projektową 
zgodną z Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz warunkami zawartymi w opinii technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
2. [bookmark: _Hlk68174737]Dokumentację projektową należy uzgodnić z zamawiającym. Ustala się następującą procedurę uzgadniania dokumentacji projektowej:
1) wykonawca składa zamawiającemu sukcesywnie poszczególne części dokumentacji projektowej, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy,
2) zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania danej części dokumentacji projektowej przekaże informację o uzgodnieniu lub odmowie uzgodnienia przekazując wykonawcy zastrzeżenia, które należy uwzględnić w przekazanej dokumentacji projektowej,
3) [bookmark: _Hlk70402661]w razie odmowy uzgodnienia  wykonawca winien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 10 dni roboczych) dokonać takich zmian w dokumentacji projektowej, aby była ona zgodna z wymaganiami zamawiającego wynikającymi z zawartej umowy, po wprowadzeniu zmian do dokumentacji projektowej wykonawca ponownie składa dokumentację projektową  zamawiającemu do uzgodnienia,
4) [bookmark: _Hlk70402679]zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania danej części dokumentacji projektowej do uzgodnienia, przekaże informację o uzgodnieniu  dokumentacji projektowej lub zgłasza zastrzeżenia, które należy uwzględnić w  dokumentacji projektowej,
5) [bookmark: _Hlk70402701]w razie odmowy uzgodnienia,  procedura przewidziana w pkt 1 – 4, powtarzana jest aż do uzyskania przez wykonawcę uzgodnienia przez zamawiającego,
6) [bookmark: _Hlk70402721]uzgodnienia, o których mowa w niniejszym ustępie nie oznaczają odbioru tej części dokumentacji projektowej.
3. W trakcie realizacji dokumentacji projektowej, na żądanie zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym z zamawiającym – spotkania cykliczne nie częściej niż raz na miesiąc. Dokładne terminy narad będą ustalane przez zamawiającego i przekazywane wykonawcy drogą elektroniczną. Na każdej naradzie koordynacyjnej wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu stan zaawansowania prac.
4. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) oraz z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) oraz winien dodatkowo zawierać:
1) projekt podziału działek (jeśli będzie niezbędny),
2) projekty branżowe usunięcia kolizji (jeżeli wystąpią),
3) projekty, rozwiązania wynikające z warunków i uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi,
4) projekty małej architektury,
5) projekt odwodnienia (jeśli będzie wymagany),
6) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego,
7) projekt kart zawierających informacje o przyrodzie obszaru (tekst i grafika) do umieszczenia na tablicach informacyjnych z opisem technologii ich wykonania i sposobu ich umieszczenia oraz zabezpieczenia.
8) inwentaryzację zieleni, projekt wycinki drzew i krzewów oraz projekt zieleni (jeśli będzie wymagany).
5. [bookmark: _Hlk68602043]W wyniku realizacji etapu I - część I, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy, wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu:
1) [bookmark: _Hlk69832508]mapę do celów projektowych – 1 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym,
2) [bookmark: _Hlk69832550]mapę władania i wypis z rejestru gruntów – 1 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym,
3) zbiór wniosków, uzyskanych opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji (przekazywane sukcesywnie po ich otrzymaniu) – po 1 egz.,
4) badania hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą wpływu robót na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych – 1 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym,
5) wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia - 1 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym,
6) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeśli będzie wymagany) - 1 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym,
7) dokumentacje potwierdzającą przeprowadzenie procedury OOŚ (jeśli będzie wymagana)
8) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji lub decyzję równorzędną - 1 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym,
9) analizę oddziaływania na środowisko - 1 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym,
10) wniosek oraz deklarację organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną - 1 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym,
11) wniosek oraz deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 - 1 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym,
12) warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej - 1 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym, 
13) dokumentację geotechniczną - 2 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym,
14) operat wodnoprawny - 1 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym,
15) wniosek oraz decyzję wodnoprawną - 1 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym,
16) wniosek i zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów – 1 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym,
17) wnioski oraz uzgodnienia, opinie, zgody i decyzje konieczne przy realizacji inwestycji na terenach należących do PGW Wód Polskich oraz zagrożenia powodziowego – po 1 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym,
18) instrukcje w czasie pożaru i powodzi - 1 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym,
19) zbiór pozostałych wniosków, uzyskanych opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji, warunków (przekazywane sukcesywnie po ich otrzymaniu) – po 1 egz.,
20) wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę - 1 egz. + wersja elektroniczna nośniku elektronicznym.
21) [bookmark: _Hlk70402817]pozwolenie na budowę - 1 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym,
22) projekt budowlany obejmujący wszystkie zaprojektowane obiekty i wszystkie branże – 7 egz. w tym 2 egz. zatwierdzone przez organ administracji budowlanej + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym.
6. W wyniku realizacji etapu I – część II, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu:
1) projekt techniczny obejmujący wszystkie zaprojektowane obiekty i wszystkie branże - 5 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym,
2) projekt informacji przyrodniczych na tablice informacyjne (dla każdej lokalizacji) – 1 kpl. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym.
3) projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym,
4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż - 4 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym,
5) projekt nasadzeń zastępczych (jeśli będzie wymagany) - 2 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym,
6) przedmiar i kosztorys zadania inwestycyjnego – po 3 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym.
7. [bookmark: _Hlk68175024]Dokumentację projektową należy przekazać zamawiającemu wraz pełną dokumentacją formalno-prawną w postaci elektronicznej w dwóch formach:
1) edytowalnej – wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu cyfrowy zapis dokumentacji sporządzony zgodnie załącznikiem nr 2 ”Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych” do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 poz. 2247) – preferowane rysunki w formacie pdf, tekst w formacie  Word, rysunki należy dodatkowo przekazać jako zapisane w edytowalnych plikach w formacie dwg lub dxf,
2) nieedytowalnej – w formacie PDF – maksymalna pojemność jednego pliku nie może przekroczyć 150 MB, nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania - dokumentacja elektroniczna projektów winna być odzwierciedleniem dokumentacji projektowej egzemplarza w formie papierowej – z oryginałami opinii, uzgodnień i oświadczeń, itp.,
3) format rysunków w postaci elektronicznej musi odpowiadać formatowi rysunków w wersji papierowej, nazwy plikom rysunkowym należy nadawać w formacie: nazwa zadania, skrótowa nazwa opracowania, nazwa rysunku zgodna nazwą w wersji papierowej, numer rysunku zgodny z numerem w wersji papierowej. Nazwy plików tekstowych należy podawać w formacie: nazwa zadania, skrótowa nazwa opracowania, nazwa pliku, nazwy plików dokumentów formalno–prawnych należy podawać w formacie: nazwa organu wydającego, nazwa dokumentu formalno–prawnego (decyzja/pismo/uzgodnienie itp.). 
4) dodatkowe wymogi dla wersji elektronicznej: należy zamieścić plik w formacie tekstowym o nazwie SPIS zawierający listę plików wraz z nazwami zadania i pełnymi tytułami opracowań dokumentacji.
8. Do każdego egzemplarza projektu budowlanego należy dołączyć:
1) kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt,
2) kopię zaświadczeń o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (tj. wpis do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane, oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności), aktualne na dzień:
a) opracowania projektu - w przypadku projektanta,
b) sprawdzenia projektu - w przypadku projektanta sprawdzającego;
3) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
9. Projekt wykonawczy należy wykonać, zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129) oraz obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz.288, 1492, 1517, 2275 i 2320). 
10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać dla wszystkich rodzajów robót (branż). Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować dla zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i projektowych w tym wyposażenia, maszyn i urządzeń. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129.) oraz przepisami ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz.288, 1492, 1517, 2275 i 2320).
11. Dokumentacja projektowa winna być wewnętrznie spójna we wszystkich branżach, winna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej musi uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje. Dokumentacja projektowa musi być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja projektowa winna zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na jej komplet.
12. Wszystkie opinie, uzgodnienia, postanowienia i decyzje administracyjne wykonawca uzyskuje na rzecz gminy Siedlisko.
13. Dokumentację projektową należy przekazać zamawiającemu wraz z pisemnym oświadczeniem, że:
1) dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej,
2) dostarczona dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
3) wersja elektroniczna dostarczonej dokumentacji jest zgodna z wydaną wersją w formie pisemnej.
§ 6
PERSONEL WYKONAWCY
1. [bookmark: _Hlk69305734]Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, na własny koszt, następujący zespół osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu przedmiotu umowy: 
1) projektant specjalności architektonicznej – 1 osoba posiadająca:
· uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej do projektowania lub uprawnienia równoważne, 
· przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
2) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba posiadająca: 
· uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania lub uprawnienia równoważne, 
· przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
3) projektant branży drogowej - 1 osoba posiadająca:
· uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne, 
· przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
4) projektant branży elektrycznej - 1 osoba posiadająca: 
· uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, 
· przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
5) kierownik budowy – 1 osoba posiadająca:
· uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne,
· przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
6) kierownik robót branży drogowej - 1 osoba posiadająca:
· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne,
· przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
7) kierownik robót branży elektrycznej – 1 osoba posiadająca: 
· uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne.
· przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

     Uwagi:
1) Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2020, poz.1333 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 831). 
2) Przez uprawnienia równoważne należy rozumieć odpowiadające wskazanym uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020, poz. 220), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Do pełnienia funkcji, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-5, wykonawca wyznacza osoby wskazane w wykazie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do umowy oraz formularzu – kryterium pozacenowe – doświadczenie projektanta specjalności drogowej stanowiącym załącznik nr 7 do umowy. 
3. [bookmark: _Hlk69815333]Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości (niezmienności) składu osobowego zespołu projektowego w czasie trwania umowy.  Dopuszcza się zmianę osoby wskazanej w załączniku  nr 6 do umowy, za zgodą zamawiającego wyrażoną w formie aneksu do umowy pod warunkiem, że wykonawca udowodni przedkładając odpowiednie dokumenty, że następca spełnia wymagania określone dla tej funkcji w ust. 1, a w przypadku projektanta specjalności drogowej, że posiada  doświadczenie nie mniejsze niż doświadczenie osoby, którą zastępuje wykazane w formularzu kryterium pozacenowe – doświadczenie projektanta specjalności drogowej, stanowiącym załącznik nr  7  do umowy, które zostało uwzględnione przy ocenie oferty w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.
4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania od zamawiającego informacji o uzyskaniu współfinansowania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu dokumenty dotyczące osób wskazanych na stanowiska kierownika budowy i kierowników robót potwierdzające:
· posiadanie odpowiednich uprawnień 
· przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, 
· oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy i kierownika robót.
Dopuszcza się zmianę osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót za zgodą zamawiającego. Zmiana osób pełniących funkcje kierownika budowy i kierowników robót nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie przesłania zawiadomienia do zamawiającego.
5. W przypadku, gdy osoby biorące udział w realizacji umowy nie znają języka polskiego wymagane jest, aby wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego. 
6. Kierownik budowy zobowiązany jest do przebywania na terenie budowy w każdym dniu, w którym wykonywane są roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy. Kierownik budowy zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację budowy i przechowywać ją w formie i sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane.
7. Kierownicy robót zobowiązani są do przebywania na terenie budowy w każdym dniu, w którym wykonywane są roboty budowlane, którymi kierują.
8. Obecność kierownika budowy i kierowników robót na terenie budowy musi zapewnić prawidłowe i skuteczne sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania kierownika budowy lub kierownika robót do stawiennictwa na terenie budowy w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 24 godziny licząc od godziny przekazania zawiadomienia przez zamawiającego.
10. Zamawiający może zażądać zmiany osoby pełniącej funkcję, o której mowa w ust. 1, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z umowy, a także w inny sposób przez swoje działania lub zaniechania wywiera istotny negatywny wpływ na realizację umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną spełniająca wymagania określone w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania zamawiającego z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3. 
§ 7
NADZÓR AUTORSKI
1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór autorski zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a i b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) od dnia przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego robót.
1. W ramach pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego wykonawca będzie:
1. stwierdzał w toku wykonywania robót budowlanych, ich zgodność realizacji z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz zasadami wiedzy technicznej,
1. wyjaśniał wątpliwości dotyczące projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz uzupełniał szczegóły dokumentacji projektowej niezwłocznie, a w uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż w terminie do 4 dni od daty otrzymania takiego wniosku,
1. brał udział w komisjach i naradach technicznych ustalonych przez strony umowy,
1. weryfikował zgodność parametrów i standardów materiałów oraz urządzeń określonych w dokumentacji projektowej z wnioskowanymi do wbudowania przez wykonawcę robót (przed ich wbudowaniem),
1. weryfikował wnioski o wprowadzenie zmiany w dokumentacji projektowej pod względem jej zasadności, technicznych możliwości wprowadzenia takiej zmiany oraz jej wpływu na decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zakres i koszty inwestycji; każdorazowo decyzję o wprowadzeniu zmiany po przedłożeniu zweryfikowanego wniosku podejmuje zamawiający; do wniosku o zmianę dołączona zostanie pisemna informacja zawierająca wynik weryfikacji wniosku wraz z uzasadnieniem i wyceną różnicową,
1. uzgadniał na wniosek zamawiającego, możliwość wprowadzenia zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych oraz wprowadzał zmiany w terminie do 5 dni od daty otrzymania takiego wniosku od zamawiającego; w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony przez zamawiającego, na pisemny wniosek wykonawcy - w wypadku złożenia wniosku o wprowadzenie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów lub warunków pozwolenia na budowę w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie zamawiającego - możliwość wprowadzenia zmiany warunkowana jest zgodą zamawiającego,
1. uzgadniał rozwiązania zamienne z właściwymi podmiotami w przypadku pisemnej zgody lub wniosku zamawiającego na wprowadzenie takich rozwiązań i wprowadzał je w terminie do 5 dni od daty otrzymania takiego wniosku; w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony przez zamawiającego na pisemny wniosek wykonawcy.
1. Nadzór autorski pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót oraz na każde wezwanie zamawiającego dokonane pocztą elektroniczną, nie później niż w ciągu 3 dni od przekazania wezwania.
1. Wykonawca o przewidywanym terminie pobytu na budowie przedstawiciela nadzoru autorskiego będzie informował pocztą elektroniczną na adres wskazanego przedstawiciela zmawiającego.
§ 8
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności polegające na pracach fizycznych, montażowych, instalacyjnych, operowaniu sprzętem oraz narzędziami przy realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, o ile czynności tych nie będą wykonywać osobiście osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą (właściciel firmy) lub wspólnik spółki osobowej. Osoby wykonujące czynności, o których mowa wyżej, winne być zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszego zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy pełnienia funkcji projektanta, kierownika budowy i kierowników robót.
2. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy, wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo zapisy, o których mowa w ust. 1. Ilekroć mowa jest o podwykonawcy lub umowie o podwykonawstwo należy przez to rozumieć również podwykonawcę, a także umowy zawierane przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą i dalszego podwykonawcę z kolejnym, dalszym podwykonawcą.
3. W trakcie realizacji umowy zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.
4. [bookmark: _Hlk66982895]W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania), wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający może żądać następujących dokumentów: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
4) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopi dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 4 traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegających na wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy i stanowi podstawę do naliczenia kary umownej. 
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 9
MATERIAŁY I URZĄDENIA
1. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń wykonawcy. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone, co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz nie mogą posiadać zastrzeżonego prawa ich własności do momentu zapłaty ceny.
3. Przed dostarczeniem na teren budowy materiałów, elementów wyposażenia lub urządzeń wykonawca zobowiązany jest uzyskać ich akceptację przez inspektora nadzoru i zamawiającego. Wykonawca w tym celu przedłoży inspektorowi nadzoru oraz zamawiającemu Kartę Zatwierdzenia Materiału zawierającą propozycję materiału, elementu wyposażenia lub urządzenia wraz dokumentacją sporządzoną w języku polskim potwierdzającą dopuszczenie  materiału, elementu  wyposażenia lub urządzenia do stosowania w budownictwie oraz potwierdzającą, że przedstawiony do zatwierdzenia materiał, element wyposażenia lub urządzenie spełnia wszystkie cechy opisane w dokumentacji projektowej np. atesty, deklaracje zgodności z normami i aprobatami technicznymi. Karta Zatwierdzenia Materiału podlega zatwierdzeniu przez właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela zamawiającego. Akceptacja przez nadzór inwestorski i przedstawiciela zamawiającego bądź odmowa akceptacji winna być udzielona w terminie 7 dni roboczych od daty przedstawienia przez wykonawcę kompletnego wniosku.
4. Wykonawca jest zobowiązany posiadać i na każde żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru okazać, w stosunku do wskazanych materiałów lub urządzeń dokumenty stwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności, aprobatę techniczną.
5. Na żądanie zamawiającego wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości użytych materiałów.
6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają wykonawcę, jeżeli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają zamawiającego.
7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać montaż dostarczonych maszyn, urządzeń, instalacji przez wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany serwis producenta posiadający uprawnienia zapewniające gwarantowaną odpowiedzialność na zamontowane maszyny, urządzenia, instalacje.
§ 10
PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami), za wyjątkiem części określonych w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 8 do umowy, które zamierza powierzyć podwykonawcom. 
2. Poprzez umowę o podwykonawstwo  należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część przedmiotu umowy.
3. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy wykonawca, o ile są już znane, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane oraz dostawców uczestniczących w wykonaniu umowy, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców i dostawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części przedmiotu umowy.
4. Każdy podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy potwierdzające brak podstaw do jego wykluczenia. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do składania zamawiającemu, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, oświadczenia zawierającego dane (nazwa i adres firmy) podwykonawców uczestniczących, lub którzy uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczącym robót budowlanych, usług i dostaw.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie może być dłuższy niż 30 dni.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także jej zmianę. 
8. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu projektu umowy lub projektu zmiany, jeżeli nie spełnia następujących wymagań:
1) nie określono zakresu robót powierzonego podwykonawcy oraz nie określono części dokumentacji dotyczącej wykonania robót objętych umową lub zakres robót nie jest objęty przedmiotem niniejszej umowy,
2) termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżony w umowie o podwykonawstwo przekracza terminy realizacji określone w niniejszej umowie lub harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 15 ust. 4 umowy,
3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 
4) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z gwarancji jakości lub tytułu rękojmi za wady, będzie krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości wykonawcy wobec zamawiającego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez wykonawcę wobec zamawiającego,
5) brak jest zapisów zobowiązujących podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących czynności określone w § 8 ust. 1 umowy, o ile czynności tych nie będą wykonywać osobiście osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą (właściciel firmy), na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszej umowy lub zapisów zobowiązujących do przedłożenia zamawiającemu dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy,
6) zawiera postanowienia dotyczące zastrzeżenia prawa własności towaru do momentu zapłaty ceny,
7) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą,
8) wynagrodzenie podwykonawcy należy określić w umowie kwotą wyrażoną w złotych,
9) wynagrodzenie podwykonawcy robót budowlanych należy obliczyć w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierającym pozycje wyszczególnione w kosztorysie ofertowym wykonawcy, które będą wykonywane przez podwykonawcę oraz szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych zawierające jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny, materiałów,  pracy sprzętu i środków transportu technologicznego  oraz ceny jednostkowe czynników produkcji, obejmujące: godzinową stawkę robocizny, jednostkowe ceny nabycia materiałów (tzn. jednostkowe ceny zakupu materiałów wraz z kosztami ich zakupu), ceny jednostkowe pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, koszty pośrednie oraz zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową, a także łączną wartość wszystkich robót,   
10) w przypadku gdy wartość umowy wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą jest większa niż wartość wynagrodzenia należnego wykonawcy od zamawiającego za roboty budowlane objęte taka umową, wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wypłaty różnicy wartości w postaci weksla, pod rygorem odmowy wyrażenia zgody zamawiającego na zawarcie takiej umowy,
11) nie zawiera postanowienia o obowiązku informowania zamawiającego przez podwykonawcę o należnym wynagrodzeniu i zrealizowanych płatnościach dla podwykonawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego,
12) jeżeli umowę zawarło z zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się   o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną odpowiedzialność wszystkich wykonawców   za   wykonanie   umowy   z   podwykonawcą w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 
13) każda umowa między wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi umowę z wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy z wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego rodzaju, 
14) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody wykonawcy i zamawiającego,
15) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),
16) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia, a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia,
17) zawiera postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę płatności od wykonawcy od zapłaty przez zamawiającego wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,  
18) zawiera postanowienia uzależniające zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiającego wykonawcy. 
9. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiającego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmianę, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany.
11. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 8. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uważa się za akceptacje umowy lub jej zmiany przez zamawiającego.
12. Zlecenie wykonania robót budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu zamawiającego, uprawnia zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa wyżej jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy w tym zakresie.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy. 
§ 11
UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW 
1. [bookmark: _Hlk69472444]Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby …………………….. (nazwa podmiotu), na zasoby którego wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku, którego została zawarta niniejsza umowa, będzie realizował umowę w zakresie ………………………… (w jakim zasoby podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania udziału w realizacji umowy przez ………………………………. (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie, wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu udostępniającego zasoby, po uprzednim uzyskaniu zgody zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 26 ust. 1 pkt. 17 umowy.
2. [bookmark: _Hlk69472803]W przypadku, gdy zmiana dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu spełniania warunków udziału dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, wykonawca jest zobowiązany złożyć zamawiającemu dokument potwierdzający udostępnienie sytuacji finansowej lub ekonomicznej przez podmiot udostępniający zasoby określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia.
§ 12
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
1. Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za ewentualnie powstałe szkody w pełnej wysokości od dnia przekazania terenu przez zamawiającego do momentu podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu z sieci uzbrojenia terenu, a także za uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowadzonych robót.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.
4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji robót budowlanych ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowo – kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o uzyskanym współfinansowaniu i możliwości przystąpienia do realizacji II etapu przedmiotu umowy.
5. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 upłynął w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zamawiającemu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek.
6. W przypadku wystąpienia bezpośrednio do zamawiającego z roszczeniami wynikającymi z działania lub zaniechania wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.
7. W przypadku zwłoki wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa 
w ust. 4 i 5 zamawiający jest uprawniony do ubezpieczenia terenu budowy na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę oraz do naliczenia kary umownej z tego tytułu.
§ 13
OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający jest zobowiązany do:
1) udzielenie wykonawcy i osobom pisemnie wskazanym przez wykonawcę, pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu, w zakresie niezbędnym do uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń, decyzji i do wykonania przedmiotu umowy.
2) przekazania wykonawcy oświadczenia zamawiającego dotyczącego dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz terenu budowy,
3) niezwłocznego przekazania wszelkich dokumentów związanych z przedmiotem umowy, które uzyskał od urzędów, instytucji, gestorów sieci zaopatrujących w media (decyzje, pozwolenia, informacje, uzgodnienia itp.),
4) współdziałania w okresie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności do konsultowania proponowanych przez wykonawcę rozwiązań dotyczących rozwiązań projektowych,
5) organizowania narad roboczych z udziałem wykonawcy celem oceny stanu zaawansowania prac projektowych i przebiegu uzgodnień oraz proponowanych przez wykonawcę rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów i wybranych urządzań,
6) przekazanie wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od daty pozyskania informacji o otrzymaniu dofinansowania projektu,
7) ustanowienia Inspektora nadzoru inwestorskiego - dane ustanowionego inspektora nadzoru zamawiający przedstawi wykonawcy przed dniem zgłoszenia przez wykonawcę rozpoczęcia realizacji robót budowlanych - o zmianie osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru i ustanowieniu innego inspektora nadzoru, zamawiający każdorazowo powiadomi wykonawcę,
8) wyznaczania terminów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz odbioru gwarancyjnego,
9) zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zamawiający jest uprawniony do:
1) bieżącej kontroli prawidłowości realizacji zobowiązań wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, w szczególności ich terminowości i stanu zaawansowania,
2) zlecenia sprawdzenia dokumentacji projektowej stanowiącej I etapu mowy lub jej elementów osobom trzecim.
§ 14
OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA WYKONAWCY
1. Wykonawca jest zobowiązany do:
1) zapewnienia obecności projektantów na naradach organizowanych przez zamawiającego oraz na radach budowy, 
2) protokolarnego przejęcia terenu budowy,
3) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go zamawiającemu po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy,
4) wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP,
5) ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowanie na własny koszt terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapewnienia pełnej ochrony osób i mienia na terenie budowy,
6) urządzenia placów składowych na terenie budowy, w tym doprowadzenia mediów na teren budowy niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia kosztów zużycia tych mediów wynikających z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów,
7) uzgodnienia warunków rozpoczęcia robót oraz uzgodnienia harmonogramów robót związanych z infrastrukturą techniczną z ich zarządcami oraz ponoszenia wszystkich kosztów z tym związanych, w tym kosztów związanych z nadzorem technicznym wymaganym przez zarządców,
8) wykonania, jeżeli to będzie konieczne, tymczasowych dróg dojazdowych i montażowych,
9) utrzymywania terenu budowy i terenu wokół terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżącego usuwania z terenu budowy wszelkich zbędnych urządzeń, budowli, materiałów, odpadów oraz nieczystości dostarczonych lub wniesionych przez wykonawcę lub jego podwykonawców,
10) niezwłocznego usuwania w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robót.
11) ponoszenia kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach.
12) przekazania zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz sposobie ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach w formie załącznika do dokumentacji powykonawczej.
13) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na zamawiającego lub wykonawcę i ponoszenia z tym związanych kosztów,
14) spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych z zachowaniem obowiązujących terminów i na własny koszt,
15) umieszczenia tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz tablicy informacyjnej identyfikującej projekt o której mowa w § 2 ust. 6 pkt 1 umowy.
16) udostępniania terenu budowy w celu wykonania przez zamawiającego lub nadzór inwestorski badań sprawdzających poprawność robót budowlanych, zapewnienia bezpiecznego dostępu, dojścia do sprawdzanych robót,
17) dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych, 
18) przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót z przekazaniem zamawiającemu odpowiednich protokołów,
19) wykonanie niezbędnych badań, pomiarów i prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót
20) zabezpieczenia zakończonych elementów robót oraz istniejącej infrastruktury towarzyszącej, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub zniszczenia,
21) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór,
22) przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia w czynnościach odbiorów, zapewnienia udziału w odbiorach przez służby zewnętrzne, w szczególności przez Nadzór Budowlany, Państwową Straż Pożarną, Urząd Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcję Sanitarną.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie stałego nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy w wymaganą odzież ochronną i inne niezbędne środki ochronne.
3. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy.
4. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz Prawo Wodne oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania powykonawczego zestawienia rzeczowo – finansowego z podziałem na rodzaje robót (branże) w zakresie wytworzonych środków trwałych, którego wzór zostanie ustalony pomiędzy zamawiającym a wykonawcą na etapie realizacji niniejszej umowy.
6. W przypadku wystąpienia przez podmiot trzeci, w tym podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, z roszczeniem przeciwko zamawiającemu, w zakresie związanym z realizacją niniejszej umowy, wykonawca na wezwanie zamawiającego ma obowiązek udzielić zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień, a w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego - wziąć udział w przedmiotowej sprawie po stronie zamawiającego – w szczególności poprzez zgłoszenie interwencji ubocznej lub wejście do postępowania w miejsce pozwanego, w trybie art. 194 Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 15
TERMIN REALIZACJI
1. [bookmark: _Hlk58782074]Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: do 31 października 2022 r. 
z zastrzeżeniem, że:
1) etap I część I przedmiotu umowy określony w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy należy wykonać w terminie do 31 grudnia 2021 r., 
2) etap I część II przedmiotu umowy określony w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy należy wykonać w terminie do 31 stycznia 2022 r.,
3) etap II przedmiotu umowy określony w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy należy wykonać w terminie do 31 października 2022 r.
2. Za dzień wykonania danej części etapu I przedmiotu umowy uważa się dzień odbioru przez zamawiającego kompletu dokumentów (albo ostatniego z nich) objętych daną częścią etapu I pod warunkiem, że zamawiający nie stwierdzi wad w czasie czynności odbioru – zamawiający może dokonać warunkowego odbioru wyznaczając termin na usunięcie wady, jeżeli wada nadaje się do usunięcia.
3. Za termin zakończenia etapu II przedmiotu umowy uważa się:
1) dzień pisemnego powiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i gotowości do odbioru  końcowego,  potwierdzonej wpisem inspektorów nadzoru w dzienniku budowy chyba, że zamawiający nie odebrał robót budowlanych - w przypadku, gdy zamawiający nie odebrał robót budowlanych uznaje się, że termin wykonania robót budowlanych nie został dotrzymany, w takim przypadku, za dzień wykonania robót budowlanych przyjmuje się dzień otrzymania przez zamawiającego powiadomienia wykonawcy o usunięciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynności odbiorowych i gotowości do odbioru końcowego albo
2) dzień protokolarnego przekazania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 
w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie późniejsze.
4. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania od zamawiającego informacji o uzyskaniu współfinansowania oraz o przystąpieniu do wykonywania etapu II przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy. Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowić będzie załącznik nr 9 do umowy.
5. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według działów przedmiaru robót i będzie zawierał harmonogram realizacji z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego, wartości poszczególnych rodzajów robót realizowanych w danym miesiącu. Wykonawca sporządzając harmonogram realizacji robót uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania umowy. 
6. Wartości poszczególnych elementów harmonogramu finansowo – rzeczowego należy określić w oparciu o kosztorys zadania inwestycyjnego. Suma wartości poszczególnych elementów rozliczeniowych winna stanowić wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 16 ust. 2 pkt 2 umowy. W przypadku wystąpienia zmian harmonogram rzeczowo-finansowy musi być każdorazowo aktualizowany.
7. Po przedłożeniu przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego zamawiający w terminie do 7 dni zatwierdzi harmonogram względnie zwróci wykonawcy do poprawy lub uzupełnienia wraz z uwagami i zastrzeżeniami. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy w przeciągu 3 dni od dnia jego zwrócenia przez zamawiającego. 
8. Ostatecznej akceptacji harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót dokonuje zamawiający w terminie 7 dni od jego dostarczenia.
9. W przypadku wystąpienia zmian, harmonogram rzeczowo – finansowy podlega aktualizacji w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo- finansowego nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie stanowi zmiany umowy.
10. W przypadku przystąpienia do realizacji etapu II, zamawiający przekaże wykonawcy protokolarnie teren budowy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przekazania zamawiającemu przez wykonawcę dokumentów wskazanych w § 6 ust. 4 oraz 
§ 12 ust. 4 umowy.
§ 16
WYNAGRODZENIE
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………. złotych wraz z podatkiem VAT.
2. [bookmark: _Hlk69722073]Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, składa się wynagrodzenie za;
1) [bookmark: _Hlk479855860][bookmark: _Hlk485135170]wykonanie etapu I przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy
(dokumentacji projektowej) w wysokości ……………………… zł netto, powiększone o 23 % podatku VAT w kwocie …………………… zł, co stanowi łącznie kwotę …………………… zł brutto, słownie: ………………………………………………………… złotych, 
2) wykonanie etapu II przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy
 (robót budowlanych) w wysokości …………………………… zł netto, powiększone o 23 % podatku VAT w kwocie …………………. zł, co stanowi łącznie kwotę …………………. zł brutto, słownie: ………………….. złotych.
3. Cenę poszczególnych elementów przedmiotu umowy określa kosztorys zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. e umowy, który będzie   stanowił załącznik nr 10 do umowy. Załączony kosztorys zadania inwestycyjnego nie określa zakresu rzeczowego zobowiązania wykonawcy, ale służy jedynie do obliczenia wysokości płatności częściowych, kosztów robót zamiennych lub zamówienia dodatkowego, a w przypadku odstąpienia od umowy, do ustalenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy. 
4. [bookmark: _Hlk69722323]Wynagrodzenie ryczałtowe brutto, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem etapu I przedmiotu umowy, w tym wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej.
5. [bookmark: _Hlk70403157]Wynagrodzenie ryczałtowe brutto, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem etapu II przedmiotu umowy, w tym za zapewnienie obsługi geotechnicznej i geodezyjnej, nadzoru przyrodniczego, archeologicznego i saperskiego, pełnienie nadzoru autorskiego, przeglądy, serwisowanie i konserwację wszelkich urządzeń, obiektów i elementów dostarczonych i powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego przez cały okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady.
6. [bookmark: _Hlk70320952]Wykonawcy nie przysługuje zwiększenie wynagrodzenia, gdy konieczność wykonania dodatkowych prac lub robót wynika z wad wykonanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej, jak i wówczas, gdy koszty dodatkowe wynikły z przyjętych przez wykonawcę w tej dokumentacji rozwiązań, które nie zostały uzgodnione przez zamawiającego.
7. [bookmark: _Hlk69723367]Wynagrodzenie za wykonanie etapu II przedmiotu umowy (robót budowlanych) podlega zmianie na zasadach określonych w § 28 umowy.
§ 17
ROZLICZENIE I TERMINY PŁATNOŚCI
1. [bookmark: _Hlk30163021]Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą realizowane przez zamawiającego w złotych polskich.
2. Za wykonanie etapu I przedmiotu umowy, zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w wysokości określonej w § 16 ust. 2 pkt. 1 umowy, jednak nie więcej niż 5 % wynagrodzenia ustalonego w § 16 ust. 1 umowy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych przez wykonawcę po wykonaniu poszczególnych części etapu I w następujących wysokościach:
1) za wykonanie etapu I – część I określonego w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy, w wysokości nie większej niż 40% płatności za etap I określonej w § 16 ust. 2 pkt 1 umowy,
2) [bookmark: _Hlk70072491]za wykonanie etapu I – część II,  określonego w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy, w wysokości nie większej niż 60% płatności za etap I określonej w § 16 ust. 2 pkt 1 umowy.
Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest podpisany przez uprawnionego przedstawiciela zamawiającego protokół odbioru poszczególnych części dokumentacji projektowej, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy. 
3. Za realizację etapu II przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie na podstawie:
1. faktur częściowych do wysokości 70 % wynagrodzenia ustalonego 
w § 16 ust. 2 pkt. 2 umowy, wystawianych nie częściej niż raz na 
2 miesiące na podstawie podpisanych przez właściwego inspektora nadzoru i przedstawiciela zamawiającego protokołów odbioru częściowego,
1. faktury końcowej obejmującej pozostałą część wynagrodzenia określonego w § 16 ust. 2 pkt 2 umowy, wystawionej na podstawie podpisanego przez właściwego inspektora nadzoru i przedstawiciela zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
4. Podstawę do wystawienia faktury częściowej za realizację etapu II stanowi  protokół odbioru częściowego robót podpisany przez właściwego inspektora nadzoru oraz przez przedstawiciela zamawiającego. W protokole odbioru częściowego zostanie określone, w oparciu o kosztorys zadania inwestycyjnego stanowiący załącznik 
nr 10 do umowy oraz harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik nr 9 do umowy, zaawansowanie wykonania poszczególnych elementów robót podlegających odbiorowi oraz ich wartość oraz zestawienie wartości wykonanych i odebranych robot.
5. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi podpisany przez właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz przez zamawiającego protokół odbioru końcowego robót budowlanych.
6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia do siedziby zamawiającego przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze VAT, z zastrzeżeniem ust. 11. 
7. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego zamawiającego. Płatności będą realizowane metodą podzielonej płatności tylko na rachunek bankowy widniejący w dniu realizowania płatności w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, ze. zm.) zwanym dalej wykazem podatników VAT lub na wirtualny rachunek bankowy powiązany z rachunkiem rozliczeniowym widniejącym w dniu realizowania płatności w wykazie podatników VAT”. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie zamawiającego o wszelkich zmianach rachunków, o których mowa wyżej, w szczególności o wykreśleniu jego rozliczeniowego rachunku bankowego z wykazu podatników VAT lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT”.
8. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez wykonawcę. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana do zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym:
Skrócona nazwa skrzynki: Gmina Nowa Sól – Miasto
Typ numeru PEPPOL: NIP
Numer PEPPOL: 9251956002, 
oraz zawierać następujące dane:  
Nabywca: Gmina Nowa Sól – Miasto, ul. M.J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, 
NIP: 925-19-56-002.
Za datę otrzymania faktury przez zamawiającego uznaje się datę przesłana faktury do zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
Przesłanie faktur w formie elektronicznej wyklucza możliwość ich wysłania w formie papierowej. 
9. Do faktury wykonawca załącza oświadczenie o samodzielnym wykonaniu robót budowlanych, za których wykonanie wykonawca wystawił fakturę a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w § 10 ust. 2 umowy odpowiednie dokumenty określone w ust. 10 i ust. 11 niniejszego paragrafu. 
10. [bookmark: _Hlk43978262]Warunkiem dokonania płatności z tytułu faktury, w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w § 10 ust. 2 umowy biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych, jest złożenie przez wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia wystawienia faktury zestawienia ich należności wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę - zestawienie musi określać nazwę podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy, usługi lub robót budowlanych, wartość do zapłaty. Do zestawienia należy załączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia oraz dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy poprzez przedłożenie kopii wymagalnych faktur podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy wraz z potwierdzeniem dokonania płatności oraz oświadczeniem wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców, a w przypadku braku oświadczenia dalszego podwykonawcy oświadczeniem podwykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz dalszego podwykonawcy.
11. Dokumenty wymagane w ust. 9 i ust. 10 należy złożyć przedstawicielowi zamawiającego. W przypadku braku wymaganych dokumentów t.j. oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 lub dokumentów, o których mowa w ust. 10, faktura zostanie zwrócona wykonawcy, bez obowiązku po stronie zamawiającego zapłaty odsetek za okres, w którym wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz z wystawioną fakturą. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 10, zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wykonawcy wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, której bezpośrednia zapłata dotyczy.
13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości złożenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
16. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 15 w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
§ 18
ODBIÓR ETAPU I - DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
1. Odbiorowi częściowemu podlega każda część etapu I przedmiotu umowy określona w § 2 ust. 2 umowy. 
2. Przekazanie przez wykonawcę dokumentacji projektowej objętej odbiorem nastąpi w siedzibie zamawiającego – Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, na podstawie protokołu przekazania przygotowanego przez wykonawcę i podpisanego przez obydwie strony umowy.
3. W celu dokonania odbioru wykonawca każdorazowo złoży wykaz wykonanych opracowań, pisemne oświadczenia, że dokumentacja wykonana została zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz oświadczenie, że dokumentacja w wersji papierowej jest tożsama z dokumentacją w wersji elektronicznej. 
4. Przy przekazaniu dokumentacji projektowej zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia kompletności, poprawności oraz jakości wykonanej i przekazanej dokumentacji. Podpisanie protokołu przekazania dokumentacji nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych przekazanej dokumentacji i nie zwalnia wykonawcy z obowiązku usunięcia wad w przypadku ich późniejszego stwierdzenia.
5. Zamawiający po otrzymaniu przedmiotu odbioru potwierdza jego otrzymanie 
w protokole przekazania, a następnie przystępuje do czynności odbioru, które zakończy w terminie 14 dni od dnia otrzymania części przedmiotu umowy, która stanowi przedmiot odbioru.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nieodebrania przedmiotu odbioru i termin usunięcia wad lub
b) dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad.
7. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, bez prawa do wynagrodzenia dla wykonawcy.
8. Nie wniesienie uwag do przekazanej dokumentacji w terminie 14 dni licząc od daty podpisania protokołu przekazania lub dokonanie odbioru z wadami lub usunięcie przez wykonawcę ujawnionych wad w wyznaczonym terminie jest podstawą do podpisania protokołu odbioru i uprawnia wykonawcę do wystawienia faktury za wykonanie tej części etapu I przedmiotu umowy, która jest objęta odbiorem.
9. W przypadku dokonania odbioru z wadami, wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór usuniętych wad nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Z czynności odbioru usunięcia wad zamawiający sporządza protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.
10. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia wykonawcy z obowiązku usunięcia wad stwierdzonych w późniejszym okresie. 
11. Postanowienia ust 1 – 10 stosuje się odpowiednio do odbioru każdej części 
etapu I określonej w § 2 ust. 2 umowy.
§ 19
ODBIÓR ETAPU II – ROBOTY BUDOWLANE 
1. Dokonywane będą następujące odbiory: 
· odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
· odbiory częściowe,
· odbiór końcowy.
2. [bookmark: _Hlk488933952][bookmark: _Hlk488930010]Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Gotowość robót do odbioru wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy oraz zawiadamia telefonicznie lub pocztą elektroniczną o dokonanym wpisie właściwego branżowo inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela zamawiającego.
3. Odbioru zgłoszonych przez wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego i potwierdza odbiór robót wpisem do dziennika budowy oraz w przygotowanym przez wykonawcę protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy lub właściwy kierownik robót oraz przedstawiciel podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych objętych odbiorem. Zamawiający poinformuje wykonawcę o wyznaczonym terminie rozpoczęcia odbioru. O terminie odbioru wykonawca ma obowiązek poinformować podwykonawców i dalszych podwykonawców uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych objętych odbiorem.
4. W przypadku nie przystąpienia w powyższym terminie przez inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, wykonawca upoważniony jest do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie zamawiającego.
5. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego lub zamawiającego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie zamawiającego lub właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na koszt własny odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
6. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie stwierdzone, że nie osiągnięto gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób i badań, a także jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady – zamawiający może odmówić odbioru.
8. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.
9. Gotowość do odbioru częściowego wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy oraz zawiadamia pocztą elektroniczną o dokonanym wpisie właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela zamawiającego. 
10. Do zawiadomienia wykonawca jest zobowiązany załączyć zestawienie elementów rozliczeniowych zgłoszonych do odbioru częściowego oraz zakres robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawców oraz ich wartość.
11. Odbioru częściowego zgłoszonych przez wykonawcę robót dokonuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel zamawiającego. Zamawiający poinformuje wykonawcę o wyznaczonym terminie rozpoczęcia odbioru częściowego. O terminie odbioru częściowego wykonawca ma obowiązek poinformować podwykonawców i dalszych podwykonawców uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych objętych odbiorem. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciel zamawiającego, właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy, właściwy kierownik robót oraz przedstawiciel podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych objętych odbiorem.
12. W trakcie czynności odbioru częściowego wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie przez nadzór inwestorski odbioru częściowego – np.: operaty geodezyjne, dokumentację geotechniczną, dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów, protokoły odbioru robót zakrytych i zanikających, inne dokumenty świadczące o poprawnym wykonaniu robót.
13. [bookmark: _Hlk22043726]Odbiór częściowy następuje na podstawie protokołu odbioru zawierającego ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym w szczególności zakres odebranych robót oraz kwoty należne do zapłaty wykonawcy, podpisanego przez przedstawiciela zamawiającego, właściwych inspektorów nadzoru, kierownika budowy i przedstawiciela wykonawcy. 
14. Zamawiający zakończy czynności odbioru częściowego niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do odbioru częściowego.
15. [bookmark: _Hlk488932205]Odbiór końcowy. Zakończenie robót zgłasza kierownik budowy poprzez odpowiedni wpis w dzienniku budowy. O gotowości do odbioru końcowego wykonawca zawiadamia drogą elektroniczną właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela zamawiającego.
16. Zamawiający przystępuje do odbioru końcowego przedmiotu umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez zamawiającego powiadomienia o gotowości wykonawcy do odbioru końcowego. Zamawiający poinformuje wykonawcę o wyznaczonym terminie rozpoczęcia odbioru końcowego. O terminie odbioru końcowego wykonawca ma obowiązek poinformować podwykonawców i dalszych podwykonawców uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych objętych odbiorem.
17. [bookmark: _Hlk70403377]W czynnościach odbioru końcowego będą brali udział w szczególności przedstawiciel zamawiającego, właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy, właściwy kierownik robót oraz przedstawiciel podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych objętych odbiorem. Zamawiający zakończy czynności odbioru  niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od dnia przystąpienia do odbioru końcowego.
18. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia, o którym mowa w ust. 15 dołączyć:
1) wypełniony dziennik budowy w którym właściwi inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili zakończenie wszystkich robót budowlanych,
2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, skompletowaną w dwóch egzemplarzach,
3) geodezyjną dokumentację powykonawczą sporządzoną przez uprawnionego geodetę w zakresie zrealizowanego zakresu robót wraz z zestawieniem obmiarów zrealizowanego zakresu robót, w dwóch egzemplarzach,
4) instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji wbudowanych obiektów, urządzeń i systemów, w dwóch egzemplarzach,
5) w stosunku do zastosowanych materiałów lub urządzeń dokumenty stwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności, aprobatę techniczną, po jednym egzemplarzu,
6) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, protokoły odbioru robót branżowych objętych zakresem przedmiotu umowy, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz wynikające z obowiązków wykonawcy określonych w umowie, 
7) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane wbudowano na budowie pn.: „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L” z podpisem kierownika budowy oraz inspektora nadzoru, po jednym egzemplarzu,
8) powykonawcze zestawienie rzeczowe z podziałem na rodzaje robót (branże), o których mowa § 14 ust. 5,
9) scenariusz rozwoju wydarzeń podczas pożaru i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla wybudowanych obiektów, 
10) oświadczenie o braku zastrzeżenia prawa własności do momentu zapłaty ceny do zastosowanych materiałów i urządzeń,
11) protokół potwierdzający przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń i systemów,
12) oświadczenie osób pełniących nadzór autorski o zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową (dotyczy zakresu realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę).
13) potwierdzenie złożenia zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy złożone na co najmniej 14 dni przed datą odbioru końcowego lub pismo od właściwego organu o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych i nie wniesieniu do nich sprzeciwu.
14) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektów z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania - ulicy, sąsiednich nieruchomości, o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych z projektem budowlanym - w przypadku zakończenia wszystkich robót budowlanych. 
Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady może stanowić podstawę do odmowy dokonania odbioru końcowego robót budowlanych objętych niniejsza umową.
19. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru w tym w szczególności zakres odebranych robót oraz kwoty należne do zapłaty wykonawcy. Odbiór końcowy następuje na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawiciela zamawiającego, właściwych inspektorów nadzoru, kierownika budowy i przedstawiciela wykonawcy. 
20. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
· jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy,
· jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, 
1. jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może:
· odmówić odbioru do czasu usunięcia wad - w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nieodebrania robót i termin usunięcia wad lub
· dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad a wykonawca przed zapłatą wynagrodzenia wpłaci na rachunek zamawiającego odpowiednią do kosztów usunięcia wad kaucję gwarancyjną w formie pieniądza.
21. W przypadku odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy z wadami, wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciel zamawiającego, właściwy inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciel wykonawcy.
22. Z czynności odbioru usunięcia wad zamawiający sporządza protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru. 
23. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie może spowodować zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy a także z wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co wykonawca wyraża zgodę.
§ 20
PRAWA AUTORSKIE
1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru poszczególnych części etapu I przedmiotu umowy, wykonawca przenosi na zamawiającego bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do każdego z elementów autorskich stworzonych i dostarczonych przez wykonawcę w celu dokonania ich odbioru.
2. Wraz z przekazaniem poszczególnych części etapu I przedmiotu umowy wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia projektantów dokumentacji projektowej o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na rzecz zamawiającego oraz oświadczeń o możliwości korzystania przez zamawiającego z przedmiotu umowy w celu dokonywania zmian formy, rozwiązań uzupełniających i zamiennych przez osoby trzecie. 
3. Przeniesienie praw autorskich majątkowych wraz z prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego następuje automatycznie z chwilą podpisania protokołu odbioru danej części etapu I przedmiotu umowy przez zamawiającego, bez konieczności składania przez którąkolwiek ze stron dodatkowych oświadczeń wiedzy i woli w tym zakresie.
4. Wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, z prawem do korzystania z nich i ich upowszechniania na wszelkich polach eksploatacji opisanych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w zakresie: 
a) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką,
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w szczególności przekazanie dokumentacji lub jej dowolnej części, a także jej kopii innym stronom trzecim, 
c) rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) wprowadzania do pamięci komputera. 
e) samodzielnie lub z udziałem osób/podmiotów trzecich w zakresie dokonywania dalszych zmian, modyfikacji, przekształceń i przeróbek dokumentacji - w razie wątpliwości poczytuje się, że opracowania powstały w celu dalszego opracowania,
f) w dotyczącym udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru autorskiego. 
5. Zamawiający wraz z chwilą dokonania odbioru danej części etapu I przedmiotu umowy jest uprawniony do dokonywania zmian, przeróbek i adaptacji, przy czym prawo to nie jest uzależnione od niczyjej zgody, w tym również od zgody wykonawcy. Z tą też chwilą wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Za dokonane zmiany, przeróbki lub adaptacje odpowiedzialność ponosi zamawiający, chyba że ich dokonanie zostanie zlecone wykonawcy i przez niego zostaną one wprowadzone lub zostaną one zaakceptowane przez wykonawcę.
6. Zapłata wynagrodzenia za odebraną część etapu I przedmiotu umowy wyczerpuje roszczenia wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, przeniesienia własności egzemplarzy oraz przeniesienia prawa na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz przeniesienia prawa do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do tej części.
7. Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe na inne osoby lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z przedmiotu umowy lub jej części. 
8. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu, o którym mowa w § 1 umowy i do wszelkich utworów wykorzystywanych w tym utworze oraz, że w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, z roszczeniem majątkowym przeciwko zamawiającemu, to wówczas wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni od wezwania bezsporną część roszczenia osoby trzeciej, a w przypadku ewentualnego sporu sądowego zobowiązany jest wstąpić do procesu po stronie zamawiającego oraz pokryć koszty procesu poniesione przez zamawiającego.
9. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia za wykonanie etapu I lub jej części do czasu potwierdzenie na piśmie przez wykonawcę przeniesienia praw autorskich majątkowych w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.
§ 21
RĘKOJMIA ZA WADY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. Strony rozszerzają uprawnienia zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej i uzgadniają, że uprawnienia te wygasają w stosunku do wykonawcy z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności podmiotu realizującego projekt z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy, jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.
1. W okresie rękojmi za wady wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powiadomienia o ile nie zostanie uzgodniony z zamawiającym inny termin.
1. Strony uzgadniają, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady obejmuje:
0. sporządzanie dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów uzupełniających objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli dokumentacja projektowa nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych – konieczność ich sporządzenia określa zamawiający,
0. opracowanie rozwiązań zamiennych do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, które nie może być zrealizowane ze względu na ich wadę, lub które nie mogą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej lub prawo obowiązujące w dniu odbioru przedmiotu umowy.
1. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie, o którym mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie, to zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę
1. W okresie rękojmi za wady wykonawca zwróci zamawiającemu koszty, jakie zamawiający poniósł w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli konieczność poniesienia kosztów powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.
1. W okresie rękojmi za wady wykonawca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

§ 22
GWARANCJA JAKOŚCI i RĘKOJMIA ZA WADY 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. [bookmark: _Hlk519509303][bookmark: _Hlk70403491]Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy w zakresie dotyczącym wykonanych robót budowlanych na okres ………. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, z wyłączeniem zieleni, na którą wykonawca udziela gwarancję jakości i rękojmię za wady i na okres 12 miesięcy zapewniając, że w tym okresie przedmiot umowy będzie wolny od wszelkich wad – tak fizycznych, jak i prawnych. 
2. Przez cały okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przeglądów i konserwacji wszelkich urządzeń, obiektów i elementów powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego. Koszty związane z zakupem i dostawą materiałów eksploatacyjnych ponosi wykonawca.
3. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych, a w przypadku odbioru robót budowlanych z wadami w dniu następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie w zależności, które z tych zdarzeń będzie późniejsze.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
5. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy jednej ze stron, okres gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu inwentaryzacji wykonanych robót. Dokończenie realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany przezeń zakres robót.
6. Wykonawca odpowiada wobec zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców, w odniesieniu do wad powstałych w okresie ważności gwarancji jakości i rękojmi za wady.
7. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady. 
8. Uprawnienia z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu ich montażu, w przypadku konieczności ich demontażu, transportu celem usunięcia wady i ponownego montażu będzie się to dokonywać staraniem i na koszt wykonawcy.
9. [bookmark: _Hlk519511553]Zamawiający zgłasza wykonawcy wykrycie wady pisemnie lub w formie elektronicznej oraz jednocześnie informuje wykonawcę o terminie i miejscu oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeśli wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez zamawiającego, zamawiający jednostronnie określa sposób i termin usunięcia wad.
10. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
a) Jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy – niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od dnia ich oględzin,
b) Jeśli wada umożliwi użytkowanie przedmiotu umowy w terminie do 14 dni roboczych od dnia oględzin.
Jeśli usunięcie wady nie będzie możliwe z przyczyn technologicznych lub konieczności wykonania robót, których realizacja jest uzależniona od warunków atmosferycznych, usunięcie wady nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony - jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę z uwzględnieniem możliwości technicznych, technologicznych i organizacyjnych (np. czas oczekiwania na dostawę).
Wykonawca zawiadamia zamawiającego o usunięciu wady niezwłocznie po jej usunięciu. Odbioru usunięcia wady zamawiający dokonuje niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o jej usunięciu jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usunięciu wady. O terminie odbioru zamawiający zawiadamia wykonawcę.
11. W przypadku usunięcia przez wykonawcę wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji jakości i rękojmi za wady, w zakresie usuniętej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, biegnie na nowo od chwili usunięcia wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo. 
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wady.
13. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady powstałe na skutek normalnego zużycia i eksploatacji.
14. W przypadku nie usunięcia przez wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usunięcia tej wady w sposób nienależyty, zamawiający jest uprawniony zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę, bez utraty przez zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności z tego tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania należności, powstałych tytułem nie usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady, zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. Przed upływem ustalonego w umowie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, zamawiający wyznaczy ostateczny przegląd gwarancyjny z udziałem przedstawiciela wykonawcy. O terminie przeglądu gwarancyjnego zamawiający poinformuje wykonawcę co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. 
16. Jeżeli okres gwarancji udzielonej wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej zamawiającemu przez wykonawcę, wówczas wykonawca, przeniesie na zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy wykonawcy, wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu.
17. Udzielone gwarancja jakości i rękojmia za wady nie naruszają prawa zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
18. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru końcowego. 
19. Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa.
§ 23
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
0. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
5 % wynagrodzenia umownego brutto w wysokości …………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………….
0. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
0. Strony ustalają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrócona w terminie 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
0. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
0. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
0. Zamawiający może z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonywać wszelkich potrąceń   na poczet poniesionych przez zamawiającego kosztów oraz dla wyrównania poniesionych przez zamawiającego strat, a także potrącać wszelkie należności przysługujące zamawiającemu w stosunku do wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

§ 24
SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ STRON
1. Każda ze stron umowy zobowiązana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania strony w sprawach związanych z wykonaniem umowy oraz do wskazania nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej do kontaktowania się z tą osobą. 
2. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy zamawiający może ustanowić inspektorów nadzoru inwestorskiego, o których poinformuje wykonawcę.
3. Powyższe informacje każda ze stron przekazuje pisemnie lub pocztą elektroniczną.
4. Podstawową formą wymiany informacji na etapie realizacji etapu II przedmiotu umowy pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz rozwiązywania bieżących problemów inwestycyjnych są rady budowy. Rady budowy odbywają się w miejscu i czasie ustalonym przez zamawiającego, przy udziale właściwego inspektora nadzoru, właściwego kierownika robót oraz kierownika budowy. Z każdej rady budowy sporządzony zostanie protokół, którego kopię, niezwłocznie po jego podpisaniu, otrzymuje każdy z uczestników rady budowy. Na wniosek każdej ze stron zwoływane będą tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udziałem wymaganych osób trzecich w miejscu i terminie wspólnie ustalonym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na radach budowy i naradach roboczych obecności osób wyznaczonych przez niego do technicznego wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od aktualnego postępu i zawansowania robót. 
5. Strony umowy będą porozumiewały się w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy również poprzez wpisy w dzienniku budowy (robót) oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem lub pocztą elektroniczną. 
6. W przypadku zmiany danych do doręczeń przez którakolwiek ze stron, powiadomi ona o tym fakcie drugą stronę na piśmie. W przypadku braku takiego powiadomienia, doręczenie dokonane na ostatnio wskazane dane adresowe będzie uważane za skuteczne. 
7. Językiem umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język polski. Dotyczy to także całej komunikacji między stronami. 
§ 25
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu odstępuje od umowy w części niewykonanej (ex nunc). 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następującym przypadku, gdy:
1) został złożony wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie wykonawcy,
2) został wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy lub jego znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizacje przedmiotu umowy,
3) z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót przekraczającej 14 dni w stosunku do terminu określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącego załącznik nr 9 do umowy, albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót, 
4) z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu zamawiającego w szczególności, gdy nie wykonuje przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub wykonuje roboty budowlane z udziałem podwykonawcy, na którego udział zamawiający nie wyraził zgody lub pomimo sprzeciwu zamawiającego lub wykonawca podzleca całość robót budowlanych lub dokonuje cesji umowy lub jej części bez zgody zamawiającego,
5) bez uzasadnionej przyczyny wykonawca przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni i pomimo wezwania zamawiającego nie podjął ich w okresie 
7 dni od dnia doręczenia wezwania wykonawcy,
6) jeżeli zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania się wykonawcy od wypłaty należnego im wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sumę większa niż 5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy,
7) gdy wartość nałożonych kar umownych na wykonawcę przekracza łącznie 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy.
4. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
5. W przypadku odstąpienia zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez prawa do odszkodowania.
6. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawca ma obowiązek:
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza robotami mającymi na celu ochronę życia i własności, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez zamawiającego,
2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez zamawiającego.
7. [bookmark: _Hlk69918016]W razie odstąpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiającego sporządza w terminie do 21 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych robót. Protokół inwentaryzacji stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nieprzystąpienia przez wykonawcę w powyższym terminie do inwentaryzacji robót, zamawiający upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robót na koszt wykonawcy. Wykonawca sporządza wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn zależnych od zamawiającego w celu zwrotu kosztów ich nabycia.
8. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności zamawiającego lub określi zasady przekazania tego majątku zamawiającemu.
9. Protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających, inwentaryzacja robót oraz wykaz, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu będą stanowić podstawę do ostatecznego rozliczenia robót i wystawienia przez wykonawcę faktury.
10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy. 
11. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na roboty wykonane przed odstąpieniem od umowy.
12. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. 
§ 26
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za brak obecności kierownika budowy lub kierownika robót na terenie budowy, w przypadkach określonymi umową lub skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy osoby innej niż wynika to z postanowień niniejszej umowy, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
2) w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, w wysokości 2.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
3) [bookmark: _Hlk70403618][bookmark: _Hlk69919598]w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 4 i 10, 
§ 8 ust. 4, § 10 ust. 5, § 12 ust. 4 i 5, § 15 ust. 4 umowy, w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, 
4) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż wykonawca lub zaakceptowany przez zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową - w wysokości 10.000 złotych za każdy stwierdzony przypadek,
5) za nieprzedłożenie zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10.000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,
7) za brak dokonania wymaganej przez zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez zamawiającego terminie (jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez zamawiającego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty,
8) [bookmark: _Hlk70403787]za zwłokę w wykonaniu jakiejkolwiek części etapu I przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 15 ust. 1 umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
9) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej lub w okresie gwarancji bądź rękojmi – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego  brutto określonego  w § 16 ust. 1 umowy licząc od upływu terminu  wyznaczonego na ich usunięcie,
10) [bookmark: _Hlk70403805]za zwłokę w wykonaniu etapu II przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 15 ust. 1 umowy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
11) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto określonego  w § 16 ust. 1 umowy licząc od upływu terminu  wyznaczonego na ich usunięcie,
12) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego  brutto określonego  w § 16 ust. 1 umowy licząc od upływu terminu  wyznaczonego na ich usunięcie,
13) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którego brak zapłaty dotyczy, za każde dokonanie przez zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
14) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
15) w przypadku zaniechania obowiązkowi zmiany wysokości wynagrodzenia podwykonawcy wynikającej ze zmiany cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, w sytuacji gdy wobec wykonawcy dokonano zmiany wysokości wynagrodzenia z tego tytułu, w wysokości 5.000 zł  za każde zdarzenie, 
16) w przypadku nieprawidłowego lub nieterminowego wykonywania innych niż wskazanych powyżej obowiązków wynikających z umowy w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 
17) [bookmark: _Hlk70403833][bookmark: _Hlk61598754][bookmark: _Hlk47447276]za odstąpienie zamawiającego lub wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy.
2. [bookmark: _Hlk70403882]Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi do 40 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy. 
3. [bookmark: _Hlk70403903]Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie wykonawcy lub zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1 z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 25 umowy.
4. [bookmark: _Hlk70403951]Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi, zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§ 27
ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 
1. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku;
1) zawarcia umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą na skutek przyczyn leżących po stronie zamawiającego, w szczególności gdy oferta złożona przez wykonawcę przekraczała możliwości zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z wykonawcą, co wpłynęło na skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy, 
2) [bookmark: _Hlk39645123]wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, działania osób trzecich uniemożliwiające wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, oraz sytuacji przedłużenia obowiązywania lub konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, niezależnych od wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez zamawiającego - stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji,
3) przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,
4) [bookmark: _Hlk70403989]przekazania wykonawcy informacji o uzyskaniu współfinansowania po 31 marca 2021 r.,
5) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości skutkujących brakiem możliwości rozpoczęcia robót lub przerwaniem realizacji robót;
6) przyczyn będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, w szczególności będą następstwem zwłoki w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robót, zwłoki w dokonaniu odbioru robót, 
7) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy;
8) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub hydrologicznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - przez niesprzyjające warunki atmosferyczne rozumie się:
a) [bookmark: _Hlk70405140]wysoki poziom wody w Odrze powodujący zagrożenie powodziowe lub zalania powodziowe terenu budowy,
b) wystąpienie temperatury niższej niż temperatura określona we wskazaniach technologicznych określonych robót, w których  wykonanie jest dopuszczalne – co wykonawca wykaże. Temperaturę wykonawca ustali jako średnią dobową z trzech wartości pomiarów dokonanych o 7.00, 13.00 i 18.00 w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela zamawiającego, poświadczonych wpisem do dziennika budowy i potwierdzonych przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego,
c) opady atmosferyczne deszczu, gdzie średni poziom opadów wynosi nie mniej niż 10 mm/m2 na dobę, stwierdzone na podstawie stosownych dokumentów wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
d) bardzo silne wiatry (co najmniej: 80 km/h), bez względu na długość okresu występowania, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych. 
O wystąpieniu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych wykonawca niezwłocznie poinformuje zamawiającego i dokonuje wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niesprzyjające warunki atmosferyczne na podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy). Zakończenie działania w/w czynników i ich ustąpienie /zakończenie zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu prze inspektora nadzoru inwestorskiego. 
9) zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy objętego niniejszą umową,
W przypadkach określonych w pkt 3-8 możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy lub jej części, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych przyczyn.
Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
2. Dopuszcza się możliwość zmiany osoby pełniącej funkcję projektanta uczestniczącego w realizacji przedmiot umowy. Zmiana osoby może być dokonana: 
1) na żądanie zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania powierzonych prac przez daną osobę,
2) na wniosek wykonawcy w przypadku:
· śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego,
· nienależytego wykonywania powierzonych prac, 
· innych obiektywnych okoliczności niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji).
Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej. 
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pod warunkiem, że udowodni (przedkładając odpowiednie dokumenty), że następca spełnia wymagania określone dla tej funkcji oraz posiada doświadczenie nie mniejsze niż doświadczenie osoby, którą zastępuje, które zostało uwzględnione przy ocenie oferty w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców.
4. [bookmark: _Hlk59091778]Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu dokonania zmiany wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty wymagane od podmiotu udostępniającego zasoby w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy oraz wykazać, że proponowany inny podmiot udostępniający zasoby wykonawcy lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału, których spełnianie zostało potwierdzone poprzez poleganie na zasobach podmiotu udostępniającego swoje zasoby.
5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 - 4 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na terminy wykonania umowy.
6. [bookmark: _Hlk65164514]Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może zostać zmienione w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w czasie trwania umowy, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt. 1, wynagrodzenie wykonawcy ulega zmianie wyłącznie w odniesieniu do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku. Wynagrodzenie wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku.
8. [bookmark: _Hlk65156578]W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt. 2, zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.  
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt. 3, zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym przedmiot umowy.
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt. 4, zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie zasad gromadzenia lub w zakresie wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym przedmiot umowy.
11. W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6 wykonawca winien wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy zawierającym uzasadnienie i dowody wskazujące jaki wpływ mają te zmiany na koszty wykonania umowy. Na wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia zamawiającemu, że wprowadzone zmiany w obowiązujących przepisach prawa mają wpływ na realizację przedmiotu zamówienia przez wykonawcę i tym samym uzasadniają waloryzację wynagrodzenia należnego wykonawcy. Uzasadnienie winno zawierać w szczególności wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Wykonawca, jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących roboty budowlane, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2, lub pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących roboty budowlane, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3, lub pisemne zestawienie kwot składek (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot umowy, uiszczanych w ramach wpłat na pracownicze programy kapitałowe w części finansowanej przez wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 4. 
12. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia rozwiązania zamiennego w stosunku do rozwiązania określonego w dokumentacji projektowej wykonanej w wyniku realizacji niniejszej umowy, w przypadku konieczności wykonania przedmiotu umowy lub jego części przy zastosowaniu innych rozwiązań niż określone w dokumentacji projektowej lub jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej jakości, poprawienie parametrów technicznych lub funkcjonalności, lub zmniejszenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy pod warunkiem zachowania zgodności z Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Dokumentem potwierdzającym konieczność realizacji robót zamiennych jest sporządzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robót, protokół konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego i stanowi podstawę wprowadzenia zmian do umowy.
13. W przypadku wprowadzenia rozwiązania zamiennego, wysokość wynagrodzenia ulega zmianie o różnicę wartości robót zaniechanych i wartości robót, które będą wykonywane. Wartość robót zaniechanych oraz wartość robót, które będą wykonywane zostanie ustalona w sporządzonym przez wykonawcę, a zatwierdzonym przez zamawiającego kosztorysie różnicowym. Podstawą do określenia ilości robót zaniechanych będzie dokumentacja projektowa, a podstawą do określenia ich wartości będzie cena określona w kosztorysie zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. e umowy. 
14. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może zostać zmienione w przypadku wprowadzenia robót dodatkowych. Dokumentem potwierdzającym konieczność realizacji robót dodatkowych jest sporządzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robót, protokół konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego i stanowi podstawę wprowadzenia zmian do umowy. W takim przypadku  wysokość wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót budowlanych zostanie ustalona na podstawie pomiarów powykonawczych zawierającego wielkości faktycznie wykonanych robót oraz cen jednostkowych ustalonych wg zasad określonych w ust. 15.
15. W przypadku robót zamiennych lub dodatkowych ich wartość zostanie ustalona wg następujących zasad:
a) jeżeli roboty są tożsame z opisami pozycji w kosztorysie zadania inwestycyjnego, do wyliczenia wysokości wynagrodzenia zostanie przyjęta ich cena jednostkowa określona w kosztorysie zadania inwestycyjnego,
b) jeżeli nie będzie to możliwe, cena jednostkowa zostanie ustalona w oparciu o następujące założenia:
· jeżeli jest to możliwe, na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu zadania inwestycyjnego poprzez interpolację tzn. zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) zastosowanych w kalkulacji ceny jednostkowej robót tego samego rodzaju (branży) określonej w kosztorysie zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 lit. c umowy,
· w przypadku gdy nie będzie to możliwe: ceny materiałów wg cen zakupu, cena sprzętu i transportu wg faktycznie poniesionych kosztów – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z zamawiającym jednak nie wyższe od cen opublikowanych w wydawnictwie SECOCENBUD dla województwa lubuskiego dla kwartału poprzedzającego okres rozliczeniowy, składniki cenotwórcze (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w %, koszty zakupu w %; Z - zysk  w %) nie wyższe od opublikowanych w wydawnictwie SECOCENBUD dla województwa lubuskiego dla kwartału poprzedzającego okres rozliczeniowy. 
Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez wykonawcę do akceptacji zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o których wyżej, zamawiającemu przysługuje prawo wprowadzenia korekty wysokości ceny jednostkowej w oparciu o własne wyliczenia. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na powyższej podstawie oraz przedstawić zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.
§ 28
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonanie II etapu przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 2
ust. 1 pkt 2 umowy (robót budowlanych), w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 
2. Każda strona może żądać zmiany wynagrodzenia co 6 miesięcy jednak nie wcześniej niż po przystąpieniu do realizacji etapu II umowy,
3. Podstawą żądania, o którym mowa w ust. 2, jest zmiana poziomu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia większa niż 10 %, porównując średnie ceny z dnia złożenia oferty do średnich cen aktualnych w dniu złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
4. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak również ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 
5. Przez średnie ceny z dnia złożenia oferty należy rozumieć średnie ceny publikowane w informatorze „Sekocenbud” aktualnym na dzień złożenia oferty.
6. Przez średnie ceny aktualne w dniu złożenia wniosku należy rozumieć średnie ceny publikowane w informatorze „Sekocenbud” aktualnym na dzień złożenia wniosku.
7. W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 strona umowy występująca o zmianę wynagrodzenia składa drugiej stronie umowy wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia zawierający uzasadnienie i dowody wskazujące jaki wpływ mają te zmiany na koszty wykonania umowy. Na składającym wniosek spoczywa ciężar udowodnienia, że zmiany cen materiałów lub kosztów uzasadniają zmianę wynagrodzenia wykonawcy. Uzasadnienie winno zawierać w szczególności wyliczenie kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie zmian w cenach materiałów lub kosztach mających wpływ na koszt wykonania zamówienia i rozmiar tego wpływu, a także proponowane nowe wynagrodzenie. 
8. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania powyższych postanowień nie może przekroczyć łącznie 5% w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy.
9. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, strona umowy, do której wniosek wpłynął przekaże drugiej stronie umowy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1)	przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;
2)	okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
§ 29
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.
3. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla zamawiającego, jeden dla wykonawcy.

Załączniki:
1. Program Funkcjonalno-Użytkowy.
2. Opinia techniczna wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.
3. Wzór do opracowania analizy oddziaływania na środowisko.
4. Wzór wniosku o uzyskanie w imieniu zamawiającego deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.
5. Wzór wniosku oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.
6. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia. 
7. Formularz – kryterium pozacenowe – doświadczenie projektanta specjalności drogowej.
8. Formularz oferty.
9. Harmonogram rzeczowo – finansowy.
10. Kosztorys zadania inwestycyjnego.
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