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ZP.271.0039.2022 

Wyjaśnienia i zmiany treści  

specyfikacji warunków zamówienia nr 1 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na rozbudowę  

ul. Wilczej, Granicznej, Nowej, Metalowca, Leśnej, Odlewnika, 

Okrzei, Morelowej, Miodowej, Jedności Robotniczej, 

Współczesnej, Różanej w Nowej Soli wraz z odwodnieniem 

i oświetleniem. 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 

zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnienia oraz 

zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.  

Pytanie 1 

Wykonawca, zwraca się do zamawiającego z wnioskiem o zmianę zapisów projektu 

umowy na:  

§ 17 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE  

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:  

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

określonego w § 3 ust. 1 umowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,  

b) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w protokole odbioru częściowego 

lub końcowego terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 

0,02 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 

umowy,  

c) jeżeli roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszej umowy wykonuje 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, który nie został zgłoszony przez wykonawcę 

zamawiającemu w wysokości 5.000 złotych, za każdy stwierdzony przypadek – każdy 

stwierdzony przypadek oznacza każdorazowe stwierdzone naruszenie, w tym 

w stosunku do tego samego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  

d) jeżeli roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszej umowy wykonuje 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, na podstawie umowy w stosunku do której 

zamawiający zgłosił sprzeciw, w wysokości 5.000 złotych, za każdy stwierdzony 

przypadek – każdy stwierdzony przypadek oznacza każdorazowe stwierdzone 

naruszenie, w tym w stosunku do tego samego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy,  

e) za nieprzedłożenie zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

w wysokości 5.000 złotych za każdy przypadek,  
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f) za nieprzedłożenie zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000 złotych za każdy 

przypadek,  

g) za brak dokonania wymaganej przez zamawiającego zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez zamawiającego 

terminie, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie 

o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jednak nie 

mniej niż 250 zł, za każdy dzień zwłoki w stosunku do  

terminu wyznaczonego przez zamawiającego na dokonanie zmiany umowy w zakresie 

terminu zapłaty,  

h) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 3 ust. 1 umowy,  

i) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,2 % nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia 

umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy 

dzień zwłoki,  

j) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającej z art. 439 

ust. 5 Pzp, w wysokości w wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,  

k) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającej z art. 439 

ust. 5 Pzp, w wysokości 0,2 % nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego 

brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień 

zwłoki,  

l) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 5 i 7, § 9 

ust. 3, 6 i 8, § 10 ust. 3 i 4, w wysokości 250 zł,  

m) za każdy stwierdzony przypadek braku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

osoby wykonującej czynności określone w § 7 ust. 1 umowy w wysokości 1.000 zł,  

n) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za 

wady w wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego 

na ich usunięcie,  

o) za odstąpienie zamawiającego lub wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy, w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 3 ust. 1 umowy.  

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych nie może przekroczyć 

10 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 

umowy.  
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3. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne: a) za każdy dzień zwłoki 

w przekazaniu terenu budowy, w wysokości 0,01 % kwoty wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,  

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego 

w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 

ust. 1 z zastrzeżeniem, że kara umowna nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 16 ust. 1 i 2 umowy lub z przyczyn leżących 

o stronie wykonawcy.  

4. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu 

terminowi, zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej 

z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli 

powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie uwzględnia wniosku wykonawcy i nie wyraża zgody na obniżenie 

wysokości kar umownych. 

Pytanie 2 

W związku z informacją zawartą w SWZ, wykonawca wnosi o przedstawienie Promesy 

z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych oraz o 

podanie szacunkowej wartości zamówienia. 

Odpowiedź 

Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/456/PolskiLad stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego pisma.  

Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 16 059 222,45 zł netto (bez podatku od 

towarów i usług). 

Pytanie 3 

Wykonawca wnosi o zmianę w zakresie waloryzacji wynagrodzenia. Skoro termin 

realizacji umowy wynosi maksymalnie 20 miesięcy, to Wykonawca wnosi o to, aby 

pierwsza waloryzacja była możliwa po upływie 6 miesięcy od terminu podpisania 

Umowy, a nie jak jest obecnie 12 miesięcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie uwzględnia wniosku wykonawcy i nie wyraża zgody na zmianę 

terminu pierwszej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. 

Pytanie 4 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, w jaki sposób ma obliczyć wartość oferty dla 

pozycji wymienionych w formularzach cenowych branży odwodnienia jako  

ujemne „-„? Zgodnie z zapisami SWZ wykonawca nie może sam modyfikować 

formularzy cenowych, a podanie cen jednostkowych sprawia, iż wartości pozycji są 
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odejmowane od sumy. Sytuacja ta ma miejsce np. dla pozycji nr 16 Kanalizacja 

deszczowa - ODC.  

Odpowiedź 

Pozycje z wartością ujemną wynikają z różnej głębokości studni.  

W celu prawidłowej wyceny pozycji z ujemnym obmiarem dla wyceny robót 

określonych jako: „Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym 

wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości” z obmiarem 0,5 m studni, wykonawca nie 

musi modyfikować formularzy cenowych. W pozycjach tych należy wycenić wartość 

robót objętych daną pozycją, tak jak dla wartości z obmiarem dodatnim. Ujemny 

obmiar mówi tyko o tym, że do wykonania są studnie głębokości mniejszej niż 3 m 

określone w pozycji poprzedzającej. Z uwagi na różne głębokości studni rewizyjnych, 

zamawiający wprowadził pozycje z przyjętym wskaźnikiem 0,5 m rozpoczętej różnicy 

głębokości studni rewizyjnej, który uwzględnia korektę robocizny, materiałów i sprzętu 

dla tej jednostki obmiaru. Pozycja ta pozwala na szczegółową wycenę dla zwiększenia 

jak i zmniejszenia głębokości studni. W przypadku pozycji 16 znak „minus” świadczy, 

że studnie rewizyjne mają głębokość mniejszą niż 3,0 m i wykonawca powinien 

dokonać obliczeń kosztu  0,5 m kręgu studni ø 1200 mm wraz z kosztami robocizny, 

materiału i sprzętu. 

Pytanie 5 

W związku z okresem świąteczno– noworocznym oraz trudnościami w pozyskaniu ofert 

na materiały i usługi, wykonawca zwraca się z prośba o przesunięcie terminu złożenia 

oferty o dwa tygodnie.  

Odpowiedź 

Zamawiający uwzględnia wniosek wykonawcy i przedłuża terminu składania ofert do 

dnia 25 stycznia 2023 r. do godz. 10:00. 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 25 stycznia 

2023 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2023 r. 

o godz. 11:00. 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia 23 lutego 2023 r. 

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część 
specyfikacji warunków zamówienia. 

      (-) Jacek Milewski 
Prezydent Miasta Nowej Soli 

                                                                        /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


