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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogolne

L. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z pracami remontowymi i malarskimi oraz wymiang
balustrad schodowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Soli przy ul Ko$ciuszki nr 26
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu rob6t budowlanych zgodnie z Ustawa Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich robot z zwigzanych remontem Szkoty
Podstawowej w Nowej Soli wykazanych w kosztorysie i przedmiarze robot oraz innych koniecznych do
wykonania uzgodnionych z inspektorem nadzoru.
1.1 Planowany zakres robét budowlanych :
e Usuniecie starych powlok malarskich ze $cian wewnetrznych i sufitow budynku szkoty
Wykonanie niezbgdnych prac naprawczych powierzchni tynkow
Wykonanie gladzi tynkowych gr do 3mm
Malowanie $cian wewnetrznych i sufitow w budynku szkotly
Wyczyszczenie rur i grzejnikow radiatorowych
Malowanie rur i grzejnikow radiatorowych
Usunigcie starych powtok malarskich z drzwi i o$cieznic
Malowanie drzwi i o$cieznic
Zerwanie boazerii pcv ze $cian
Montaz odbojnic $ciennych pcv o szer. 40 cm
Demontaz starych balustrad i poreczy schodowych
Wykonanie i montaz nowych balustrad i poreczy schodowych ze stali nierdzewnej
1.2 Obowigzki Wykonawcy
Wykonaweca jest zobowiazany do:

- wykonania rob6t zgodnie ze sztuka budowlang, wlasciwymi przepisami i normami, niniejszg
specyfikacjai umowa.

- stosowania materialéw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyrdob dokumentu dopuszczajacego go do
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robdt, az do ich zakonczenia i koncowego
odbioru.

- chronienia wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp.

- Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwltocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych

- stosowania i przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p.
poz.

- przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i1 jakoSciowych materiatow
pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materialy, ktore posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa
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wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych. Deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna. Jakiekolwiek materialy nie spetniajace tych
wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i sSrodowisko naturalne.

Sprzgt uzywany do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza

spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej i szczegdtowa specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych opracowang dla poszczegélnych rodzajow roboét i
zawarta w dalszej czg$ci opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materialdow 1 robdt z czgstotliwo$cia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami
technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi
Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robdt beda zglaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgloszenia te beda
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

- trudnosci i przeszkod w prowadzeniu robot,

- beda okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynno$ciom obmiaréw podlega¢ beda roboty, ktore wystapiag w trakcie wykonywania zamoéwienia, wedtug
faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy beda przedstawione w kosztorysie powykonawczym
i podlega¢ beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postepu i rodzaju robot

jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w przedmiarze robét. Zasady
okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i1 Katalogach

Naktadow Pracy (KNRy) .

8. ODBIOR ROBOT
Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioru robot:
a) odbidr robot ulegajacych zakryciu
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Odbior polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Dotyczy to robdt zwigzanych z utozong instalacja elektryczna, instalacja C.O., przygotowaniem
podtoza pod tynki, §cianki dziatowe, podtogi, glazurg $cienng i podtogows.

b) odbiér koncowy

Odbior polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych rob6t po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajacego w umowie.

Podstawa ptlatnosci bgdzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot .
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac :

- robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami wg stawki i wskaznikéw narzutéw skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy;

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy;

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami wg stawek 1 wskaznikow skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikéw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy .

Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robot nie jest wiazaca. Przy wycenie rob6t Wykonawca jest
zobowiazany kierowa¢ si¢ wytycznymi STWiORB i wizytg na placu przysziej budowy w celu zbadania
doktadnego zakresu robot.

W sytuacji zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej koniecznosci
wykonania robdt nie objetych dokumentami umowy, a niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia (roboty dodatkowe) Zamawiajacy moze zleci¢c Wykonawcy wykonanie powyzszych robot w
ramach zaméwienia dodatkowego, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do przyjecia i wykonania zamowienia
dodatkowego na podstawie odrebnej umowy.

Podstawa kalkulacji robot dodatkowych i zamiennych jakie moga wystapi¢c w trakcie wykonywania
zamowienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umowy.
Podstawa platnosci za roboty dodatkowe i zamienne bedzie kosztorys powykonawczy tych robot,
sporzadzony w oparciu o dokumenty protokétow koniecznosci, skalkulowany wg zasad okreslonych wyzej i
sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

Dla roboét nie wystepujacych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskazniki narzutow Kp i Z
nie wyzsze niz $rednie wartosci dla robot remontowych dla regionu zachodniopomorskiego publikowane

w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale sktadania oferty podstawowej. W przypadku materialow nie
uyjetych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginat faktury od producenta (dostawcy) na
wbudowang ilo§¢ materiahu.

Zamawiajacy po sporzadzeniu kopii, oryginat dokumentu zwrdoci Wykonawcy. Z dostarczonej faktury
powinno jednoznacznie wynika¢, ze material zostal zakupiony dla wykonania rob6t dodatkowych na
przedmiotowym zadaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 , Nr. 109 poz. 1157
1 Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129
poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego slownika zamowien — CPV 45410000-4
SST-03.00 Roboty tynkarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich zwigzanych z pracami remontowymi i malarskimi oraz wymiang balustrad schodowych w
Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Soli przy ul Kosciuszki nr 26

1.2.Zakres rob6t budowlanych
W zakres robét objetych specyfikacja wehodza:

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane,

- tynki gipsowe $cian
1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnatrz budynku.
1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre§lonych w warunkach
umowy.
1.3.3.0chrona whasno$ci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie¢ w obrebie placu budowy.
1.3.4.0chrona Srodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisoOw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony $srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie¢, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cen¢ umowng.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
fatwopalne beda przechowywane zgodni z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moglby powstaé w okresie realizacji
robo6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
1.3.6. Okres$lenia podstawowe
-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztaltujaca powierzchnie elementow budowli
(gtéwnie $cian i stropow), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
zewnetrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu
-Sztablatura- tynk szlachetny, ktorego zewngtrzna warstwa wykonana jest z gipsu modelowego lub
mieszaniny gipsu i ciasta wapiennego
-Boniowanie- dekoracyjne opracowanie lica muru kamiennego lub jego nasladownictwo wykonane w tynku.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
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Wszystkie stosowane materialy muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materialy

-$rodki gruntujace

-$rodki do czyszczenia podloza

-gotowa zaprawa tynkarska

-woda

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot tynkarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza

-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadta

-pojemniki na zaprawe

-pojemniki na wode

-drabiny

4.TRANSPORT
Transportowane materialty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikdéw atmosferycznych (deszcz, mrdz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
robot, jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. ,,stanu
surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie
przebicia, bruzdy oraz osadzone oS$cieznice drzwiowe i1 okienne. Zalecane jest przystepowanie do
wykonywania tynkoéw po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu §cian murowanych - okoto 4 do 6 miesigcy
po wykonaniu robot stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 5 st. C,
lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

5.3.Wymagania stawiane podtozom pod tynki

-Podloze z betonéw komoérkowych

Podstawowe problemy dotyczace przygotowania podtozy z betonéw komoérkowych to roznice wystepujace
w modutach sprezystosci materialu podtoza i wyprawy oraz konieczno$¢ likwidacji duzych uszkodzen,
zwlaszcza ubytkdw narozy blokoéw z betonu komorkowego. Wypetnienia ubytkow naroznikéw, dziur i
nierownosci podloza nalezy wykonaé, co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich, stosujac
material uzywany po6zniej do tynkowania. Dopuszczalne jest wykonanie naprawy wigkszych uszkodzen
kawatkami gazobetonu. W takim przypadku nalezy miejscom uszkodzonym nadaé ksztalt prawidtowego
wieloécianu, wpasowa¢ w nie odpowiednio przycigte kawaltki betonu komorkowego i otoczy¢ je rzadka
zaprawa cementowa.

Sciany murowane z bloczkéw betonu komérkowego przed tynkowaniem nalezy oczyscié z grudek zaprawy i
tlustych zanieczyszczen. Podobnie jak dla podtoza z materiatéw ceramicznych zalecane jest wydrapanie
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spoin na gtebokos$¢ 3 mm od lica muru. Nastepnie podioze nalezy oczysci¢ szczotkami na sucho z kurzu i z
pytu.
W przypadku wykonywania tynkéw w okresie letnim podioze z betonu komérkowego powinno by¢ przed
rozpoczeciem prac tynkarskich zwilzone woda z zachowaniem ostroznosci w ten sposob, aby woda nie
wytworzyla na powierzchni warstwy blonkowej. Dla tynkow gipsowych nalezy stosowac specjalne srodki
gruntujgce wyrownujace chtonnos¢ podtoza. Nie nalezy tynkowac silnie zawilgoconych muréw z betonu
komérkowego.
-Podloze gipsowe lub gipso-betonowe
Podloza gipsowe wymagaja przesuszenia do zawartosci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia podtoza
powinna by¢ przygotowana przez porysowanie w skos$na siatke na gieboko$¢ 2-3 mm i oczyszczona z kurzu
na sucho migkka szczotka oraz lekko zwilzona. Wszystkie czgs$ci metalowe przylegajace do tworzywa
gipsowego powinny by¢ zabezpieczone odpowiednim srodkiem antykorozyjnym.
Badania podtoza gipsowego dotycza sprawdzenia wilgotno$ciomierzem elektrycznym wilgotno$ci masowe;.
Wilgotno$¢ podloza nie powinna przekraczaé 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne w przypadku
wykonywania tynkoéw gipsowych i gipsowo-wapiennych.
-Podloza z istniejacego tynku
W przypadku konieczno$ci wykonania pogrubienia istniejacego tynku, ktorego jako$¢ jest dobra,
przygotowanie podtoza polega na usunigciu ewentualnych powlok malarskich i naprawieniu lokalnych
uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypei¢ nowa zaprawa. Podloze
twarde lub gtadkie nalezy porysowac np. gwozdziami nabitymi na deske¢. Przed naniesieniem nowego tynku
oczyszczone podtoze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ woda, a nastepnie wykona¢ obrzutke z rzadkiej zaprawy
cementowej.
5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim
5.4.1.Wymagania dotyczace wykonywania tynkow
-Tynki gipsowe
Suche mieszanki gipsowe, sktadajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypekliaczy i domieszek
modyfikujacych wlasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie
mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.
Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych $rodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastycznos$¢, tatwos¢ obrobki i
podnoszacych przyczepnos¢ do podtoza. Poszczegdlne typy gipséw tynkarskich charakteryzuje rézne
zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m’ standard - 1,2 kg/m’ oraz obrobka i
zastosowanie. Obecnie stosowane s3 nastepujace typy gipsow tynkarskich:
gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewngtrznych
wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,
gips tynkarski maszynowy GTM lekki,
gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,
gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sa przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza
mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegla silikatowa, beton komoérkowy). Tynkéw gipsowych nie powinno
si¢ wykonywac jedynie na podtozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

Gipsy szpachlowe sa mieszankami na bazie gipsu poétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych $rodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sa
plastyczne i tatwe w obrdbece. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyrownywania i szpachlowania podtozy
gipsowych, np. plyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania
polaczen ptyt g-k wraz z siatka zbrojaca oraz wypeknienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i
sufitow z plyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sa do wyréwnywania podtozy
wykonanych z betonu, tynkow cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych
podtozach. Moga by¢ naktadane na gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.
Tynki cienkowarstwowe i gladzie sa to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub
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maczki anhydrytowej z dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz sktadnikow poprawiajacych plastycznos¢ i
reologie. Gladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuza do wykonywania pocienionych wypraw na
rownych podlozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz
pomieszczen.
Wymagania dotyczace wykonywania tynkéw i gladzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips
Przyczepno$¢ tynku gipsowego zalezy gtownie od rodzaju podtoza. Do wlasciwosci podtoza nalezy zawsze
dostosowac¢ rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczgciem prac
tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystgpuje jeden z czynnikow, ktdére moga powodowaé odpadanie tynkow
gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami

technologicznymi,

- zamarzni¢te podloze, bardzo gladkie lub nieczyszczone ze srodkoéw antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewlasciwy srodek gruntujacy.

Na podtoze betonowe mozna naktada¢ tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgoé
zawarta w betonie moze wplywaé na ostabienie przyczepnosci migdzy warstwowej i spowodowaé
odspojenie tynku do podtoza.

Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane srodkami gruntujacymi
redukujacymi chtonno$¢ podtoza i zwigkszajacymi przyczepnos$¢. Do podlozy betonowych i zelbetowych
przeznaczone sa S$rodki gruntujace gtownie w postaci dyspersji polimerowych, wypeklione grubym
wypelniaczem mineralnym. Tworza one warstweg kontaktowa w postaci tzw. mostka adhezyjnego,
pozwalajacego na oddzielenie podloza betonowego od tynku gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym
reakcjom na ich styku. Cechg zasadniczg srodkow gruntujacych zastosowanych do mostkowania musi by¢
dobra przyczepnos¢ oraz odpornos¢ na srodowisko alkaiczne.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystgpowania rys, nalezy dodatkowo
zastosowac zbrojenie tynku siatka tynkarska.

W przypadku podloza w postaci §cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbac, aby
takze spoiny miaty podobna chtonno$¢. Ubytki musza by¢ wypelnione zaprawa oraz pokryte $rodkiem
gruntujacym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowac
srodkiem z dodatkiem wypelniacza mineralnego. Grubo$¢ tynku na tych podiozach powinna wynosi¢ min.
15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubo$ci warstwy musi by¢ ulozone zbrojenie z siatki z tworzywa.
Mostki adhezyjne do robdt tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okre$lane sg w
instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg watka lub inng technikg malarska. Aby utrzymac
jednorodno$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czesto mieszaé w
pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé. Niedozwolone jest nanoszenie
mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotno$ci przekraczajacej 4%.

Zaprawy musza by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci
mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postgpowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa
bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowac¢ mieszadla
mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencj¢ masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na
bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takg ilos¢ zaprawy, ktora zostanie wykorzystana
w ciagu 45 minut. Po uplywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wtasciwosci. Bardzo istotne
jest, aby kazdy kolejny zarob gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci
mogg znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnic prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace instalacyjne,
zabezpieczono nieostonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dzialaniem gipsu, zbadano i
przygotowano podtoze, zastonigto folig okna, oScieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gladkie (wewnetrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio przygotowane
podtoze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymac jednolita, gtadka powierzchnie. Nalozony,
sciagniety, lekko stwardnialy tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie woda, a nastgpnie ,,szlamowany"
przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sa w trakcie tej
czynnosci ,,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie rozprowadzone.
Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglebien i nierdwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie
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wygladzit i wyréwnal powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wplyw na jako$¢ gotowej powierzchni.

Po krotkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygladza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni,
pacy nierdzewnej), dzicki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje si¢
zamknieta, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchnie. Zbyt wczesne wygladzenie moze spowodowaé
tworzenie si¢ pecherzykow powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gladkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencj¢ do powstawania
pecherzykdéw powietrza i ich eliminacja wymaga zwigkszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na
powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykona¢ podktad gruntujacy.

Najp6zniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cig¢" pecherzyki powietrza paca, a powstate niewielkie
zaglebienia wypelni¢ zaprawa tynkarska i wygtadzic.

Przygotowana mase¢ szpachlowa naklada si¢ na $cian¢ réwng warstwa o grubosci 1-5 mm za pomoca
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac material do podtoza. Masg
naniesiong na $cian¢ wyréwnuje si¢ pacg, a po stwardnieniu ewentualne nier6wnosci mozna usunac, szlifujac
powierzchni¢ odpowiednig siatka lub papierem S$ciernym. Nastgpnie powierzchni¢ nalezy ponownie
zaszpachlowac¢ jak najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygladzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia i unikna¢ jednego szlifowania, efekt
ten mozna uzyskac, stosujac technologi¢ ,,mokre na mokre". Drugg warstwe gladzi nanosi si¢ wowczas juz
po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkow wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia
niezbgdna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbgdne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien goracego powietrza nie
moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje
zbyt szybkie ,,wyciagniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materialow oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub
ulepszone z jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy s3 niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatldéw i1 robdt z projektem
wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.2.Kontrola podlozy.

Badania podloza pod tynki gipsowe

Przed przystapieniem do tynkowania podtoze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku watpliwosci co do
jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace proby:
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-wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usunag¢ za pomoca szczotki lub zmy¢é woda, a tynkowaé po
wyschnigciu;

-sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowej pojawia sig
zielononiebieskie $wiatlo fluoroscencyjne $wiadczace o wystgpowaniu na powierzchni $rodka
antyadhezyjnego. Mozna go usuna¢ za pomoca wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktdrych nie mozna
zmy¢, nalezy oczys$ci¢ mechanicznie — zeskrobac lub usung¢ przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomoca metalowego narzedzia. Ztuszczenia
lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotkg Iub cykling, a nastepnie pokry¢ $rodkiem
gruntujacym z wypetniaczem mineralnym,;

-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemnieja w ciagu
3-5 minut, §wiadczy to, ze podloze jest wystarczajaco chtonne.

6.3.Kontrola materialow

Badan materialow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu
dokumentow §wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz termindw przydatnosci do uzycia.
Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczna,
instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich oraz ze sztuka budowlang.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét

-Badania kontrolne tynkow zwyklych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacjg opisowa i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci
materiatow, protokotéw odbiorow czgsciowych podloza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiarow.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ plaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe
wedtug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset,
wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm dla tynkéw kategorii
IT i IIT oraz 5 mm dla tynkoéw kategorii IV i IVf. Katy dwuscienne powinny by¢ proste lub inne zgodne z
przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne sg tylko takie odstgpstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg norm, a s3
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane
zapisami w dzienniku budowy przez nadzor techniczny.

Sprawdzenia materiatéw nalezy dokonywac przez kontrolg przedtozonych dokumentéw w celu stwierdzenia
zgodnosci uzytych materiatow z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji projektowe;.

-Badanie przyczepno$ci tynku do podloza

Materiaty, ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zas§wiadczeniem, a ktore budza pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odgtosie nalezy ustalic,
czy tynk dobrze przylega do podioza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwigk gluchy). W
przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielko$ci sity przyczepnosci tynku do podloza wg
PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkéw zwyklych

Badania kontrolne polegaja na wycigciu pieciu otwordéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby podtoze
bylto odstonigte ale nie naruszone. Odstonigte podloze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy.
Pomiar dokonuje si¢ z doktadno$cig do 1 mm. Za przecigtng grubos$¢ tynku uznaje si¢ srednig warto$¢ z
pomiaréw w pigciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000 rn2 nalezy na kazde 1000 rn2 wycig¢ jeden
dodatkowy otwor.

-Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru. Gladko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dtonig. Wymagania dotyczace
wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii
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tynku okre$lono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na calej powierzchni barwe jednakowa i o tym samym
nat¢zeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sa nast¢pujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych §ladow na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pgcherze spowodowane niedostateczng przyczepnos$cia tynku do podtoza.
-Badania prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pe¢knigcia na powierzchni tynkoéw sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza
si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i spgcznienia powstajace na skutek obecnosci niezgaszonych
czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i
wypalanych, natomiast dla tynkow surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.
Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku (np.
slady wygladzania kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkow doborowych, a dla tynkow
pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i gigbokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na

10 m2 powierzchni otynkowane;.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o
dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego
wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wielkoSci przeswitu migdzy tata
(lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidlowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza si¢ za
pomoca laty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa poziomicg albo za pomoca poziomicy murarskie;j,
pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami nalezy przeprowadzaé katownica i tatg
kontrolng. Badanie polega na pomiarze prze§witu migdzy tata i powierzchnia tynku w odlegtosci 1 m od
wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow kategorii II-IV nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokos$ci catego
budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkow zwyktych wewnetrznych (cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

-Badania wykonczenia tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkdw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, np. wykonczone na
ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewngtrzne powinny by¢ zabezpieczone
obrobkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np.
przejscia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zaktadach przemystowych otynkowane naroza powinny by¢
chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny
by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2
do 4 mm, przechodzacej przez catg grubos¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostonigte np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny
dylatacyjne, ktore nastepnie nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub wykonaé obrobke
blacharskg w przypadku tynkéw zewnetrznych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06lne zasady prowadzenia obmiaréw robot

7.1.1.0gélIne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6ét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru s3 wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjag umowy. Obmiary begda takze przeprowadzone
przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w
robotach Iub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza
one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru robét tynkarskich

-Tynki oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od czystej podiogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie¢ w rozwinigciu
powierzchni tych elementow w stanie surowym.

-Powierzchnie kolumn i pétkolumn o przekroju okraglym i owalnym oblicza si¢ wg opisanego prostokata
lub jego trzech bokéw w najwezszym przekroju przez najwicksza wysokosc.

-Tynki balkonow, $cian i stropéw loggii oblicza si¢ w metrach kwadratowych, z uwzglednieniem wymiarow
tych elementéw w stanie surowym wliczajac powierzchnie czota i blokow balkonow lub stropdéw loggii,
jezeli ich grubo$¢ przekracza 30 cm do tynkow $cian. Tynki czota balkonow i stropdéw loggii szerokosci do
30 cm nalezy wlicza¢ do powierzchni o$ciezy.

-Tynki i gladzie stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych
na plaszczyzne poziomg. Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinicciu
wedtug wymiarow w stanie surowym bez dodatku za krawedzie.

-Z naktadow na powierzchnie tynkow i gladzi potraca si¢ naktady na powierzchnie nieotynkowane,

powierzchnie ciggnione Iub obrobek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1 mz. Potraca
si¢ rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1 mz, jezeli odcieza ich sg nieotynkowane oraz otwory o
powierzchni ponad 3 mz. Z powierzchni tynkow nie odlicza si¢ powierzchni nieotynkowanych lub
ciggnionych mniejszych niz 1 m2 i powierzchni otwordéw do 3 mz, jezeli oscieza ich sg tynkowane. Tynki

o$ciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej dtugosci oScieza,
mierzonej w §wietle o$cieznicy, przez szerokos$¢ o$cieza w stanie surowym. Powierzchnie otwordw oblicza
si¢ w $wietle oScieznicy lub w Swietle muru, jezeli otwory sg bez o$cieznicy.

-Otwory w obramowaniach ciagnionych oblicza si¢ wedtug zewngtrznych wymiarow obrysu obramowania.
-Siatkowanie na gotowej konstrukcji no$nej oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

-Tynki $cianek na siatce oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Jezeli grubo$¢ szkieletu nie przekracza 20
mm, powierzchnie tynku przyjmuje si¢ jak jednostronng powierzchni¢ Scianki. Przy wickszej grubosci kazda
strong $cianki nalezy normowac jak §cianke tynkowang jednostronnie.

e -Sztablatury plaszczyzn oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych sztablaturag w
rozwinigciu. Z powierzchni sztablatur nie potraca si¢ powierzchni niepokrytych sztablaturg
mniejszych niz 0.5 m®, jak réwniez profiléw ciggnionych powierzchni do 0.5 m’.

o -Sztablature stupoéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych uwzglednieniem powierzchni bokow
gtadkich lub profilowanych

e -Sztablature pasow ciagnionych, pilastrow, osciezy i belek w stropach kasetonowych i zebrowych
oblicza si¢ w metrach kwadratowych z uwzglednieniem szeroko$ci paséw i wysokosci belek.

e -Sztablature powierzchni migdzy belkami stropéw oblicza si¢ z uwzglednieniem rozstawu belek.
Przy rozstawie do 1 m sztablatur¢ nalezy normowaé¢ wg nakladéow dla po6t w kasetonach o
powierzchni do 5 m”. Przy szerszym rozstawieniu belek sztablature nalezy obliczaé wg nakladéw dla
sufitow.

e -Sztablature paséw nieciggnionych o szerokosci do 25 cm, usytuowanych pomigdzy dwoma
profilami ciggnionymi, nalezy oblicza¢ tacznie z szeroko$cig pasow ciagnionych. Sztablature pasow
nieciggnionych o szerokosci od 50 cm nalezy normowaé¢ wg nakladow dla pasow nieciggnionych, a
pasy szersze niz 50 cm wg naktadow dla $cian.
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e -Sztablatury profilow ciagnionych, gzymsow, ramp S$wietlnych zatok i pasoéw ciagnionych
profilowanych oblicza si¢ w metrach. Za szeroko$¢ obliczeniowa przyjmowac nalezy szerokosé¢
rozwinigcia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za dlugo$¢ - najdtuzsza krawedz po
obciagnigciu.

e -Sztablatury drobnych elementow (wneki, tla, tablice, ekrany itp.) oblicza sie wg faktycznej
powierzchni

e sztablatur tych elementow.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-odbiorowi ostatecznemu
8.1.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.1.1.Zasady ogélne
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i
ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.1.2.0dbiorowi roboét zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:
Podtoza:

- Podloza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu
zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji.

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych przed przystapieniem do wykonania obrzutki powinien
by¢ przeprowadzony odbioér migdzyoperacyjny podioza. W przypadku, gdy odbior poditoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢
woda. Wyniki odbioru podloza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone
podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy.

8.2. Odbior ostateczny robét

8.2.1.Warunki technicznie odbioru robét tynkarskich

Odbior tynkdéw nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego przedmiot
okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okreslajaca
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodno§¢ wykonania tynkow
stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i1 tolerancjami
okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- wykonawca tynkoéw jesli to mozliwe, powinien poprawic tynki i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalo$ci tynku,
nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie sg mozliwe podane rozwigzania nalezy usuna¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.

Protokoét odbioru gotowych tynkdéw powinien zawierac:

- oceng wynikow badan

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynkéw z zamoéwieniem

8.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
-Protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego
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-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly)

-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
8.3.0dbior koncowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robdt wykonawcy zostanie zwrdcona w catosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Sposéb platnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:
e zgodnie z ustaleniami umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:
e robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
warto$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
- PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”
- PN-B-10109:1998 ,, Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”
- PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”
- PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-B-10106:1997 ,, Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
- PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-B-06710:1996 , Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i
suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych”
- PN-90/B-14501 ,,Zaprawy zwykle do wykonywania tynkoéw przygotowywane na placu budowy”
- PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”
- PN -87/B-02355 ,,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”
- PN-B-30041:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”
- PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”
- PN-EN 1015-12:2002 ,,Metody badan zapraw do muréw Czgs¢ 12: OkreSlenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”
- PN-EN 1015-19:2000 ,,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspotczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardnialych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”
- PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”
- PN-EN 13139:2002 (U) ,,Kruszywa do zapraw”
- PN-EN 197-1:2002 ,,Cement - Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku”
- PN-EN 459-1:2002 (U) ,,Wapno budowlane - Cz¢é¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnos$ci”
— PN-EN 934-2:2002 ,,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodnosc¢, znakowanie i etykietowanie”
10.2. Przepisy prawne
Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe
jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w
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trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi
zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

10.3. Inne dokumenty i opracowania :

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” , (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego slownika zamowien — CPV 45442100-8
SST-03.00 Roboty malarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich zwiazanych pracami remontowymi i malarskimi oraz wymiana balustrad schodowych w
Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Soli przy ul Kosciuszki nr 26

1.2.Zakres robot budowlanych

W zakres robét objetych specyfikacja wehodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane,

- gruntowanie,

-malowanie wewnetrzne Scian i sufitow.

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre§lonych w warunkach
umowy.

1.3.3.0chrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony $srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu Iub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy
fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moglby powstaé w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Emalia— barwiony lakier

-Farba— ptynna lub potptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa

-Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkow
pomocniczych

-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych— zawiesina pigmentdw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi

-Farba na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda— zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym , rozcienczalne woda
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-Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkow
pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia
woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania kompozycji

-Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, pigmentdw,
wypelniaczy oraz $rodkow pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do
zarobienia woda.

-Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwor koloidalny

-Podtoze malarskie— powierzchnia, na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska

-Powtoka malarska— natozona na podtozu stwardniala warstwa farby

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Wszystkie stosowane materialty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materialy
2.2.1.Farby
- $rodki gruntujace zgodnie z wyceng wykonawcy,
-farby dyspersyjne
2.2.2.Materialy pomocnicze
-§rodki myjace
-woda
3.SPRZET
3.1.Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania rob6t malarskich
-szczotki do czyszczenia podioza,
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pace,
-pedzle,
-watki,
-mieszadla,
-pojemniki na farby,
-agregaty malarskie,
-drabiny.

4. TRANSPORT
Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikdéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne wykonania robdét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, przestrzeganie harmonogramu
robot, jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonania robdt malarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu roboét instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, ulozeniu podlozy pod posadzki wykonczone (podlogi nie podlegajace obrébce po utozeniu),
utozeniu podtdég drewnianych.

5.3.Przygotowanie podloza

5.3.1.Wymagania ogolne

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odtluszczone, a ich wilgotnos$¢ nie
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powinna przekraczaé najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza. Podloza uprzednio
malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim
materiatem.
5.3.2.Wlasciwosci podlozy
Ze wzgledu na materiat, z jakiego sa wykonane, podtoza powinny spetnia¢ nastgpujace kryteria:
e Podloza tynkowane
e brak ubytkéw w tynkach,
e oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powlok malarskich oraz innych
zanieczyszczen,
e wolne od kurzu,
e suche (maksymalna wilgotno] od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych
rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych).
5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim
5.4.1.Warunki prowadzenia
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C. Prace
nalezy wykonywaé¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢ narazone na
niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i zanieczyszczenie farba.
Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od zrodet ognia. Prace malarskie
mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtozy.
5.4.2.Wymagania stawiane powlokom malarskim
5.4.2.1.Wymagania ogdlne
Powloki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych $ladow pedzla, mie¢ jednakowa
barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatos¢ powloki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego materialu. Powloka nie powinna si¢ tuszczy¢, mieé
widocznych pegknig¢ oraz odstawac od podtoza.
5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby
Powloki malarskie ze wzglgdu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:
e Farby dyspersyjne
o odporne na tarcie na sucho,
o niezmywalne §rodkami myjacymi i dezynfekujgcymi,
o matowe lub o nieznacznym potysku,
o bez grudek, ktére mozna rozetrzec,
Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gtadka i jednolita powtoke, powinna dobrze przepuszczaé
pare wodna i by¢ wodoodporna;

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogoélne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$¢ materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialéw oraz jako$¢ wykonania robot.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez wykonawce usunigte lub
ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
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zarzadzajacego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i1 robot z projektem
wykonawczym 1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.
6.2.Kontrola podlozy
Kontrolg podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do malowania,
ale przed przystapieniem do robot malarskich. W zalezno$ci od rodzaju poditoza badaniom nalezy podda¢:
-Podtoza tynkowane

o 16wWnos¢ 1 jako$¢ wykonania

o wilgotnos¢

o jako$¢ napraw

o zabezpieczenie elementéw metalowych

o czystos¢

6.3.Kontrola materialow
Badanie materiatow wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

e dokumentow §wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu,

e terminow przydatnosci do uzycia,

e wygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywaé brak jakichkolwiek
grudek, skoagulowanego spoiwa, $ladow plesni, trwalych osadoéw, zanieczyszczen, a suche
mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja techniczna,
instrukcjami producentéw farb oraz ze sztukg budowlang.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robot

Badania powlok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w
czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie wieksza niz 65 %.

W czasie odbioru robot malarskich kontroli podlega:

o 7zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,

e zgodno$¢ ze specyfikacja techniczng,

e jakos$¢ zastosowanych materiatow,

o jakos¢ powtok malarskich:

-wyglad zewngtrzny,
-barwa i potysk,
-odporno$¢ na wycieranie,
-odporno$¢ na zmywanie,
-przyczepnos$¢.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady prowadzenia obmiardéw robot

7.1.1.0gélIne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6ét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i w terminach wymaganych w celu
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dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary begda takze przeprowadzone
przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza
one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru rob6t malarskich

- Roboty malarskie obmierza si¢ w rn2 lub mb.

- llo§¢ wykonanych robot nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiarow z natury.

- Wysokos$¢ $cian liczy si¢ od podlogi do sufitu; wymiary sufitu liczy si¢ w $wietle Scian surowych.

- Przy wewnetrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy si¢ malowanie powierzchni z potraceniem
wszelkich otwordéw. Potracone otwory nalezy liczy¢ w §wietle muru. Powierzchnie os$ciezy i narozy otworow
nalezy doliczy do ogdlnej powierzchni $cian i sufitow.

- Powierzchnie wszelkich fragmentow oddzielnie malowanych oblicza si¢ wg rzeczywistego wymiaru, z
potraceniem wszelkich otworow.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gtadkich powierzchni murowanych, tynkowanych, drewnianych
i innych; liczy si¢ powierzchnie rzeczywiscie pomalowane z potraceniem miejsc nie malowanych.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, §cianek ptycinowych itp. przyjmuje si¢ jako
powierzchni¢ malowang wymiary futryny w §wietle pomnozone przez nastgpujace wspolczynniki.

dla okien:

-skrzydta okienne letnie malowane obustronnie x 0,75,

-skrzydta okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75,

-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50,

-blejtramy zewnetrzne i wewngtrzne krosna x 0,75,

-podokienniki x 0,25,

dla drzwi:

-drzwi malowane z jednej strony x 1,00,

-drzwi malowane obustronnie x 2,00,

-futryny same x 0,25,

-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25,

-blejtram x 0,50,

-zewnetrzne 1 wewnetrzne krosna x 0,75,

-jednostronna opaska futrynowa x 0,25,

-obustronna opaska futrynowa x 0,50.

-Powierzchnie wylogdéw drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy si¢ we wilasciwych granicach
malowania. Kwadratury szyb nie potraca si¢ z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wybitnie drobnym

szczeblinowaniu ponizej 0,04 m2 zwigksza si¢ 0 25 % za trudnosci roboty.
-Cokoly nascienne i listwy podlogowe mierzy si¢ wg rzeczywistej dtugosci, listwy do 15 cm szerokos$ci - w
metrach biezgcych, cokoty ponad 15 cm szeroko$ci w metrach kwadratowych.

-Malowanie obustronne zelaznych krat, balustrad azurowych zelaznych, balustrad drewnianych, jak réwniez
wszelkich siatek oblicza si¢ jako jedna pelng powierzchni¢ . Powierzchnie bram Zelaznych petnych Iub
czesci przyjmuje si¢ jako dwie powierzchnie. Powierzchnie balustrad kamiennych wraz z porgczami
kamiennymi, policzkami i tralkami przy malowaniu ze wszelkich stron, przyjmuje si¢ jako dwie
powierzchnie, liczac od gornej krawedzi porgczy, stupkow, policzkow kamiennych i z balustrad zelaznych
liczy sie czesci zelazne azurowe jak balustrady zelazne.

-Malowanie konstrukcji metalowych zewnetrznych i wewnetrznych liczy si¢ w metrach kwadratowych w
rozwinigciu.

O ile konstrukcja metalowa tworzy wigksze powierzchnie azurowe potaczone poprzecznymi wigzaniami, jak
np. formy dachowe, kolumny itp., stosuje si¢ sposdb mierzenia jak przy balustradach zelaznych.
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8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajacemu,

-odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogélne

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogo6lnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i
ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robot zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

-podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z
punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbior czeSciowy

Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesSci robot. Odbioru

czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstgpnym) robot.

8.3.0dbior ostateczny robot

8.3.1.Zasady ogoélne

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t malarskich w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakoS$ci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie na pisSmie zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru wstgpnego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robdt uzupeiniajacych
wyznaczy komisja.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdéw zgodnie z

specyfikacjg techniczna.

8.4.0dbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy zostanie zwrocona w calosci kaucja
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gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Sposéb platnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:
. robocizng bezposrednia wraz z kosztami,
. warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
warto$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i innych materiatow,
oczyszczenie zanieczyszczonych elementow),
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
-PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”
-PN-C-81913:1998 ,,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow”
-PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania”
-PN-89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”
-PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja”
-PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”
-PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”
-PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne i alkidowe”
-PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”
10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zarOwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
prowadzonymi robotami, i bgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi zmianami
-Ustawa o dostepie do informacji o $srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)
-Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
10.3. Inne dokumenty i opracowania:
-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego slownika zamowien — CPV 45453100-8
SST-04.00. Elementy Slusarskie i kowalskie

1. Wykonanie balustrad schodowych
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest demontaz istniejgcych balustrad schodowych i montaz nowych
balustrad ze stali nierdzewnej szczotkowanej z pochwytem zwigzanych z pracami remontowymi i
malarskimi oraz wymiang balustrad schodowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Soli
przy ul Kosciuszki nr 26 .

2. MATERIALY
Balustrady, pochwyty i porecze wewnetrzne wykona¢ ze stali nierdzewnej, szczotkowanej lub satynowej
Wysokos¢ balustrady 1,1m pochwyty na dwoch poziomach 90cm i 75cm .Konstrukcja balustrad powinna
by¢ tak wykonana aby uniemozliwiala wspinanie si¢ po nich. Balustrady przy schodach, powinny mieé
konstrukcje przenoszaca sily poziome, okre§lone w Polskich Normach, oraz wysoko$¢ i wypehienie
plaszczyzn pionowych zapewniajace skuteczng ochrone przed wypadnieciem dzieci i 0s6b dorostych.

Zastosowanym materiatem do wykonania balustrad sa elementy rurowe stalowe ze stali nierdzewnej lub
systemowe: o $rednicach porgczy i pochwytow g45mm, stupkoéw ¢50,8mm, wypelnienia pionowego z rurek
stalowych nierdzewnych @14 mm taczonych ze stupkami i rurkami posrednimi poziomymi ¢22mm.
Mocowanie balustrady ,,0od gory”.
Elementy balustrad powinny zosta¢ dostarczone na budowg w zestawach dla kazdej balustrady
osobno i by¢ zaopatrzone w dokument dostawy, ktéry powinien zawierac:
e rodzaj materialu z zaswiadczeniem jako$ci wydanym przez jego producenta
e asortyment, ilo§¢ oraz o§wiadczenie o kompletno$ci zestawu
e gwarancj¢ jakosci wyrobu oraz atesty i certyfikaty dopuszczajace wyroby do stosowania
w budownictwie.
Producent powinien dostarczy¢ wytyczne o transporcie i sktadowaniu oraz warunki i instrukcje montazu
balustrad.
Nalezy przygotowac nierdzewne srubowe mocowania do betonowych schodéw ze wszystkimi koniecznymi
podktadkami regulacyjnymi i poziomujgcymi.

3. TRANSPORT
Elementy mozna przewozi¢ przy uzyciu dowolnego $rodka transportu.
Transport elementow balustrad nalezy dokonaé w oryginalnych opakowaniach producenta, dowolnym
srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Nadzor, w warunkach zabezpieczajacych przed czynnikami
zewnetrznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadowania elementow balustrad nalezy dokona¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, stosujac si¢ do
jego wytycznych, w warunkach zabezpieczajacych przed czynnikami zewnetrznymi i uszkodzeniami
mechanicznymi.

4. WYKONANIE ROBOT

Wysokos¢ 1 prze§wity lub otwory w wypelnieniu balustrad powinny mie¢ wymiary okre§lone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Pochwyty balustrad mocowa¢ do $cian wewnetrznych kotwami rozporowymi.

Przystepujac do wykonania montazu balustrad nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z warunkami i instrukcja
montazu wydang przez producenta, a nastgpnie wyznaczy¢ na elementach budowlanych miejsca mocowania,
zgodnie z dokumentacja projektowa, dla zapewnienia zakladanych wymiarow balustrad 1 wykonaé
odpowiedniej $rednicy i glebokos$ci otwory do zamontowania kotew. Za ich pomoca zamocowa¢ do podtoza
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systemowe elementy (stopki, taczniki itp.), a nastgpnie zgodnie z instrukcja dokona¢ montazu pozostatych
elementow balustrady.

5. ODBIOR ROBOT
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt oraz wykonania robot zwigzanych z ewentualnym
usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji dokonany przez uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy przed uptywem okresu rekojmi.
Ocena montazu konstrukcji dotyczy:
- zgodnosci metody montazu z projektem,
- stanu elementow konstrukcji przed zamontowaniem i po zamontowaniu,
- wykonania kompletnosci potaczen,
- wykonania powlok ochronnych,
Nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:
- podpory konstrukcji,
- odchytki geometryczne uktadu,
- jako$¢ materiatow i spoin,
- stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych,
- stan 1 kompletnos$¢ potaczen.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji.
PN-90/B-03200Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-75/M-69014 Spawanie lukowe elektrodami otulonymi stali weglowych
i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.
PN-B-06200:2002 Wykonanie i odbior konstrukeji stalowych.

PN-71/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogblne wytyczne
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogdlne wytyczne.



