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OPIS INWESTYCJI 
 
1. Wstęp 
Nazwa inwestycji: Rozbiórka istniejących budynków usługowych oraz garaŜy, usytuowanych 
na działkach nr ew. 505/5, 505/6, 609/1, 609/3, 609/8, 609/11, 609/12, 609/14, 609/17 w 
miejscowości Nowa Sól. 
Inwestor : Miasto Nowa Sól, Adres: ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól 
 
2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest Rozbiórka budynku gospodarczego w Lelechowie. 
 
3. Wykaz wykorzystanych przepisów i norm. 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z późn. zm.), 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z późn. zm.), 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/, 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie 
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, 
poz.1138), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). 
 

D-00.00.00 WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach zadania: 
Rozbiórka istniejących budynków usługowych oraz garaŜy, usytuowanych na działkach nr ew. 505/5, 
505/6, 609/1, 609/3, 609/8, 609/11, 609/12, 609/14, 609/17 w miejscowości Nowa Sól. Na 
przedmiotowym obszarze projektuje się zmianę sposobu zagospodarowania terenu wokół istniejących 
zabudowań. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną projektu stanowiącego część dokumentów w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia i naleŜy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych w 
niniejszej specyfikacji. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 
1.1. 
 
1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
Budynki przeznaczone do rozbiórki są jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone. Budynki usługowe 
wykonane są w zabudowie lekkiej o konstrukcji stalowej obudowane płytami obornickimi oraz blachą 
trapezową. Budynki garaŜowe wybudowane są metodą tradycyjna, wymurowane z cegły pełnej z 
dachami płaskimi. Przedmiotowe budynki zlokalizowane są na wydzielonych działkach.  Ze względu 
na połoŜenie na granicach, wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 
1.4. Podstawowe określenia 
UŜyte w Specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w 
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych 
jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym. 
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Roboty budowlane - budowa a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
Teren budowy - przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Dokumentacja budowy -projekt budowlany, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, 
ksiąŜka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu 
(dokumenty określi w umowie zamawiający). 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
Dziennik budowy -dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, nie stanowiący dokumentu urzędowego. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru /InŜynier/- kompetentny, niezaleŜny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do 
Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako 
konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 
Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa 
Budowlanego i obowiązujących norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót 
budowlano - montaŜowych. 
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w 
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Po złoŜeniu oferty przyjmuje się, Ŝe Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do 
prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie 
wyrządzą Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i 
dostaw. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę 
na własny koszt. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie słuŜył pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie 
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez 
personel wykonawcy, zostaną one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy 
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
 
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w 
terminie określonym w umowie. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy w formie załączników do 
protokółu przekazania placu budowy dziennik budowy. 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 
Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 
projektowej. 
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1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część 
umowy. Oferent zapozna się z placem budowy oraz projektem i dokona własnej weryfikacji 
warunków w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru naleŜy wyjaśniać w trakcie przeprowadzanego postępowania 
o udzielenie zamówienia. 
Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów 
lub montaŜu urządzeń winny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy i brak ich 
wyszczególnienia w dokumentacji nie moŜe stanowić podstawy do roszczeń finansowych 
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia 
dokumentacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia mogą być przygotowane przez biuro 
projektów na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w formie rysunków roboczych i nadzorów 
technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostaną 
wykonane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego. 
Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiałach i rozwiązaniach technicznych muszą 
zostać zatwierdzone przez upowaŜnionego przedstawiciela Biura Projektów. Wykonawca jest 
całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z 
Dokumentacją na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
Po złoŜeniu oferty przyjmuje się, Ŝe Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do 
prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie uŜyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną 
oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany 
ponosi Wykonawca 
 
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aŜ do zakończenia i 
odbioru robót. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie 
wyposaŜenie placu budowy, narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody 
dla celów budowlanych. 
Wykonawca zapewni niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed 
przekazaniem budowy Inwestorowi. 
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. W razie 
konieczności Wykonawca wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu na budowie i go 
uzgodni. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kaŜdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej 
pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i 
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 
placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu 
lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników 
znajdujących się obrębie prowadzonych robót. 
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką 



5

 

odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. 
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu 
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia). 
Wykonawca spełni wszystkie przepisy dotyczące gospodarki odpadami wynikające z Ustawy z dnia 
27.04.2001 r. „o odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami) 
 
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposaŜenie i 
odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, 
Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
Rozbiórki przewidziane w projekcie naleŜy prowadzić zgodnie z warunkami bezpieczeństwa ludzi. 
Usuwanie oraz utylizacja materiału porozbiórkowego powinna się odbywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji następujących dokumentów: projekt organizacji robót i szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania (jeśli dokumenty te przewiduje umowa). 
 
1.5.8. Dokumenty budowy 
 
1.5.8.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieŜąco, 
zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika 
budowy będącego dokumentem w myśl obowiązujących przepisów (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy 
wewnętrznego na podstawie umowy z Zamawiającym 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. 
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
 
1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierają teŜ: 
- Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
- Protokoły odbioru robót, 
- Opinie ekspertów i konsultantów, 
- Korespondencja dotycząca budowy. 
 
 
1.5.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
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zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
Inspektorowi Nadzoru oraz upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na 
kaŜde Ŝądanie. 
 
1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
1.5.9.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- Rysunki robocze 
- Dokumentacja powykonawcza 
- . Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 
rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. Wykonawca zobowiązany jest 
do sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 
 
1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i 
konserwacji dla kaŜdego urządzenia. 
 
1.5.10. Uprawnienia biura projektów w czasie budowy 
 
Biuro projektów wyznacza osobę uprawnioną do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad budową 
zwanego dalej Architektem. 
Winien on mieć zapewniony dostęp na budowę i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie 
prowadzenia nadzoru. W razie konieczności wykonania prac kontrolnych, tj. pomiarów, odkrywek i 
tym podobne, Wykonawca zapewni na własny koszt wykwalifikowanych pracowników do 
prowadzenia tych prac. 
Na Ŝądanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzględni w swoich kosztach dostarczenie próbek 
materiałów stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektów. 
Biuro projektów rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie 
prowadzenia prac budowlanych lecz tak by nie powodowało to wzrostu kosztów budowy. 
Zmiany te muszą być wprowadzone po wcześniejszym skonsultowane z Zamawiającym i 
Wykonawcą. 
 
2. Materiały i urządzenia 
 
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów 
uŜytych do realizacji robót. 
Do wykonania robót budowlanych naleŜy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z 
dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla 
których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zaleŜności od rodzaju 
wyrobu formę: 
- certyfikatu - na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Obowiązujących norm , aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru , w razie konieczności zastosowania materiałów zamiennych w konsultacji z 
biurem projektów. 
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2.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
Na Ŝyczenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów w celu 
sprawdzenia zgodności ich własności i jakości z normami i niniejszą specyfikacją. Wyniki testów 
stanowić będą integralną część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia 
wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor moŜe 
okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one 
zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. 
 
2.5 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru oraz projektanta oraz 
zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŜe być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru i projektanta oraz 
zamawiającego. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót musi być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. 
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciąŜeń osi pojazdów. 
Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt. 
 
4. Transport 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt. Środki 
transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i 
Obowiązujących norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
montaŜowych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, kaŜda 
partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia 
Inspektorowi Nadzoru. 
Urządzenia zabawowe powinny posiadać odpowiednie atesty. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje w 
szczególności:: 
- dziennik budowy  
- inne dokumenty jak: 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 
- dokumentację projektową 
- protokół przekazania placu budowy 
- protokoły z narad i ustaleń 
- protokoły odbiorów częściowych robót 
- inwentaryzację powykonawczą geodezyjną 
- świadectwo dopuszczenia/bezpieczeństwa 
urządzeń Dokumenty te stanowią załączniki do   
odbioru robót. 
 
6.5. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz SST. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
skalkulowania wszystkich robót. 
 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą 
one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 
udziale Wykonawcy: 
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- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor 
nadzoru dokonuje odbioru. 
 
8.3. Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem naleŜnego 
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia 
protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
 
8.4. Odbiór końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 
jakości i wartości. 
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z 
dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Warunki płatności zgodnie z umową z Zamawiającym. 
Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania, między innymi:: 
- robociznę, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- dokumentację powykonawczą, w tym inwentaryzację geodezyjną 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
10. Przepisy związane  
Obowiązujące normy oraz przepisy 
 
Przy wykonywaniu i montaŜu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako 
obowiązujące naleŜy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN 
naleŜy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kaŜdym wypadku naleŜy uwzględniać 
wytyczne i przepisy producentów. 
W szczególności naleŜy przestrzegać poniŜszych norm. 
Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
NajwaŜniejsze z nich to: 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 
budowy montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 
120, poz. 1126) 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 
1997 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz 
z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno - uŜytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Szczegółowe przepisy, obowiązujące normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 
techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 kaŜdej Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
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SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: 
 

---- przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie, 
---- wyznaczenie obrysu terenu rozbiórki, 
---- zabezpieczenie terenu rozbiórki z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie 

prowadzenia prac rozbiórkowych, 
---- odłączenie instalacji wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i ich zabezpieczenie, 
---- demontaŜ istniejącego pokrycia dachowego wraz z jego konstrukcją 
---- rozbiórkę ścian zewnętrznych i wewnętrznych 
---- rozbiórkę ścian fundamentowych, posadzki i fundamentów  
---- załadowanie i wywóz odpadów i gruzu z terenu rozbiórki 
---- teren rozbiórki uporządkować i teren zniwelować 

 
1. BUDYNEK DZ. 505/5 

Dane gabarytowe budynku w stanie istniejącym: 
 – Powierzchnia zabudowy      ~ 26,80 m2, 
 – Szerokość        ~ 6,00 m, 
 – Długość        ~ 5,20 m, 
 – Wysokość do kalenicy        ~ 2,6 m, 
 – Liczba kondygnacji                 1, 
Konstrukcja: 
Budynek usługowy: 
 – Ściany z płyt obornickich, 
 – Dach dwuspadowy kryty blachą, 
 – Posadowienie na ławach fundamentowych, 
 

2. BUDYNKI DZ. 505/6 
Dane gabarytowe budynku nr 1 w stanie istniejącym: 
 – Powierzchnia zabudowy      ~ 116,50 m2, 
 – Szerokość        ~ 19,50 m, 
 – Długość        ~ 8,50 m, 
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 – Wysokość do kalenicy        ~ 2,6 m, 
 – Liczba kondygnacji                 1, 
Dane gabarytowe budynku nr 2 w stanie istniejącym: 
 – Powierzchnia zabudowy      ~ 18,50 m2, 
 – Szerokość        ~ 6,00 m, 
 – Długość        ~ 3,00 m, 
 – Wysokość do kalenicy        ~ 2,6 m, 
 – Liczba kondygnacji                1, 
Dane gabarytowe budynku nr 3 w stanie istniejącym: 
 – Powierzchnia zabudowy      ~ 12,00 m2, 
 – Szerokość        ~ 4,00 m, 
 – Długość        ~ 3,00 m, 
 – Wysokość do kalenicy        ~ 2,6 m, 
 – Liczba kondygnacji                1, 
Konstrukcja: 
Budynki usługowe: 
 – Ściany z płyt obornickich, 
 – Dach jednospadowy kryty blachą, 
 – Posadowienie na ławach fundamentowych, 
 

3. BUDYNEK DZ. 609/1 
Dane gabarytowe budynku w stanie istniejącym: 
 – Powierzchnia zabudowy      ~ 40 m2, 
 – Szerokość        ~ 8,00 m, 
 – Długość        ~ 5,00 m, 
 – Wysokość do kalenicy       ~ 2,6 m, 
 – Liczba kondygnacji                 1, 
Konstrukcja: 
Budynek usługowy: 
 – Ściany z płyt obornickich, 
 – Dach jednospadowy kryty blachą, 
 – Posadowienie na ławach fundamentowych, 
 

4. BUDYNEK DZ. 609/3 
 

Dane gabarytowe budynku w stanie istniejącym: 
 – Powierzchnia zabudowy      ~ 86,00 m2, 
 – Szerokość        ~ 9,50 m, 
 – Długość        ~ 9,00 m, 
 – Wysokość do kalenicy       ~ 2,6 m, 
 – Liczba kondygnacji                1, 
Konstrukcja: 
Budynek usługowy: 
 – Ściany z cegły pełnej, 
 – Dach dwuspadowy kryty blachą, 
 – Posadowienie na ławach fundamentowych, 
 

5. BUDYNEK DZ. 609/8 
 
Dane gabarytowe budynku w stanie istniejącym: 



1

 

 – Powierzchnia zabudowy      ~ 38,50 m2, 
 – Szerokość        ~ 7,00 m, 
 – Długość        ~ 5,50 m, 
 – Wysokość do kalenicy       ~ 2,6 m, 
 – Liczba kondygnacji                 1, 
Konstrukcja: 
Budynek usługowy: 
 – Ściany z płyt obornickich, 
 – Dach jednospadowy kryty blachą, 
 – Posadowienie na ławach fundamentowych, 
 

6. BUDYNEK DZ. 609/11 
 
Dane gabarytowe budynku w stanie istniejącym: 
 – Powierzchnia zabudowy      ~ 24,00 m2, 
 – Szerokość        ~ 4,00 m, 
 – Długość        ~ 6,00 m, 
 – Wysokość do kalenicy       ~ 2,6 m, 
 – Liczba kondygnacji                  1, 
Konstrukcja: 
Budynek garaŜowy: 
 – Ściany z cegły pełnej, 
 – Dach jednospadowy kryty papą, 
 – Posadowienie na ławach fundamentowych, 
 

7. BUDYNEK DZ. 609/12 
 
Dane gabarytowe budynku w stanie istniejącym: 
 – Powierzchnia zabudowy      ~ 27,50 m2, 
 – Szerokość        ~ 5,50 m, 
 – Długość        ~ 5,00 m, 
 – Wysokość do kalenicy       ~ 2,6 m, 
 – Liczba kondygnacji                  1, 
Konstrukcja: 
Budynek garaŜowy: 
 – Ściany z cegły pełnej, 
 – Dach jednospadowy kryty papą, 
 – Posadowienie na ławach fundamentowych, 
 

8. BUDYNEK DZ. 609/14 
 
Dane gabarytowe budynku w stanie istniejącym: 
 – Powierzchnia zabudowy      ~ 63,00 m2, 
 – Szerokość        ~ 6,00 m, 
 – Długość        ~ 10,50 m, 
 – Wysokość do kalenicy       ~ 2,6 m, 
 – Liczba kondygnacji                 1, 
Konstrukcja: 
Budynek usługowy: 
 – Ściany z cegły pełnej, 
 – Dach dwuspadowy kryty blachą, 
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 – Posadowienie na ławach fundamentowych, 
 
 

9. BUDYNEK DZ. 609/17 
 

Dane gabarytowe budynku w stanie istniejącym: 
 – Powierzchnia zabudowy      ~ 20,00 m2, 
 – Szerokość        ~ 5,00 m, 
 – Długość        ~ 4,00 m, 
 – Wysokość do kalenicy       ~ 2,6 m, 
 – Liczba kondygnacji                 1, 
Konstrukcja: 
Budynek usługowy: 
 – Ściany z płyt obornickich, 
 – Dach jednospadowy kryty blachą, 
 – Posadowienie na ławach fundamentowych, 

 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontaŜami oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− młotami wyburzeniowymi, 
− młotami kującymi, 
− odkurzaczem przemysłowym, 
− samochodami do wywozu odpadów, 
− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
− drobnym sprzętem pomocniczym. 

 



1

 

 
 
4. TRANSPORT 

 
Odpady naleŜy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Roboty przygotowawcze 

 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
Na podstawie dokumentacji projektowej naleŜy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i 
zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 

 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
5.2.1. Dach, ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 
5.2.2. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
5.2.3. Rozebrać pokrycie dachowe ręcznie lub mechanicznie 
5.2.4. NaleŜy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają 

zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały 
placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a 
w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na Ŝądanie Inspektora, 
Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

− 1 m2, rozebranych ścianek, pokrycia dachowego 
− 1 m3 rozebranych elementów fundamentów, posadzki, itp. (rozumianych jako objętość 

zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
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8. ODBIORY ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

− wyznaczenie zakresu prac, 
− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
− przeprowadzenie demontaŜu, 
− rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
− oczyszczenie podłoŜa po zdemontowanych elementach,  
− przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
− selektywne złoŜenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
− załadunek odpadów, 
− zabezpieczenie ładunku, 
− przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
− utylizację odpadów. 

 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji 

oraz wzorów formularzy słuŜących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 
poz. 1650), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 
 


