
 III. OPIS TECHNICZNY PRAC ROZBIÓRKOWYCH 
 

1. Program zamierzenia 
 Projektuje się rozbiórkę istniejących budynków usługowych oraz garaży, usytułowanych na 

działkach nr ew. 505/5, 505/6, 609/1, 609/3, 609/8, 609/11, 609/12, 609/14, 609/17 w 

miejscowości Nowa Sól. Na przedmiotowym obszarze projektuje się zmianę sposobu 

zagospodarowania terenu wokół istniejących zabudowań. 

2. Budynki przeznaczone do rozbiórki 
 Budynki przeznaczone do rozbiórki są jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone. Budynki 

usługowe wykonane są w zabudowie lekkiej o konstrukcji stalowej obudowane płytami obornickimi 

oraz blachą trapezową. Budynki garażowe wybudowane są metodą tradycyjna, wymurowane z 

cegły pełnej z dachami płaskimi. Przedmiotowe budynki zlokalizowane są na wydzielonych 

działkach.  Ze względu na położenie na granicach, wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu 

na budowę. 

3. Działka nr 505/5 
 

 
 
 

3.1.  Dane charakterystyczne 
Dane gabarytowe budynku w stanie istniejącym: 

 – Powierzchnia zabudowy       ~ 26,80 m2, 



 
 

 – Szerokość         ~ 6,00 m, 

 – Długość         ~ 5,20 m, 

 – Wysokość do kalenicy            ~ 2,6 m, 

 – Liczba kondygnacji              1, 

3.2. Konstrukcja 
Budynek usługowy: 

 – Ściany z płyt obornickich, 

 – Dach dwuspadowy kryty blachą, 

 – Posadowienie na ławach fundamentowych, 

3.3. Zakres i sposób prowadzenia prac 
 Budynek usługowy zostanie rozebrany całkowicie. Prace polegające na rozbiórce budynku, 

prowadzone będą ręcznie z użyciem elektronarzędzi w sposób tradycyjny. Przed rozpoczęciem 

prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren przyległy. Rozbiórka budynku rozpoczęta będzie 

od demontażu pokrycia dachu. Pokrycie rozbieranie będzie sukcesywnie przy zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa. Kolejnym etapem rozbiórki będzie demontaż konstrukcji dachu przy użyciu pił 

mechanicznych. Kolejnym etapem będzie usunięcie pokrycia ścian i konstrukcji ścian zewnętrznych. 

Ostatnim etapem będzie rozbiórka istniejących fundamentów. Demontaż konstrukcji betonowych 

zostanie wykonany przy użyciu młotów mechanicznych z udarem i młotów ręcznych. Rozbiórka 

będzie odbywać się sukcesywnie od górnych warstw do poziomu posadowienia. Uzyskany gruz 

należy wywieźć i zutylizować. 

3.4. Kolejność prac rozbiórkowych 
 – Przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie, 

 – Wyznaczenie obrysu terenu rozbiórki, 

 – Zabezpieczenie terenu rozbiórki z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w 

  trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, 

 – Odłączenie instalacji wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i ich zabezpieczenie, 

 - Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

 - Demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, 

 – Demontaż pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu, 

 – Rozbiórka ścian, 

 – Rozbiórka posadzek, fundamentów budynku, 

 – Wykonanie prac niwelacyjnych, 



 
 

 – Odbiór prac protokołem zdawczo-odbiorczym, 

3.5. Uwagi 
 – Teren na którym będą prowadzone prace rozbiórkowe należy zabezpieczyć przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Umieści tablice informacyjną i ostrzegawczą. 

 – Prace rozbiórkowe muszą być prowadzone prze osoby przeszkolone pod względem 

BHP oraz wyposażone w niezbędną odzież i sprzęt ochronny. 

 – Przewidziany termin rozbiórki rok 2018r. 

 – Ze względu na lokalizację budynku przy granicy działki, co powoduje zagrożenie dla 

osób postronnych prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem kierownika rozbiórki. 

 – Wykonać zabezpieczenia w postaci daszków ochronnych lub organizacje ruchu 

zastępczego podczas prowadzenia robót rozbiórkowych. 

 – Należy wykonać wszelkie zabezpieczenia aby zabezpieczyć działki sąsiednie. 
 

3.6. Wizja lokalna 

 



 
 

4. Działka nr 505/6 

 
 

4.1.  Dane charakterystyczne 
Dane gabarytowe budynku nr 1 w stanie istniejącym: 

 – Powierzchnia zabudowy       ~ 116,50 m2, 

 – Szerokość         ~ 19,50 m, 

 – Długość         ~ 8,50 m, 

 – Wysokość do kalenicy            ~ 2,6 m, 

 – Liczba kondygnacji              1, 

Dane gabarytowe budynku nr 2 w stanie istniejącym: 

 – Powierzchnia zabudowy       ~ 18,50 m2, 

 – Szerokość         ~ 6,00 m, 

 – Długość         ~ 3,00 m, 

 – Wysokość do kalenicy            ~ 2,6 m, 

 – Liczba kondygnacji              1, 

Dane gabarytowe budynku nr 3 w stanie istniejącym: 

 – Powierzchnia zabudowy       ~ 12,00 m2, 



 
 

 – Szerokość         ~ 4,00 m, 

 – Długość         ~ 3,00 m, 

 – Wysokość do kalenicy            ~ 2,6 m, 

 – Liczba kondygnacji              1, 

4.2. Konstrukcja 
Budynek usługowy: 

 – Ściany z płyt obornickich, 

 – Dach jednospadowy kryty blachą, 

 – Posadowienie na ławach fundamentowych, 

4.3. Zakres i sposób prowadzenia prac 
 Budynki usługowe zostaną rozebrane całkowicie. Prace polegające na rozbiórce budynku, 

prowadzone będą ręcznie z użyciem elektronarzędzi w sposób tradycyjny. Przed rozpoczęciem 

prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren przyległy. Rozbiórka budynku rozpoczęta będzie 

od demontażu pokrycia dachu. Pokrycie rozbieranie będzie sukcesywnie przy zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa. Kolejnym etapem rozbiórki będzie demontaż konstrukcji dachu przy użyciu pił 

mechanicznych. Kolejnym etapem będzie usunięcie pokrycia ścian i konstrukcji ścian zewnętrznych. 

Ostatnim etapem będzie rozbiórka istniejących fundamentów. Demontaż konstrukcji betonowych 

zostanie wykonany przy użyciu młotów mechanicznych z udarem i młotów ręcznych. Rozbiórka 

będzie odbywać się sukcesywnie od górnych warstw do poziomu posadowienia. Uzyskany gruz 

należy wywieźć i zutylizować. 

4.4. Kolejność prac rozbiórkowych 
 – Przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie, 

 – Wyznaczenie obrysu terenu rozbiórki, 

 – Zabezpieczenie terenu rozbiórki z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w 

  trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, 

 – Odłączenie instalacji wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i ich zabezpieczenie, 

 - Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

 - Demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, 

 – Demontaż pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu, 

 – Rozbiórka ścian, 

 – Rozbiórka posadzek, fundamentów budynku, 

 – Wykonanie prac niwelacyjnych, 

 – Odbiór prac protokołem zdawczo-odbiorczym, 



 
 

4.5. Uwagi 

 – Teren na którym będą prowadzone prace rozbiórkowe należy zabezpieczyć przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Umieści tablice informacyjną i ostrzegawczą. 

 – Prace rozbiórkowe muszą być prowadzone prze osoby przeszkolone pod względem 

BHP oraz wyposażone w niezbędną odzież i sprzęt ochronny. 

 – Przewidziany termin rozbiórki rok 2018r. 

 – Ze względu na lokalizację budynku przy granicy działki, co powoduje zagrożenie dla 

osób postronnych prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem kierownika rozbiórki. 

 – Wykonać zabezpieczenia w postaci daszków ochronnych lub organizacje ruchu 

zastępczego podczas prowadzenia robót rozbiórkowych. 

 – Należy wykonać wszelkie zabezpieczenia aby zabezpieczyć działki sąsiednie. 
  

4.6. Wizja lokalna 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

5. Działka nr 609/1 

 
5.1.  Dane charakterystyczne 
Dane gabarytowe budynku w stanie istniejącym: 

 – Powierzchnia zabudowy       ~ 40 m2, 

 – Szerokość         ~ 8,00 m, 

 – Długość         ~ 5,00 m, 

 – Wysokość do kalenicy            ~ 2,6 m, 

 – Liczba kondygnacji              1, 

5.2. Konstrukcja 
Budynek usługowy: 

 – Ściany z płyt obornickich, 

 – Dach jednospadowy kryty blachą, 

 – Posadowienie na ławach fundamentowych, 



 
 

5.3. Zakres i sposób prowadzenia prac 
 Budynek usługowy zostanie rozebrany całkowicie. Prace polegające na rozbiórce budynku, 

prowadzone będą ręcznie z użyciem elektronarzędzi w sposób tradycyjny. Przed rozpoczęciem 

prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren przyległy. Rozbiórka budynku rozpoczęta będzie 

od demontażu pokrycia dachu. Pokrycie rozbieranie będzie sukcesywnie przy zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa. Kolejnym etapem rozbiórki będzie demontaż konstrukcji dachu przy użyciu pił 

mechanicznych. Kolejnym etapem będzie usunięcie pokrycia ścian i konstrukcji ścian zewnętrznych. 

Ostatnim etapem będzie rozbiórka istniejących fundamentów. Demontaż konstrukcji betonowych 

zostanie wykonany przy użyciu młotów mechanicznych z udarem i młotów ręcznych. Rozbiórka 

będzie odbywać się sukcesywnie od górnych warstw do poziomu posadowienia. Uzyskany gruz 

należy wywieźć i zutylizować. 

5.4. Kolejność prac rozbiórkowych 
 – Przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie, 

 – Wyznaczenie obrysu terenu rozbiórki, 

 – Zabezpieczenie terenu rozbiórki z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w 

  trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, 

 – Odłączenie instalacji wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i ich zabezpieczenie, 

 - Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

 - Demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, 

 – Demontaż pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu, 

 – Rozbiórka ścian, 

 – Rozbiórka posadzek, fundamentów budynku, 

 – Wykonanie prac niwelacyjnych, 

 – Odbiór prac protokołem zdawczo-odbiorczym, 

5.5. Uwagi 

 – Teren na którym będą prowadzone prace rozbiórkowe należy zabezpieczyć przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Umieści tablice informacyjną i ostrzegawczą. 

 – Prace rozbiórkowe muszą być prowadzone prze osoby przeszkolone pod względem 

BHP oraz wyposażone w niezbędną odzież i sprzęt ochronny. 

 – Przewidziany termin rozbiórki rok 2018r. 

 – Ze względu na lokalizację budynku przy granicy działki, co powoduje zagrożenie dla 

osób postronnych prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem kierownika rozbiórki. 



 
 

 – Wykonać zabezpieczenia w postaci daszków ochronnych lub organizacje ruchu 

zastępczego podczas prowadzenia robót rozbiórkowych. 

 – Należy wykonać wszelkie zabezpieczenia aby zabezpieczyć działki sąsiednie. 
  

5.6. Wizja lokalna 

 
 



 
 

6. Działka nr 609/3 

 
6.1.  Dane charakterystyczne 
Dane gabarytowe budynku w stanie istniejącym: 

 – Powierzchnia zabudowy       ~ 86,00 m2, 

 – Szerokość         ~ 9,50 m, 

 – Długość         ~ 9,00 m, 

 – Wysokość do kalenicy            ~ 2,6 m, 

 – Liczba kondygnacji              1, 

6.2. Konstrukcja 
Budynek usługowy: 

 – Ściany z cegły pełnej, 

 – Dach dwuspadowy kryty blachą, 

 – Posadowienie na ławach fundamentowych, 



 
 

6.3. Zakres i sposób prowadzenia prac 
 Budynek usługowy zostanie rozebrany całkowicie. Prace polegające na rozbiórce budynku, 

prowadzone będą ręcznie z użyciem elektronarzędzi w sposób tradycyjny. Przed rozpoczęciem 

prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren przyległy. Rozbiórka budynku rozpoczęta będzie 

od demontażu pokrycia dachu. Pokrycie rozbieranie będzie sukcesywnie przy zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa. Kolejnym etapem rozbiórki będzie demontaż konstrukcji dachu przy użyciu pił 

mechanicznych. Kolejnym etapem będzie usunięcie pokrycia ścian i konstrukcji ścian zewnętrznych. 

Ostatnim etapem będzie rozbiórka istniejących fundamentów. Demontaż konstrukcji betonowych 

zostanie wykonany przy użyciu młotów mechanicznych z udarem i młotów ręcznych. Rozbiórka 

będzie odbywać się sukcesywnie od górnych warstw do poziomu posadowienia. Uzyskany gruz 

należy wywieźć i zutylizować. 

6.4. Kolejność prac rozbiórkowych 
 – Przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie, 

 – Wyznaczenie obrysu terenu rozbiórki, 

 – Zabezpieczenie terenu rozbiórki z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w 

  trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, 

 – Odłączenie instalacji wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i ich zabezpieczenie, 

 - Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

 - Demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, 

 – Demontaż pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu, 

 – Rozbiórka ścian, 

 – Rozbiórka posadzek, fundamentów budynku, 

 – Wykonanie prac niwelacyjnych, 

 – Odbiór prac protokołem zdawczo-odbiorczym, 

6.5. Uwagi 

 – Teren na którym będą prowadzone prace rozbiórkowe należy zabezpieczyć przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Umieści tablice informacyjną i ostrzegawczą. 

 – Prace rozbiórkowe muszą być prowadzone prze osoby przeszkolone pod względem 

BHP oraz wyposażone w niezbędną odzież i sprzęt ochronny. 

 – Przewidziany termin rozbiórki rok 2018r. 

 – Ze względu na lokalizację budynku przy granicy działki, co powoduje zagrożenie dla 

osób postronnych prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem kierownika rozbiórki. 



 
 

 – Wykonać zabezpieczenia w postaci daszków ochronnych lub organizacje ruchu 

zastępczego podczas prowadzenia robót rozbiórkowych. 

 – Należy wykonać wszelkie zabezpieczenia aby zabezpieczyć działki sąsiednie. 
  

6.6. Wizja lokalna 

 
 



 
 

7. Działka nr 609/8 

 
7.1.  Dane charakterystyczne 
Dane gabarytowe budynku w stanie istniejącym: 

 – Powierzchnia zabudowy       ~ 38,50 m2, 

 – Szerokość         ~ 7,00 m, 

 – Długość         ~ 5,50 m, 

 – Wysokość do kalenicy            ~ 2,6 m, 

 – Liczba kondygnacji              1, 

7.2. Konstrukcja 
Budynek usługowy: 

 – Ściany z płyt obornickich, 

 – Dach jednospadowy kryty blachą, 

 – Posadowienie na ławach fundamentowych, 

 
 
 
 
 



 
 

7.3. Zakres i sposób prowadzenia prac 
 Budynek usługowy zostanie rozebrany całkowicie. Prace polegające na rozbiórce budynku, 

prowadzone będą ręcznie z użyciem elektronarzędzi w sposób tradycyjny. Przed rozpoczęciem 

prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren przyległy. Rozbiórka budynku rozpoczęta będzie 

od demontażu pokrycia dachu. Pokrycie rozbieranie będzie sukcesywnie przy zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa. Kolejnym etapem rozbiórki będzie demontaż konstrukcji dachu przy użyciu pił 

mechanicznych. Kolejnym etapem będzie usunięcie pokrycia ścian i konstrukcji ścian zewnętrznych. 

Ostatnim etapem będzie rozbiórka istniejących fundamentów. Demontaż konstrukcji betonowych 

zostanie wykonany przy użyciu młotów mechanicznych z udarem i młotów ręcznych. Rozbiórka 

będzie odbywać się sukcesywnie od górnych warstw do poziomu posadowienia. Uzyskany gruz 

należy wywieźć i zutylizować. 

7.4. Kolejność prac rozbiórkowych 
 – Przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie, 

 – Wyznaczenie obrysu terenu rozbiórki, 

 – Zabezpieczenie terenu rozbiórki z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w 

  trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, 

 – Odłączenie instalacji wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i ich zabezpieczenie, 

 - Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

 - Demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, 

 – Demontaż pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu, 

 – Rozbiórka ścian, 

 – Rozbiórka posadzek, fundamentów budynku, 

 – Wykonanie prac niwelacyjnych, 

 – Odbiór prac protokołem zdawczo-odbiorczym, 

7.5. Uwagi 
 – Teren na którym będą prowadzone prace rozbiórkowe należy zabezpieczyć przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Umieści tablice informacyjną i ostrzegawczą. 

 – Prace rozbiórkowe muszą być prowadzone prze osoby przeszkolone pod względem 

BHP oraz wyposażone w niezbędną odzież i sprzęt ochronny. 

 – Przewidziany termin rozbiórki rok 2018r. 

 – Ze względu na lokalizację budynku przy granicy działki, co powoduje zagrożenie dla 

osób postronnych prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem kierownika rozbiórki. 



 
 

 – Wykonać zabezpieczenia w postaci daszków ochronnych lub organizacje ruchu 

zastępczego podczas prowadzenia robót rozbiórkowych. 

 – Należy wykonać wszelkie zabezpieczenia aby zabezpieczyć działki sąsiednie. 
  

7.6. Wizja lokalna 

 
 
 



 
 

8. Działka nr 609/11 

 
8.1.  Dane charakterystyczne 
Dane gabarytowe budynku w stanie istniejącym: 

 – Powierzchnia zabudowy       ~ 24,00 m2, 

 – Szerokość         ~ 4,00 m, 

 – Długość         ~ 6,00 m, 

 – Wysokość do kalenicy            ~ 2,6 m, 

 – Liczba kondygnacji              1, 

8.2. Konstrukcja 
Budynek garażowy: 

 – Ściany z cegły pełnej, 

 – Dach jednospadowy kryty papą, 

 – Posadowienie na ławach fundamentowych, 

 
 
 
 
 
 



 
 

8.3. Zakres i sposób prowadzenia prac 
 Budynek garażowy zostanie rozebrany całkowicie. Prace polegające na rozbiórce budynku, 

prowadzone będą ręcznie z użyciem elektronarzędzi w sposób tradycyjny. Przed rozpoczęciem 

prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren przyległy. Rozbiórka budynku rozpoczęta będzie 

od demontażu pokrycia dachu. Pokrycie rozbieranie będzie sukcesywnie przy zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa. Kolejnym etapem rozbiórki będzie demontaż konstrukcji dachu przy użyciu pił 

mechanicznych. Kolejnym etapem będzie usunięcie pokrycia ścian i konstrukcji ścian zewnętrznych. 

Ostatnim etapem będzie rozbiórka istniejących fundamentów. Demontaż konstrukcji betonowych 

zostanie wykonany przy użyciu młotów mechanicznych z udarem i młotów ręcznych. Rozbiórka 

będzie odbywać się sukcesywnie od górnych warstw do poziomu posadowienia. Uzyskany gruz 

należy wywieźć i zutylizować. 

8.4. Kolejność prac rozbiórkowych 
 – Przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie, 

 – Wyznaczenie obrysu terenu rozbiórki, 

 – Zabezpieczenie terenu rozbiórki z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w 

  trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, 

 - Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

 - Demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, 

 – Demontaż pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu, 

 – Rozbiórka ścian, 

 – Rozbiórka posadzek, fundamentów budynku, 

 – Wykonanie prac niwelacyjnych, 

 – Odbiór prac protokołem zdawczo-odbiorczym, 

8.5. Uwagi 

 – Teren na którym będą prowadzone prace rozbiórkowe należy zabezpieczyć przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Umieści tablice informacyjną i ostrzegawczą. 

 – Prace rozbiórkowe muszą być prowadzone prze osoby przeszkolone pod względem 

BHP oraz wyposażone w niezbędną odzież i sprzęt ochronny. 

 – Przewidziany termin rozbiórki rok 2018r. 

 – Ze względu na lokalizację budynku przy granicy działki, co powoduje zagrożenie dla 

osób postronnych prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem kierownika rozbiórki. 



 
 

 – Wykonać zabezpieczenia w postaci daszków ochronnych lub organizacje ruchu 

zastępczego podczas prowadzenia robót rozbiórkowych. 

 – Należy wykonać wszelkie zabezpieczenia aby zabezpieczyć działki sąsiednie. 
  

8.6. Wizja lokalna 

 
 



 
 

9. Działka nr 609/12 

 
9.1.  Dane charakterystyczne 
Dane gabarytowe budynku w stanie istniejącym: 

 – Powierzchnia zabudowy       ~ 27,50 m2, 

 – Szerokość         ~ 5,50 m, 

 – Długość         ~ 5,00 m, 

 – Wysokość do kalenicy            ~ 2,6 m, 

 – Liczba kondygnacji              1, 

9.2. Konstrukcja 
Budynek garażowy: 

 – Ściany z cegły pełnej, 

 – Dach jednospadowy kryty papą, 

 – Posadowienie na ławach fundamentowych, 

 
 
 
 
 
 



 
 

9.3. Zakres i sposób prowadzenia prac 
 Budynek garażowy zostanie rozebrany całkowicie. Prace polegające na rozbiórce budynku, 

prowadzone będą ręcznie z użyciem elektronarzędzi w sposób tradycyjny. Przed rozpoczęciem 

prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren przyległy. Rozbiórka budynku rozpoczęta będzie 

od demontażu pokrycia dachu. Pokrycie rozbieranie będzie sukcesywnie przy zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa. Kolejnym etapem rozbiórki będzie demontaż konstrukcji dachu przy użyciu pił 

mechanicznych. Kolejnym etapem będzie usunięcie pokrycia ścian i konstrukcji ścian zewnętrznych. 

Ostatnim etapem będzie rozbiórka istniejących fundamentów. Demontaż konstrukcji betonowych 

zostanie wykonany przy użyciu młotów mechanicznych z udarem i młotów ręcznych. Rozbiórka 

będzie odbywać się sukcesywnie od górnych warstw do poziomu posadowienia. Uzyskany gruz 

należy wywieźć i zutylizować. 

9.4. Kolejność prac rozbiórkowych 
 – Przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie, 

 – Wyznaczenie obrysu terenu rozbiórki, 

 – Zabezpieczenie terenu rozbiórki z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w 

  trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, 

 - Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

 - Demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, 

 – Demontaż pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu, 

 – Rozbiórka ścian, 

 – Rozbiórka posadzek, fundamentów budynku, 

 – Wykonanie prac niwelacyjnych, 

 – Odbiór prac protokołem zdawczo-odbiorczym, 

9.5. Uwagi 

 – Teren na którym będą prowadzone prace rozbiórkowe należy zabezpieczyć przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Umieści tablice informacyjną i ostrzegawczą. 

 – Prace rozbiórkowe muszą być prowadzone prze osoby przeszkolone pod względem 

BHP oraz wyposażone w niezbędną odzież i sprzęt ochronny. 

 – Przewidziany termin rozbiórki rok 2018r. 

 – Ze względu na lokalizację budynku przy granicy działki, co powoduje zagrożenie dla 

osób postronnych prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem kierownika rozbiórki. 



 
 

 – Wykonać zabezpieczenia w postaci daszków ochronnych lub organizacje ruchu 

zastępczego podczas prowadzenia robót rozbiórkowych. 

 – Należy wykonać wszelkie zabezpieczenia aby zabezpieczyć działki sąsiednie. 
  

9.6. Wizja lokalna 

 
 



 
 

10. Działka nr 609/14 

 
10.1.  Dane charakterystyczne 
Dane gabarytowe budynku w stanie istniejącym: 

 – Powierzchnia zabudowy       ~ 63,00 m2, 

 – Szerokość         ~ 6,00 m, 

 – Długość         ~ 10,50 m, 

 – Wysokość do kalenicy            ~ 2,6 m, 

 – Liczba kondygnacji              1, 

10.2. Konstrukcja 
Budynek usługowy: 

 – Ściany z cegły pełnej, 

 – Dach dwuspadowy kryty blachą, 

 – Posadowienie na ławach fundamentowych, 

 
 
 
 
 
 



 
 

10.3. Zakres i sposób prowadzenia prac 
 Budynek usługowy zostanie rozebrany całkowicie. Prace polegające na rozbiórce budynku, 

prowadzone będą ręcznie z użyciem elektronarzędzi w sposób tradycyjny. Przed rozpoczęciem 

prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren przyległy. Rozbiórka budynku rozpoczęta będzie 

od demontażu pokrycia dachu. Pokrycie rozbieranie będzie sukcesywnie przy zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa. Kolejnym etapem rozbiórki będzie demontaż konstrukcji dachu przy użyciu pił 

mechanicznych. Kolejnym etapem będzie usunięcie pokrycia ścian i konstrukcji ścian zewnętrznych. 

Ostatnim etapem będzie rozbiórka istniejących fundamentów. Demontaż konstrukcji betonowych 

zostanie wykonany przy użyciu młotów mechanicznych z udarem i młotów ręcznych. Rozbiórka 

będzie odbywać się sukcesywnie od górnych warstw do poziomu posadowienia. Uzyskany gruz 

należy wywieźć i zutylizować. 

10.4. Kolejność prac rozbiórkowych 
 – Przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie, 

 – Wyznaczenie obrysu terenu rozbiórki, 

 – Zabezpieczenie terenu rozbiórki z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w 

  trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, 

 – Odłączenie instalacji wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i ich zabezpieczenie, 

 - Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

 - Demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, 

 – Demontaż pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu, 

 – Rozbiórka ścian, 

 – Rozbiórka posadzek, fundamentów budynku, 

 – Wykonanie prac niwelacyjnych, 

 – Odbiór prac protokołem zdawczo-odbiorczym, 

10.5. Uwagi 

 – Teren na którym będą prowadzone prace rozbiórkowe należy zabezpieczyć przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Umieści tablice informacyjną i ostrzegawczą. 

 – Prace rozbiórkowe muszą być prowadzone prze osoby przeszkolone pod względem 

BHP oraz wyposażone w niezbędną odzież i sprzęt ochronny. 

 – Przewidziany termin rozbiórki rok 2018r. 

 – Ze względu na lokalizację budynku przy granicy działki, co powoduje zagrożenie dla 

osób postronnych prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem kierownika rozbiórki. 



 
 

 – Wykonać zabezpieczenia w postaci daszków ochronnych lub organizacje ruchu 

zastępczego podczas prowadzenia robót rozbiórkowych. 

 – Należy wykonać wszelkie zabezpieczenia aby zabezpieczyć działki sąsiednie. 
  

10.6. Wizja lokalna 

 

11. Działka nr 609/17 

 



 
 

11.1.  Dane charakterystyczne 
Dane gabarytowe budynku w stanie istniejącym: 

 – Powierzchnia zabudowy       ~ 20,00 m2, 

 – Szerokość         ~ 5,00 m, 

 – Długość         ~ 4,00 m, 

 – Wysokość do kalenicy            ~ 2,6 m, 

 – Liczba kondygnacji              1, 

11.2. Konstrukcja 
Budynek usługowy: 

 – Ściany z płyt obornickich, 

 – Dach jednospadowy kryty blachą, 

 – Posadowienie na ławach fundamentowych, 

11.3. Zakres i sposób prowadzenia prac 
 Budynek usługowy zostanie rozebrany całkowicie. Prace polegające na rozbiórce budynku, 

prowadzone będą ręcznie z użyciem elektronarzędzi w sposób tradycyjny. Przed rozpoczęciem 

prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren przyległy. Rozbiórka budynku rozpoczęta będzie 

od demontażu pokrycia dachu. Pokrycie rozbieranie będzie sukcesywnie przy zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa. Kolejnym etapem rozbiórki będzie demontaż konstrukcji dachu przy użyciu pił 

mechanicznych. Kolejnym etapem będzie usunięcie pokrycia ścian i konstrukcji ścian zewnętrznych. 

Ostatnim etapem będzie rozbiórka istniejących fundamentów. Demontaż konstrukcji betonowych 

zostanie wykonany przy użyciu młotów mechanicznych z udarem i młotów ręcznych. Rozbiórka 

będzie odbywać się sukcesywnie od górnych warstw do poziomu posadowienia. Uzyskany gruz 

należy wywieźć i zutylizować. 

11.4. Kolejność prac rozbiórkowych 
 – Przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie, 

 – Wyznaczenie obrysu terenu rozbiórki, 

 – Zabezpieczenie terenu rozbiórki z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w 

  trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, 

 – Odłączenie instalacji wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i ich zabezpieczenie, 

 - Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

 - Demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, 

 – Demontaż pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu, 

 – Rozbiórka ścian, 



 
 

 – Rozbiórka posadzek, fundamentów budynku, 

 – Wykonanie prac niwelacyjnych, 

 – Odbiór prac protokołem zdawczo-odbiorczym, 

11.5. Uwagi 

 – Teren na którym będą prowadzone prace rozbiórkowe należy zabezpieczyć przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Umieści tablice informacyjną i ostrzegawczą. 

 – Prace rozbiórkowe muszą być prowadzone prze osoby przeszkolone pod względem 

BHP oraz wyposażone w niezbędną odzież i sprzęt ochronny. 

 – Przewidziany termin rozbiórki rok 2018r. 

 – Ze względu na lokalizację budynku przy granicy działki, co powoduje zagrożenie dla 

osób postronnych prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem kierownika rozbiórki. 

 – Wykonać zabezpieczenia w postaci daszków ochronnych lub organizacje ruchu 

zastępczego podczas prowadzenia robót rozbiórkowych. 

 – Należy wykonać wszelkie zabezpieczenia aby zabezpieczyć działki sąsiednie. 
  

11.6. Wizja lokalna 

 
 



 
 

12. Warunki wykonywania robót rozbiórkowych 

 Wszystkie roboty rozbiórkowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo 

Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej, a opracowanych przez Instytut Techniki 

Budowlanej.  

12.1. Utylizacja odpadów 
a) gruz betonowy i ceglany – utylizować na wysypisku odpadów komunalnych  

b) papa, szkło, drewno, PVC- utylizować na wysypisku odpadów komunalnych  

c) złom stalowy i miedziany (przewody instalacji elektrycznych, obróbki blacharskie, elementy 

ślusarki) – utylizować na składnicy złomu.  

- na czas wykonywania robót rozbiórkowych teren, na którym prowadzone będą te prace 

zostanie tymczasowo ogrodzony taśmami ostrzegawczymi (w miejscu aktualnie prowadzonych 

prac postawione zostanie tymczasowe ogrodzenie segmentowe) i oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi oraz odpowiednio oświetlony w nocy  

- wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego składowania materiałów  powstałych w trakcie 

prac rozbiórkowych przed ich dalszym transportem  

- przed podjęciem prac rozbiórkowych przeprowadzony zostanie instruktaż na stanowisku pracy 

w zakresie przestrzegania przepisów BHP  

- do realizacji prac rozbiórkowych zostaną skierowane osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe, przestrzegające wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

posiadające aktualne badania lekarskie  i okresowe szkolenia BHP  

- wykonawca robót rozbiórkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbędne kierownictwo 

oraz będzie stosować się do poleceń i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowiązującym 

prawem  

- wykonawca zapewni bezpieczeństwo osobom upoważnionym do przebywania na terenie prac 

rozbiórkowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraźnie wyda polecenie opuszczenia terenu 

rozbiórki osobom postronnym i nieupoważnionym,   

- rozbiórki prowadzone będą zgodnie z „Wytycznymi prowadzenia prac  budowlano-montażowych 

– Prace rozbiórkowe”, sztuką budowlaną,  przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby posiadającej 

odpowiednie  uprawnienia budowlane 

 



 
 

12.2. Charakterystyka ekologiczna 
 Przyjęte w projekcie rozwiązania nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, 

zdrowie ludzi i  inne obiekty budowlane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami. Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady budowlane należy zutylizować wg 

punktu poprzedniego.  

12.3. Uwagi ogólne 
 Teren, na którym będą prowadzone prace rozbiórkowe należy zabezpieczyć przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Umieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze. Prace 

rozbiórkowe muszą być przeprowadzone prze osoby przeszkolone pod względem BHP oraz 

wyposażone w niezbędną odzież i sprzęt ochronny.  

 
            Opracował 
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