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OPIS INWESTYCJI

1. Wstep

Nazwa inwestycjiRozbiorka istniejacych budynkow ustugowych oraz garay, usytuowanych
na dziatkach nr ew. 505/5, 505/6, 609/1, 609/3, 689609/11, 609/12, 609/14, 609/17 w
miejscowasci Nowa Sol. 2
Inwestor :Miasto Nowa Sél, Adres: ul. Pitsudskiego 12, 67-100owa Sél

2. Przedmiot i lokalizacja inwestyciji _
Przedmiotem inwestycji jest Rozbiérka budynku gaspozego w Lelechowie.

3. Wykaz wykorzystanych przepisow i horm.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronieqgwgmozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z pd. zm.),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (DANr 89, poz.414, z @a. zm.),
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2602v sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17zp690/,
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku prawie
ochrony przeciwpgarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tever (Dz. U. Nr 121,
p0z.1138), Rozposrdlzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznychzoj@dnostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

D-00.00.00 WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wskp
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach zraata

Rozbidrka istnigjcych budynkéw ustugowych oraz gayausytuowanych na dziatkach nr ew. 505/5,
505/6, 609/1, 609/3, 609/8, 609/11, 609/12, 6096D9/17 w miejscowiei Nowa Sél. Na
przedmiotowym obszarze projektuje gmiarg sposobu zagospodarowania terenu wokot istoyeh
zabudowa.

Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ integralr projektu stanowsicego czs¢ dokumentow w
postpowaniu o udzielenie zamowienia i nalge stosowa przy wykonywaniu robot opisanych w
niniejszej specyfikaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stadokument w pogpowaniu o udzielenie
zamowienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizamjaz rozliczaniu rob6t opisanych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspolne dla robot
objetych poszczegolinymi szczegotowymi specyfikacjarohtecznymi.

Budynki przeznaczone do rozbiorki jzadnokondycq;nacyjne, niepodpiwniczone. Budynki geiue
wykonane g w zabudowie lekkiej o konstrukcji stalowej obudomeagptytami obornickimi oraz blagh
trapezow. Budynki garaowe wybudowane asmetod, tradycyjna, wymurowane z cegty petnej z
dachami ptaskimi. Przedmiotowe budynki zlokalizo@am na wydzielonych dziatkach. Ze wezdu
na potaenie na granicach, wymagane jest uzyskanie desymizwoleniu na budogy

1.4. Podstawowe okétenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione patej okr&lenia naleéy rozumie w kazdym przypadku
nastpujaco: Przedmiar robét opracowanie obejmage zestawienie planowanych robét w
kolejnasci technologicznej ich wykonania wraz z obliczenigpodaniem iléci ustalonych
jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylky prgnagrodzeniu kosztorysowym.




Roboty budowlanebudowa a tate prace polegage na przebudowie, momta remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa- wykonanie obiektu budowlanego w oll@ym miejscu, a tate odbudow, rozbudow,
nadbudow obiektu budowlanego.

Teren budowy przestrzé w ktérej prowadzoneasoboty budowlane wraz z przestrzgni
zajmowain przez uradzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowaprojekt budowlany, dziennik budowy, protokéty datdw czsciowych i
koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shice realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ?
ksiazka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow nagtmontau - takze dziennik montau
(dokumenty okrdi w umowie zamawiajicy).

Dokumentacja powykonawcza@okumentacja budowy z naniesionymi zmianami a@kgymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiargmivykonawczymi.

Aprobata technicznapozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizajego przydatnié do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowydziennik, stanowacy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdairze
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robét, nie stangsyidokumentu urgdowego.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawobot, upowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow
odpowiedzialnéc¢ za prowadzonbudowve.

Inspektor Nadzoru /bkynier/- kompetentny, niezatay organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowséci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodaobich ze specyfikacjami
technicznymi oraz DokumentadProjektove.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczradza autorem dokumentacji projektowe;j.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przegig}skie Normy odniesienie w tecie do
Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozpdea, Zaradzen lub Norm ledzie rozumiane jako
koniecznd¢ uzyskania zgodrigi ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawyam
Zarzadzeniami i Normami razem, widleiwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogolne wymagania dotygee robot
Technologia wykonania robét wynikgpowinna z dokumentacji Projektowe] Zamawi&go,
szczegotowych instrukcji  producentéw, wytﬁcznych BJT ogolnych przepisow Prawa
Budowlanego i obowazujacych norm oraz Warunkdéw Technicznych Wykonania biodi robét
budowlano - montaowych.
Oferent zapoznasi placem budowy oraz Projektem i dokona wiasneyiiecji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponejtachnologii robot.
Po zi@eniu oferty przyjmuje gi ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zamowienia.
Oferent przyjmuje odpowiedzialddza wszystkie kidy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
\(/leyrza(dzac Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Ofergqadczas wykonywania robot i
ostaw.
Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgotinie z umowi $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jak@astosowanych materiatow i wykonywanych robéticha
zgodnd¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznyphogramu zapewnienia jaku,
projektu organizacji robot oraz poleceniami adzapcego realizagjumowy. Nasipstwa
Jakiegokolwiek b¢du spowodowanego przez wykonawostal poprawione przez wykonawc
na wtasny koszt.
Wykonaweca zatrudni uprawnionego geadstodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby &dzie stuyt pomoa przy sprawdzaniu lokalizacji i ggnych wyznaczonych przez
Wykonawe,. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatoej przez geodetbedzie
zabezpieczona przez wykonayea w przypadku uszkodzenia lub usggia punktow przez
personel wykonawcy, zostaone zataone ponownie na jego koszt, rowhig przypadkach gdy
roboty budowlane wymagajch usungcia.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazaraeu budowy nagpi protokolarnie w
terminie okrélonym w umowie. Zamawiagy przekae Wykonawcy w formie za€znikéw do
protokotu przekazania placu budowy dziennik budowy.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeni@nmdnych mediow spoczywa na
Wykoknawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawiesia w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowe].




1.5.2. Zgodnd¢ robot z dokumentagjprojektowy

Dokumentacja techniczna oraz szczegotowe specyéikachniczne stanowintegralm czesé¢
umowi. Oferent zapoznagsz placem budowy oraz projektem i dokona wtasnejfikacji
warunkéw w stosunku do przekazanej dokumentacy praponowanej technologii robot.
Wszelkie niejasngei dot. przedmiaru nakg wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego pgsiwania

0 udzielenie zamowienia.

Roboty nie uite w Dokumentacji, a wynikage z technologii budowy, zastosowania materiatowt
lub montau uradzen winny by uwzgkdnione w ofercie Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie seostanowd podstawy do roszcadinansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Praj@ktWszelkie dodatkowe wyjaienia
dokumentacyjne zwrane z realizagjprzedstwzigcia mog by¢ przygotowane przez biuro
projektéw na podstawie oghnej umowy z Wykonawgcw formie rysunkow roboczych i nadzorow
technicznych w trakcie trwania realizacji inwestyey okresie gwarancyjnym lub zostan
wykonane przez Wykonawe zatwierdzone przez Projektanta i Zamawsago.

Zmiany w geometril budowli, zastosowanych matedatarozwigzaniach technicznych musz
zosta zatwierdzoneJ)rzez upow@onego przedstawiciela Biura Projektow. Wykonayest
catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresae pfasci materiatdw i urgdzer zgodnie z
Dokumentagcj na etapie pogpowania o udzielenie zamowienia.

Po zi@eniu oferty przyjmuje gi ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie ayte materiaty oraz wykonane roboty powinnylzgodne z dokumentaciechniczia
oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. kdypadku gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z dokumentagrojektows i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,
to takie materiaty &da musiaty by zasgpione innymi, spetniacymi wymagania a koszt wymiany
ponosi Wykonawca

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowg

Odpowiedzialné¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykoyaivdo zakaczenia i
odbioru robot. Wykonawca zapewni we wilasnym zakresina swo] koszt odpowiednie
wyposaenie placu budowy, nagdzia, maszyny i usdzenia, dostawenergii elektrycznej i wody
dla celéw budowlanych.

Wykonawca zapewni niegbdne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usjgnpezed
przekazaniem budowy Inwestorowi.

Wykonawca zapewni wiaiwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowya¥ier

koniedcz.n(éci Wykonawca wykona na wtasny koszt projekt orgagjzruchu na budowie i go
uzgodni.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jesfombny w cer ofertows i nie podlega odbnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wlasnéci i urzgdzei

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgostniepcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzeh znajdujcych sg w obikbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Przed
rozpoczciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich vitaktore g wiascicielami
instalacji i uradze, informacje podane na planie zagospodarowaniauetestarczonym przez
zamawiagcego. Wykonawca spowoduieby te instalacje i uaglzenia zostaty wiaiwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem widredalizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzokadym przypadkowym uszkodzeniu
tych uradzen lub instalacji i lgdzie wspotpracowat przy naprawie udzietayszelkiej maliwej
pomocy, ktéra mie byt potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawgdezke odpowiedzialny
za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jeg@idziia, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowamau&lostarczonym przez zamawtago.

1.5.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobaxany zna i stosowa si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esier ochrongrodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, Wykonawcatizie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowasie do wszystkich przepisow i normatywdéw w zakresieroaysrodowiska na

placu budowy i poza jego terenem, uidikiziataa

szkodliwych dla innych jednostek wygptijacych na tym terenie w zakresie zanieczysachatasu
lub innych czynnikéw powodowanych jego dziataioia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaid@a ochror drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikow
znajdupcych s¢ obrebie prowadzonych robat.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. eletwerzieleni Wykonawca ponosi wszelk




odpowiedzialné¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,,O ochronie i ksztaltowasiadowiska”.
Wykonawca zobowizany jest do uposzikowania i przywrécenia na wkasny koszt zielenstinu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewOw w raaiezniszczenia).

Wykonawca spetni wszystkie przepisy dotyoz gospodarki odpadami wynikag z Ustawy z dnia
27.04.2001 r. ,,0 odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr p@z. 628; z piniejszymi zmianami)

1.5.6. Zapewnienie bezpieozdwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia =
bezpieczéstwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne oraz odpowiednie wyp@sae i
odziez wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnione%o na placwhbyd Uwaza sk,
ze koszty zachowania zgodiwdo z wspomnianymi powsej przepisami bezpiecéstwa | ochrony
zdrowia § wliczone w cea umowry.

Wykonawca kdzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obamijacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wypogenie przeciwpgarowe w
stanie gotowsxi, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpiéshga przeciwpgarowego, na placu
budowy, we wszystkich ugdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczemaghzynowych.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate ymiku pazaru, ktory mogtby
powsta& w okresie realizacji robot lub zostat spowodowamngez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

Rozbiorki przewidziane w projekcie najeprowadzé zgodnie z warunkami bezpiedstwa ludzi.
Usuwanie oraz utylizacja materiatu porozbiorkowegwinna s¢ odbywa zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

1.5.7. Projekt organizacji robét wraz z towarzysymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed pragysiiem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca Jest zobowzany do opracowania i przekazania adeapcemu realizagj umowy do
akceptacji nagpujacych dokumentow: projekt organizacji robot i sza#egry harmonogram robot i
finansowania (j&i dokumenty te przewiduje umowa).

1.5.8. Dokumenty budowy

1.5.8.1. Dziennik budowoP/.
Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzompyrez kierownictwo budowy na ligco,
zaroéwno dla potrzeb zamawiaggo jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnggaekazania
wykonawcy placu budowyzedo zakaczenia robét. Inwestycja nie wymaga prowadzeniardzka
budowy kedacego dokumentem w nilyobowiazujacych przepiséw (Rozpogdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Wykonawca jest osj@aizialny za prowadzenie dziennika budowy
wewrgtrznego na podstawie umowy z Zamawegjm
Zapisy do dziennika budowyetla czynione na biesco i powinny odzwierciedtapostp robot, stan
Beépieczﬁstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wskigskwestie zwizane z zargdzaniem
udowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejego da¢, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powirdny¢ czytelne i dokonywane w payaku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostagygajpustych midzy nimi, w sposob
uniemaliwiajacy wprowadzanie paiejszych dopiskow.
Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenibudowy przez wykonawc
powinny by na bieaco przedstawiane do wiadotwoi akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane dendika budowy, musizby¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lupdo nich odnosi.

1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach8115dokumenty budowy zawiesdez:
- Dokumenty wchodagce w skitad umowy;
Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmya porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdanispptka i narad na budowie;
Protoko K odbioru robat,
Opinie ekspertow i konsultantéw,
Korespondencja dotygza budowy.

1.5.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowyetls przechowywane na placu budowy we $eltavie



zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagbipda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumeniyooy lrda stale dosfpne do wgldu
Inspektorowi Nadzoru oraz upowaonych przedstawiciell zamawigjego w dowolnym czasie i na
kazdezadanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykorawtrakcie trwania budowy

1.5.9.1. Informacje ogdlne A
W trakcie trwania budowy i przed zatlazeniem robot wykonawca jest zobguany do
dostarczania na polecenie zgtzapcego realizag umowy nasipujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Dokumentacja powykonawcza

. Instrukcja eksploataciji i konserwacji adzen

Przedktadane dane winnydga tyle szczego6towe, aby ur@a byto ustali ich zgodnéc z
dokumentami wchodzymi w sktad umowy. Sprawdzenie, presie | zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazow maté@wadraz procedur zimnych lub
wnioskowanych przez wykonawaie eda miaty wptywu na kwat kontraktu i wszelkie
wynikajace sid koszty ponoszoneztla wytacznie przez wykonawgc

1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza spgiizona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialnyedzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, usdzen, lokalizacji i wielkagci robo6t. Zmiany te naley rejestrowa na
komplecie rysunkow, wytznie na to przeznaczonych. Po zZakaeniu robot komgletny zestaw
rysunkéw zostanie przekazany zgtzapcemu realizagj umowy. Wykonawca zobowzany jest
do sporzdzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji ydzen
Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot komplet instrukcji w zakresie eksfHop i
konserwacji dla kadego uradzenia.

1.5.10. Uprawnienia biura projektéw w czasie budowy

Biuro projektéw wyznacza oseluprawniom do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad bugow
zwanego dalej Architektem.

Winien on mi€ zapewniony dogp na budow i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie
prowadzenia nadzoru. W razie koniec@iavykonania prac kontrolnych, tj. pomiaréw, odkekvi
tym podobne, Wykonawca zapewni na wiasny koszt vajifleowanych pracownikéw do
prowadzenia tych prac.

Nazadanie Architekta Wykonawca zapewni i uwadyhi w swoich kosztach dostarczenie probek
materialéw stosowanych na budowie do zatwierdzpraaez Biuro Projektow.

Biuro projektéw rezerwuje sobie prawo do wprowadaammian projektowych w trakcie
prowadzenia prac budowlanych lecz tak by nie powado to wzrostu kosztow budowy.
Zmiany te musz by¢ wprowadzone po wczZriejszym skonsultowane z Zamavd@ym i
Wykonawa.

2. Materiaty i uradzenia

2.1 Zrodta uzyskiwania materiatéw i urdzen

Wykonawca ponosi pesnodpowiedzialnéc za spetnienie wymaggakasciowych materiatow
uzytych do realizacji robét.
Do wykonania rob6t budowlanych najestosowa ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z
dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10yaby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowarldownictwie uznaje siwyroby, dla
ktorych zgodnie z odbnymi przepisami wydano atest zgoécianapcy w zalenosci od rodzaju
wyrobu formne:
certyfikatu - na znak bezpiecmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
techniczniqmi okrdonymi na podstawie Obowzujacych norm , aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych
Wszelkie materiaty | elementy budowlane stosowambudowie wymagajzatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru , w razie konieczoiczastosowania materiatow zamiennych w konsultaciji
biurem projektow.



2.2 Kontrola materiatéw i urmzen

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wtasny koszt wgkonarmowe testy materiatow w celu
sprawdzenia zgodsoi ich wiasndci i jakoéci z normami i niniejsz specyfikacy. Wyniki testow
stanowé beda Integralm czes¢ dziennika budowy i mag stanowé podstaw do usungcia
wadliwych materiatdw i wymiany elementoéw budowlahyta koszt Wykonawcy. Inspektor oo
okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty i uradzenia,zeby sprawdd czy s one”
zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacfineznych.

2.3 Materialy nie odpowiadage wymaganiom umowy _ o _ _
Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodneazegdétowymi specyfikacjami technicznymi
musz by¢ niezwiocznie usukte przez wykonawgz placu budowy.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow iagtzen

Wykonawca jest zobowzany zapewmdi zeby materialy i urazdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeridéusi utrzymywa ich jakaé¢ i wkasnagci

w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowaatub montau.

2.5 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jeli wykonawca zamierzaayé w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub adzenia
zamienne, inne niprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczeggich specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspekitadzoru oraz projektanta oraz
zamawiagcego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialuurzdzenia nie mge by
zmieniany w terminie pniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru i prtajeta oraz
zamawiagcego.

3. Sprat

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spsil, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robot srodowisko. Spret uzywany do robot
powinien by zgodny z ofert wykonawcy oraz powinien odpowiatlpod wzgédem typdw i ilgci
wskazaniom zawartym w szczego6towych specyfikacfachnicznych.

Liczba i wydajna¢ sprztu powinna gwarantowgprowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie rob6t. Sgiraedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagty do
wykonania rob6t musi ldyzgodny z wymaganiami ochrodsodowiska i przepisami dotygezymi
jego wytkowania.

Podczas transportu spta po drogach publicznych Wykonawca powinien przesgfa
obowiazujacych ogranicze odnanie obcazen osi pojazdow.

Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdamrogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy, Wykonawcagtizie usuwat na b#gco, na wiasny koszt.

4. Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnig wymagania dotycege przepisow ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszgehlobcazen na osie | innych parametréw
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowanerawadjazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonaweahe usuwat na bigco, na wiasny koszsrodki
transportowe powinny spetdiavymagania dotycce przepisdw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robét wynikapowinna z dokumentacji Projektowe] Zamawtago,
szczegotowych instrukcji producentow, wytycznyctB)ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego i
Obowiazujacych norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania bi@di Rob6t Budowlano -
montaowych.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peha obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okéonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpismie przez
Inspektora nadzoru.

N%st;pstwajakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu
robot.

6. Kontrola jakdci robd6t

6.1. Zasady kontroli jakéci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakgci materiatow.




Minimalne wymagania co do zakresu badeh czstotliwosci s okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i WytP/cznyAhErzypadku gdy brak jest wymych
przepisow zarmzapcy realizacg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczapy zapewrd
wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwa stwierdzage,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada

6.2. Pobieranie prébek

Probki do badabeda z zasady pobierane losowo. Zalegassosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzeyszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

6.3. Atesty jak@ci materiatow i urzdzen

W przyéloadku materiatow, dla ktorych szczegotowecgplkacje techniczne wymagagtestow, kada
partia dostarczona na bud@wowinna posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posigdatesty wydane przez Broducenta, poparte w razregiay
wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych badaWykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia zabawowe powinny posiédadpowiednie atesty.

6.4. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowtany do wtaciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra ologgmv
szczegOlInkci::
- dziennik budowy
inne dokumenty jak:
uzgodnienia prawne dotygze realizacji budowy
dokumentagj projektows
protokot przekazania placu budowy
protokoty z narad i ustate
protokoty odbioréw czsciowych robot
Inwentaryzagj powykonawca geodezyja
- $wiadectwo dopuszczenia/bezpietgiva
urzadzen Dokumenty te stanowizahczniki do
odbioru robot.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmuyjjakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowspbcyfikacjach
technicznych, stosowamozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptwwnprzez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbasaterialdw ponosi wykonawca.

7. Obmiar robét

7.1. OgoIne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robot ma za zadanie oieg petny zakres rob6t wg dokumentacji projektowegds&T.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robo6t lub
gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technych nie zwalnia wykonawcy od obawzku
skalkulowania wszystkich robot.

7.2 Urzadzenia i spregt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia | sprat pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnialodt przez
wykonawe, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora NadzorielJarzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi posiadaazne swiadectwa legalizacji. Muaz
one by utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie, w catym okresie trwania Rob6t.

8. Odbhiér robo6t

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicingoboty
podlegag nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektordzeu przy
udziale Wykonawcy:




odbidr robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu

odbidr czsciowy

odbiér kaxcowy
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zampeemu i widcicielom sieci, ponosz
wszelkie koszty zwazane z w/w odbiorami.

8.2. Odbidr robdt zanikarych i ulegajcych zakryciu

Odbior polega na ocenie §lo i1 jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zosgamzakryte.o
Wykonawca zgtasza do odbioru danzes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru.

8.3. Odbidr czsciowy robot

Polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robot wraz z ustaleniem natego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszczecaeve rozliczenie zamowienia
protokot odbioru cgéciowego roboét stanowi podstawlo wystawienia faktury.

8.4. Odbior kaxcowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robétangmd zadaniu pod wzglem ich ilgci,

jakoéci i1 wartasci.

Zakmczenie robot oraz gotowedo odbioru powinna liystwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora2dad oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajcego.

Odbioru kaicowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamaoego, przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jsitowe] na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonywanych robot z
dokumentagj projektows, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraepeniami
Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatriici

Warunki ptatnéci zgodnie z umowz Zamawiajcym.
Cenabpov_vinna obejmowavszystkie koszty niezilne do wykonania zadania, ¢gdzy innymi::
- robocizr,
wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu,
wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa plac
budowy i z powrotem, montademonta na stanowisku pracy),
koszty pdrednie: lo’race personelu i kierownictwa budowy, pragikow nadzoru, koszty
urzadzenia i eksg oatacHi zaplecza budowy, wydatki detge BHP,
oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz bu owgatgjda dzierawe,
ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty a@duzprzedsibiorstwa Wykonawcy,
dokumentagj powykonawca, w tym inwentaryzagjgeodezyja
zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wysapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym
podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

10.  Przepisy zwizane _
Obowiazujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montal wszystkich elementow aftych Specyfikagj Techniczi jako
obowizujace naley przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiedmorm PN
nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W #@ym wypadku naley uwzgkdniat
wytyczne | przepisy producentow.

W szczegbinéci nalery przestrzegaponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno praedze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne/iywzne, ktore gw jakiejkolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi robotamigdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tygut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.2003r. Nr 207, poz. 2016 z fdejszymi
zmianami). Rozpordzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%v. sprawie dziennika
budowy montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdawierajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108z. 953).



Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf@hU. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r w sprawie szczegétowego zakresu
[ form?/ dokumentacji projektowej, specyfikacji tewbtznych wykonania i odbioru robot
budow argjych oraz programu funkcjonalnaytkowego.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiésizea i ochrony zdrowia. (Dz. U.
120, poz. 1126) 1
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych” Arkady, Warszawa
1997 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwae2004 (Dz.U.04.92.881).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzarmgnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pniejszymi zmianami

Ustawa o dogpie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahyevaa
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 10 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni@a.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
Z p&niejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowyctenadw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995z p48)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004/ sprawie okrdenia metod i
podstaw sporglzania kosztorysu inwestorskiego obliczania plamywh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowtdn okrélonych w programie
funkcjonalno - aytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie.

Szczegotowe przepisy, obawujace normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumensyalenia
techniczne dla poszczegolnych rodzajow roagiadane w punkcie 10 kdej Szczegotowej
Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robat.

Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyafulzBe w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagg@rawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych udzen
lub metod. Bdzie informowat Zamawiagego o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajc kopie atestow i innych wymaganyéhiadectw. Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych:



SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania odpadow




SST 1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

1

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaahtécznej § wymagania dotycce wykonania i

odbioru robot rozbiorkowych zwzanych z realizagjzadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaktprzy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwpzystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu wykonanie wszystkich rob6t rozbiorkowych prigzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikaci

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét rozbiérkowych:

- przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniamazgmi w umowie,

- wyznaczenie obrysu terenu rozbiorki,

- zabezpieczenie terenu rozbiorki z uweziylieniem bezpiecastwa i higieny pracy w trakcie

prowadzenia prac rozbiérkowych,

- odhczenie instalacji wodoggowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i ich zabezpete,

- demonta istniepcego pokrycia dachowego wraz z jego konstrakcj

- rozbidrke $cian zewmtrznych i wewmrtrznych

- rozbiorke scian fundamentowych, posadzki i fundamentéw
- zaladowanie i wyw0z odpadow i gruzu z terenu robdio

- teren rozbidrki uporkowa: i teren zniwelowéa

1. BUDYNEK DZ. 505/5
Dane gabarytowe budynku w stanie istugm:
- Powierzchnia zabudowy
— Szerokeée
- Dlugas¢
- Wysoka¢ do kalenicy
- Liczba kondygnacji
Konstrukcja:
Budynek ustugowy:
- Sciany z ptyt obornickich,
- Dach dwuspadowy kryty blagh
- Posadowienie na tawach fundamentowych,

2. BUDYNKI DZ. 505/6
Dane gabarytowe budynku nr 1 w stanie istagn:
- Powierzchnia zabudowy
- Szeroké&e
- Dlugas¢

~ 26,86, m
~ 6,00 m,
~ 5,20 m,
~2,6m,
1,

~116,50 m
~ 19,50 m,
~ 8,50 m,



- Wysokd¢ do kalenicy
- Liczba kondygnacji
Dane gabarytowe budynku nr 2 w stanie istiagn:
- Powierzchnia zabudowy
- Szerokéc
- Diugas¢
- Wysokd¢ do kalenicy
- Liczba kondygnacji
Dane gabarytowe budynku nr 3 w stanie istiagn:
- Powierzchnia zabudowy
— Szerokéc
- Dlugas¢
- Wysokda¢ do kalenicy
- Liczba kondygnacji
Konstrukcja:
Budynki ustugowe:
- Sciany z ptyt obornickich,
- Dach jednospadowy kryty blagh
- Posadowienie na tawach fundamentowych,

3. BUDYNEK DZ. 609/1
Dane gabarytowe budynku w stanie istugm:
- Powierzchnia zabudowy
- Szerokeée
- Dlugas¢
- Wysoka¢ do kalenicy
- Liczba kondygnacji
Konstrukcja:
Budynek ustugowy:
- Sciany z piyt obornickich,
- Dach jednospadowy kryty blagh
- Posadowienie na tawach fundamentowych,

4. BUDYNEK DZ. 609/3

Dane gabarytowe budynku w stanie istgm:
- Powierzchnia zabudowy
— Szerokeée
- Dlugas¢
- Wysoka¢ do kalenicy
- Liczba kondygnacji
Konstrukcja:
Budynek ustugowy:
- Sciany z cegty peinej,
- Dach dwuspadowy kryty blagh
- Posadowienie na tawach fundamentowych,

5. BUDYNEK DZ. 609/8

Dane gabarytowe budynku w stanie istugm:

~2,6m,
11

~ 18,56, m
~ 6,00 m,
~ 3,00 m,
~2,6m,
1,

~ 12,06 m
~ 4,00 m,
~ 3,00 m,
~2,6m,
1,

~ 46,m
~ 8,00 m,
~5,00 m,

~2,6m,

~ 86,006, m
~9,50 m,
~9,00 m,

~2,6m,
1,



- Powierzchnia zabudowy ~ 38,50 m

- Szerokeée ~ 7,00 m,
- Dlugai¢ ~ 5,50 m,
- Wysoka¢ do kalenicy ~2,6 m,
- Liczba kondygnacji 1,

Konstrukcja:
Budynek ustugowy:
- Sciany z ptyt obornickich,
- Dach jednospadowy kryty blagh
- Posadowienie na tawach fundamentowych,

6. BUDYNEK DZ. 609/11

Dane gabarytowe budynku w stanie istugm:

- Powierzchnia zabudowy ~ 24,06 m
— Szerokéc ~ 4,00 m,

- Dlugas¢ ~ 6,00 m,

- Wysoka¢ do kalenicy ~2,6 m,

- Liczba kondygnacji 1,

Konstrukcja:
Budynek garaowy:
- Sciany z cegty peinej,
- Dach jednospadowy kryty pap
- Posadowienie na tawach fundamentowych,

7. BUDYNEK DZ. 609/12

Dane gabarytowe budynku w stanie istugm:

- Powierzchnia zabudowy ~ 27,56 m
- Szeroké&e ~ 5,50 m,

- Dlugas¢ ~ 5,00 m,

- Wysoka¢ do kalenicy ~2,6 m,

- Liczba kondygnacji 1,

Konstrukcja:
Budynek garaowy:
- Sciany z cegty peinej,
- Dach jednospadowy kryty pap
- Posadowienie na tawach fundamentowych,

8. BUDYNEK DZ. 609/14

Dane gabarytowe budynku w stanie istgm:

- Powierzchnia zabudowy ~ 63,06 m
- Szerokeée ~ 6,00 m,

- Dlugas¢ ~ 10,50 m,
- Wysoka¢ do kalenicy ~2,6 m,

- Liczba kondygnacji 1,

Konstrukcja:
Budynek ustugowy:
- Sciany z cegty peinej,
- Dach dwuspadowy kryty blagh



- Posadowienie na tawach fundamentowych,

9. BUDYNEK DZ. 609/17

Dane gabarytowe budynku w stanie istqogm:

— Powierzchnia zabudowy ~ 20,06 m !
- Szerokéc ~ 5,00 m,

- Diugas¢ ~ 4,00 m,

- Wysokd¢ do kalenicy ~2,6m,

- Liczba kondygnacji 1,

Konstrukcja:
Budynek ustugowy:
- Sciany z ptyt obornickich,
- Dach jednospadowy kryty blagh
- Posadowienie na tawach fundamentowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. 0Oqgolne wymagania dotycace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje c&aobdt zwiazanych z rozbiorkami i demoriami oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania tych robot oraz ich zgoddoz umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST | polecenianarzdzapcego realizagf umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentow wymaga akceptacji adzapcego
realizacyi umowy.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprgu wywanego do roboét rozbidrkowych pozostawia dio uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zasdzapcym realizaci umowy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzlzia niegwarantace zachowania wymagagakaosciowych robot
i przepisow BIOZ zostan przez zarzdzapcego realizagi umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

— miotami wyburzeniowymi,

— miotami kupcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpadodw,

- kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,

— drobnym sprgtem pomocniczym.



4. TRANSPORT

Odpady naley przewozé zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie sfpartu i nie
zanieczyszczatyrodowiska. Przewimny tadunek zabezpieczyprzed spadaniem i przesuwapiem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamiuh kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robo6t rozbidérkowych nale
Na podstawie dokumentacji projektowe] mnglewyznaczy obszar prac oraz oznakoévai
zabezpiecz§ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
- teren oznakowazgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa istniepce zasilanie w energielektryczn, instalacg teletechnicza i wodno-
kanalizacyjma oraz wszelkie istniege uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad# zgodnie z rozpoetlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200@Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieagewa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych.

5.2.1. Dach,sciany rozebrarecznie lub mechanicznie.

5.2.2. Materiaty posegregowa odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.2.3. Rozebré pokrycie dachowegcznie lub mechanicznie

5.2.4. Nalezy chroni przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dektacy projektovwa majp
zost& zachowane. Odpady transport@waa zewntrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty
placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady skiadow&ontenerach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktlklementédw procesu technologicznego, a
w tym ich zgodné&¢ z dokumentagj projektows i obowiazujacymi przepisami. Naadanie Inspektora,
Wykonawca przedstawiviadectwa utylizacji odpadéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podanogéla®j Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiaréw, ok§kjaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnyayaji,
jest zakczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymas
- 1 n?, rozebranycKcianek, pokrycia dachowego
- 1 n’ rozebranych elementéw fundamentéw, posadzki, (tpzumianych jako okjos¢
zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizadjpaddow.



8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Sideawji Technicznej.

Wszystkie roboty olefe specyfikagj podlegag zasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne zasady dokonywania ptasnopodano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robabi@rkowych obgtych niniejsa ST:

wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod ¢degl BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

przeprowadzenie demotritg

rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

oczyszczenie podia po zdemontowanych elementach,

przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorkiaimtenerow,

selektywne ztgenie odpadow w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacjpadow:

zatadunek odpaddw,

zabezpieczenie tadunku,

przewo6z odpaddw do miejsca utylizacji,
utylizacje odpaddéw.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz ROO1r. Nr 62, poz. 628 z f@ zm.),
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrsia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U.z 2001 r. Nr112, poz. 1206),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakieormacji
oraz wzoréw formularzy shacych do sporadzania i przekazywania zbiorczych zestawie
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& #vrz&nia 1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieadmtwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z Z0ONr 169,
poz. 1650),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanij@h U. Nr 47, poz. 401).



