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1. WSTEP
11 PRZEDMIAR | ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t dotyczy budowy kanalizacji deszczowej w ciggu ulicy
Bankowe;j i ulicy Zamenhofa w Nowej Soli.

Specyfikacja okres$la wymagania w zakresie:

-wtasciwo$ci materiatow;

-sposobu i jako$ci wykonania robot;

-oceny prawidtowo$ci wykonania robét oraz proby sprawdzenia i odbioru robét.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t opracowano na podstawie:

-projektu wykonawczego.

1.1.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i
prawnym, dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania robét. Przy realizacji inwestycji nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej oraz przepiséw z tym zwigzanych.

1.1.2. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski. Do obowigzkéw Wykonawcy
w tym zakresie, nalezy w szczegoIno$ci:

-zatrudnienie kierownika budowy i kierownikow robot w wymaganych specjalno$ciach,

-realizacja zadan wynikajacych z obowigzkow kierownika budowy okreslonych w art.22 i art. 42 pkt. 2
Prawa Budowlanego

1.1.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie
z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow, urzadzen i rozwigzan. Zamawiajacy dysponuje
dokumentacjg opracowang w nastepujacym zakresie:

e projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej

1.1.4.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY

Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okres$lone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),
c) Polskich Norm,
d) Aprobatacji technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyroboéw do obrotu i
stosowania w budownictwie.

1.1.5. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary robo6t zostaty opracowane na podstawie katalogow naktaddéw rzeczowych powszechnie
stosowanych przy kosztorysowaniu rob6t budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprdcz zakresu
prac opisanego w danej pozycji obejmujgq nakfady i czynnoSci towarzyszace opisane w zatozeniach
ogolnych i zatozeniach szczegdtowych dotyczacych odpowiednich rozdziatéw. Opisane w tych zatoZzeniach
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warunki techniczne wykonania rob6t, zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robé6t sg
Scisle zwigzane z okre$long pozycja przedmiaru.

1.1.6.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawag odbioru robot budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres robot oraz niezbedne
dokumenty, w tym w szczegélnosci:

1) umowa,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

harmonogram rzeczowo-finansowy,

oferta wykonawcy,

przedmiary robdt,

dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,

zapisy w dzienniku budowy.

g

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robét i zastosowanych materiatéw z
dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6 jako podstawowgq zasade przyjmuje sie obowigzek doprowadzenia
przez Wykonawce wykonanego elementu do stanu zgodnos$ci z w/w wymaganiami. Inne szczegdtowe
rozwigzania i odstepstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomiedzy Inwestorem/Zamawiajacym a
Wykonawca.

Z odbioru elementéw robdt lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robdt.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wtasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz
wiasciwy kierownik robét.

1.2 INFORMACJE O PLACU BUDOWY

Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczeciem budowy Wykonawca
zobowigzany jest do wtasciwego zagospodarowania placu budowy, ktéry obejmuje:

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placéw sktadowych, budynkéw
tymczasowych i barakowozéw a takze zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych

2) zaopatrzenie w wode dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza
nalezy opomiarowac,

3) zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) ustawienie budynkoéw tymczasowych lub barakowozéw biurowych, socjalnych i magazynowych.
Nalezy przygotowa¢ na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla potrzeb kierownictwa
budowy oraz pracownikdéw budowlanych oraz magazyny i place sktadowe,

5) zapewnienie daszkoéw ochronnych, o$wietlenia placu budowy itp. elementéw wg potrzeb,

6) umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy irobdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowy.

Koszty zwigzane z przywr6éceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi

Wykonawca. Wyjatek stanowig tereny, na ktérych zaprojektowano nowe zagospodarowanie, ktére nalezy

wykonac zgodnie z projektem. Jezeli istniejgce zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, zielen itp. sq

uszkodzone lub zdewastowane to Wykonawca zobowigzany jest podczas przekazywania placu budowy
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sporzadzi¢ inwentaryzacje uszkodzen wraz z dokumentacjq fotograficzng i 1 egz. tej dokumentacji
przekaza¢ dla zamawiajacego.

Warunkiem rozpoczecia realizacji robét jest wtasciwe zorganizowanie i przygotowanie przez Wykonawce
placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracownikow.

Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez zapewnienie zaréwno przed rozpoczeciem jak i w trakcie realizacji
robét wrasciwych pod wzgledem BHP warunkdw pracy. Wykonawca musi sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE | SPECJALNE

a) do robdt towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktore nalezg do Swiadczen umownych nawet
w przypadku jesli nie sg wymienione w umowie, a w szczeg6lnosci:

utrzymanie i likwidacja placu budowy,
utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,
pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,
dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,
utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,
przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,
zabezpieczenie rob6t przed wodg opadowa,
) usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce,
11) usuwanie odpadéw do 1 m3, nie zawierajacych substanciji szkodliwych,

SLdarLemp=

b) do robot specjalnych zalicza sie w szczegolno$ci:

1) dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancji,

2) nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

3) dziatania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw,

4) specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych,
powodzi, wdd gruntowych,

5) specjalne badania materiatow i elementéw budowlanych dostarczonych przez zleceniodawce,

6) ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie np.
ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli pomocniczych i o$wietlenia,

7) dziatania specjalne zwigzane z ochrong $rodowiska, ochrong przyrody i zabytkdw,

8) usuwanie przeszkod,

9) zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami

Specyfikacji Technicznej.
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3.

3.1.

3.2,

3.3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie iwyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materiatdbw oraz robdt z czestotliwo$cig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

DOKUMENTY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa zdnia 15 grudnia 1995r.
(MP nr 2/96 poz. 29) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedaq dokonywane na biezaco ibedg dotyczy¢ przebiegu robét,
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdino$ci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia oraz zakonczenia poszczegdinych elementéw robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia, daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesSciowych koncowych odbiorow
robot,

— wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody oraz temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczg sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie w sprawie przedstawionych zagadnien.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienie jakoSci.
Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig rowniez nastepujace dokumenty :

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

)
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
)
e)

d) protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

4. ODBIOR ROBOT
4.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu technicznemu,
c) odbiorowi koncowemu.
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4.2,

4.3

4.4

4.5.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych
robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

GotowosC danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakos¢ iilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i woparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt i dokonuje sie go wg zasad
jak przy odbiorze koncowym robét.

ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér konicowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 4.5.
Odbioru koricowego robét od Wykonawcy dokona Zamawiajacy z udziatem Inspektora dokonujac oceny
jakoSciowej rob6t na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej i zgodnos$ci wykonania wszystkich robo6t z dokumentacijg Projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego robot, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiajgcego z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koAcowego.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczna,

— uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

— protokoty préb i badan z wynikiem pozytywnym oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z S.T.

— atesty jako$ciowe i deklaracje zgodnosci z polskimi normami wbudowanych materiatow,

- mape powykonawcza,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
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— zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

—wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru korncowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy w porozumieniu

z Wykonawca.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnoéci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamowienia.
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w ciggu ulicy Bankowe;j i ulicy Zamenhofa w Nowej Soli.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej i obejmuja;

wykonanie harmonogramu robo6t na wykonanie kanalizacji deszczowej,

zakupienie i dostarczenie materiatow na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

roboty ziemne - wykonanie wykopéw kontrolnych,

roboty ziemne - wykonanie wykopow o $cianach pionowych z transportem gruntu na odktad
tymczasowy lub na sktadowisko Wykonawcy - wykopy pod kanaty, przykanaliki, studnie rewizyjne,
studzienki wpustowe,

roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod kanaty, przykanaliki, studnie rewizyjne,
studzienki wpustowe,

roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokot kanatow, przykanalikéw, studni rewizyjnych,
studzienek wpustowych,

roboty ziemne - zasypanie wykopdw liniowe reczne zasypka piaskowg lub gruntem z odktadu
tymczasowego,

wymiana gruntu,

montaz i demontaz umocnienia $cian wykopow,

zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

utozenie kanatéw z rur PP SN12,5 kN/m2 o $rednicy DN160mm, DN200mm, DN250mm

utozenie kanatéw z rur PEHD SN12,5 kN/m2 o $rednicy DN500mm i DN600mm,

wykonanie studni kanalizacyjnych z elementéw betonowych i Zelbetowych o $rednicy DN1000,
DN1200 i DN1500,

wykonanie studzienek wpustowych DN500 mm z elementéw betonowych z osadnikiem 0,8 m
ponizej wylotu przykanalika ze studzienki,

wykonanie regulatoréw przeptywu 8,0 I/s,

montaz betonowego separatora lamelowego zintegrowanego z osadnikiem 1,5/15 o $rednicy
1200mm,

wykonanie préb szczelnoéci kanatdw,

odwodnienie tymczasowe w trakcie prowadzenia robét,

regulacja pionowa istniejacego uzbrojenia (studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne, armatura
wodociggowa, armatura gazowa),

ewentualny montaz pierscieni i ptyt odcigzajacych na istniejacych studniach kanalizacyjnych wraz
z wymiang wtazoéw na wiazy z wypetnieniem betonowym D400.
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z co najmniej dwéch kanatdéw bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatow oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Wylot $ciekdw - element na koricu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejcia
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory robocze;.

2. MATERIALY
2.1. RURY kanalizacyjne i ksztattki PP i PEHD SN12,5 kielichowe.

Kanaty DN 160, 200, 250mm zaprojektowano jako rury z PP o sztywnosci min. SN12,5 zgodna z normg PN-EN
13476-2.

Rury systemu kanalizacyjnego grawitacyjnego PE o dlugo$ciach odcinkéw Lmin=12,5m, o $rednicy
nominalnej DN 600, 500mm réwnej $rednicy wewnetrznej uktadane w ziemi. Mozliwos¢ stosowania na
powierzchni terenu potwierdzona aprobatg techniczng ITB. Rury dwuscienne o gtadkiej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej (typ A2 wg PN-EN 13476-2) taczone przy pomocy ztgczki kielichowej z uszczelkg dwuwargowg z
EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach ziaczki lub spawane ekstruzyjnie. Rury powinny posiada¢ sztywnos¢
obwodowg nie mniejszg niz 12,5 kN/m2 wg I1SO 9969. Rury muszg posiada¢ trwate napisy na powierzchni
zewnetrznej z powtarzalno$cig co 2m zawierajgce min. nazwe producenta, Srednice nominalng, symbol surowca,
klase sztywno$ci obwodowej oraz trwate napisy na powierzchni wewnetrznej zawierajace min. nazwe producenta,
$rednice nominalna, symbol surowca, klase sztywnosci obwodowej.
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Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Wszystkie zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze
sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i byé produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na
réznice w tolerancji wykonania).

2.2.STUDZIENKA KANALIZACYJNA Z KREGOW BETONOWYCH ¢1000mm, $1200mm i ¢1500mm.
2.2.1. KOMORA ROBOCZA

Studzienki kanalizacyjne powinny sktadac sie z dennic monolitycznych (monolit tacznie z kinetg), wyposazonych
w zintegrowane (wbetonowane) uszczelki dla podtaczenia rur PP i PEHD oraz kregéw.

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5 %,

* szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

+ wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

* maksymalna zawarto$¢ chlorkdw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w kinecie,

* do produkcji elementdw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

+ ze wzgledu na skiad sciekdéw stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajace
wymagania EN 681-1,

+ studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie stosowanie
stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka;

* minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736 oraz
PN-EN752.

Wszystkie nowo proj. studnie o Srednicy 1000mm, 1200mm i 1500mm nalezy wykona¢ ze zwezka.

2.2.2. DNO STUDZIENKI

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu o wtasciwo$ciach podanych w pkt. 2.2.1. z gotowych kregéw z
dnem.

2.2.3.WLAZY KANALOWE

Wiazy kanalizacyjne nalezy zastosowa¢ z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego D-400 niewentylowane,
podwojnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), z wktadkg amortyzacyjng, o gteboko$ci osadzenia
pokrywy min. 50mm bez podciecia wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentéw,
ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma.

2.2.4.STOPNIE ZLAZOWE

Stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym
kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka.

2.2.5. PLYTY POKRYWOWE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 20 cm i by¢é wykonane z betonu wibrowanego klasy
C35/45 zbrojonego stalg StOS.

2.3. STUDZIENKI SCIEKOWE

Wymagania projektowe dla studzienek $ciekowych:
* beton klasy C35/45 (B45),
* nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5 %,
* szerokos$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,
— 14 —
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+ wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

* maksymalna zawarto$¢ chlorkdw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

* do uszczelniania poszczegbinych elementéw wpustu stosowaé nalezy obowigzkowo elastyczng zaprawe PCC,

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736 oraz
PN-EN752.

2.3.1. WPUSTY ULICZNE

Wpusty nalezy zamontowac¢ typu jezdniowego zeliwny (z zawiasem) z kotnierzem % o wymiarach 425mm x
625mm klasy D400.

2.3.2. KREGI BETONOWE

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, z betonu klasy C35/45,
wg KB1-22.2.6

2.3.3. PIERSCENIE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

PierScienie zelbetowe prefabrykowane o Srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
C35/45 zbrojonego stalg StOS.

2.3.4. PLYTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Ptyty Zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
C35/45 zbrojonego stalg StOS.

2.5. KRUSZYWO NA PODSYPKE, OBSYPKE | ZASYPKE.

Podsypke grub. 15 cm, obsypke i zasypke 30 cm ponad wierzch rury wykona¢ z piasku bez otoczakéw. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111 [3],
PN-B-11112

2.6. BETON

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738.

2.7. ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. SKLADOWANIE MATERIALOW

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojacej, a dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem sie. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢é na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych rur.

— 15 —
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Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek kotowych lub ggsienicowych,

- spycharek kotowych lub gasiennicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. TRANSPORT RUR

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu,
zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

4.2. TRANSPORT KREGOW

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinébw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,0 m do 1,5 m nalezy wykonywa¢ za pomocq
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. TRANSPORT WLAZOW KANALOWYCH

Wiazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogaq by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy ¢ tasSmg stalowa.

4.4. TRANSPORT WPUSTOW DESZCZOWYCH

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.
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4.5. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $érodki transportowe, ktdre nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. TRANSPORT CEMENTU | JEGO PRZECHOWYWANIE

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Zatozono wykonanie wykopéw pod projektowane rurociagi 20% recznie i 80% przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Wykopy nalezy wykona¢ waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnione szalunkami badz
wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na profilu podtuznym. Przed przystgpieniem do robdt nalezy
doktadnie zlokalizowa¢ przebieg kolidujacych urzadzen podziemnych poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych.
Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢ i oznakowac.

Wydobyty grunt z wykopu zostanie uzyty do zasypki, a brakujace ilosci mas ziemnych do zasypki nalezy dowiezé.
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Jako podtoze pod rurocigg nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grub. 15 cm.
5.4, ROBOTY MONTAZOWE

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki;

-najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %,

Rure uktada sie ,pod spad” kanatu na przygotowanym podtozu.
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5.5.1. RURY KANALOWE

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur kanatowych PP i PEHD powinny by¢ prowadzone w zasadzie
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-83/8836-0 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-02480. ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okre$lenia”K.R.I1l.p.3.1.

Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy gteboko$ciach wiekszych niz 1.0 m., wszystkie
wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe $ciany odeskowane rozparte, przy czym przy gruntach suchych i
pbtzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe nieszczelne.

Podstawowym ztgczem rur kanatowych z PP i PEHD sg ztacza kielichowe na wcisk z zastosowaniem uszczelek
gumowych. Na ztaczach ze studzienkami kanalizacyjnymi o konstrukcji betonowej, wystepuja przejscia szczelne
PCV typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym analogicznie jak dla ztacz kielichowych rur.

5.5.2. PRZYKANALIKI

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

- przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m

- dtugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej
potaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

- wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za po$rednictwem studzienki rewizyjnej,

- spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach wigkszych od
250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wiaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 459 max. 90° (optymalnym 609),

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywaé tak, aby wysoko$é
spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wtgczenia
przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowac¢ przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
$cianka studzienki,

- wiaczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢
usytuowane w odlegto$ci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy

przestrzegac nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw

- w odpowiednich odlegto$ciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy Srednicach powyzej
0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatébw w studzience przekracza 0,50m nalezy stosowaé studzienki
spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40m powinny mie¢ przelew o
ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na
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kanatach o S$rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki.
Réznica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.
Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1, a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych”
opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gteboko$é¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysoko$ci) dopuszcza sig
wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

PrzejScia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykonaé na ptycie Zelbetowej przejSciowej (lub rzadziej na kregu
stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.
Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umie$ci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekr6j zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przej$cie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny
mie¢ witaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowac¢ wiazy typu lekkiego wg
PN-H-74051-01.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielericach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $Scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch
rzedach, w odlegto$ciach pionowych 0,25 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. STUDZIENKI SCIEKOWE

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drdg, powinny by¢ z wpustem
ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic¢:

- gtebokos$é studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjgtkowo - min. 1,20 m
i max. 2,05 m),

- gteboko$¢ osadnika 0,80 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,5 m

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie
uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy
przyjmowac, ze na jedng studzienke powinno przypada¢ od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.

— 19 —
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Wopusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach prostych w odlegto$ci minimum
2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowa¢ sie 0,5 cm
ponizej poziomu warstwy $cieralne;.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowe;,
studzienki krytej (tzw. Slepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.

Wpustow deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwiekszenia powierzchni splywu,
dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi urzadzeniami
podziemnymi, mozna studzienke Sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast
powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potgczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z
kanatem zbiorczym. Odlegto$¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekraczac¢ 3,0 m.

5.5.5. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

Zasypanie kanatu z rur w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

- wartswy ochronnej rury kanatowej (obsypki) o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej,

Zasyp kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinka na ztacza

Etap Il — po probie szczelno$ci ztacz rur kanatowych i wykonaniem warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
Etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Bardzo wazne jest, aby warto$¢ zageszczenia materiatu wypetniajacego strefe posadowienia rury, byta co
najmniej rdwna wartosci zageszczenia zasypki wtasciwej — nigddy nie mniejsza. Strefa posadowienia rur powinna
by¢ zageszczona minimum do wartosci 90% Proctor. Pod drogami, zageszczenie zasypki wtasciwej, a wiec takze
strefy posadowienia rur, powinno by¢ do warto$ci minimum 95% Proctor.

5.5.6. MOSTKI PRZEJSCIOWE NAD WYKOPEM

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robét nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe mostki-ktadki.
Wszelkie wymagania szczegotowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatbw Budowlanych z
28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13/72
poz. 93).

5.5.7. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku, gdy projektowany rurociag przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej, konieczne jest
zastosowanie odwodnienia wykopéw. W celu tymczasowego odwodnienia wykopow pod kolektory sieci
deszczowej zaleca sie zastosowanie igtofiltréw wptukiwanych, osiatkowanych na dtugosci Lf=1 m i $rednicy
df=0,032 m. Igtofiltry nalezy potaczy¢ za pomocq wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora
@152x1,2 mm w zestawy igtofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltrow nalezy poditgczy¢é za pomocq
przewodu przytaczeniowego do agregatu pompowo-prozniowego. Odprowadzenie wody z wykopow nalezy
wykona¢ do najblizszego odbiornika.

5.5.8. ZAKRES ROBOT PRZY WYKONYWANIU PROBY SZCZELNOSCI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac jego kontroli wizualnej, a takze przeprowadzi¢
probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Podczas
wykonywania proby szczelnoSci i wytrzymato$ci nalezy stosowac sie do zalecen producenta rur. W trakcie proby
nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza badanego odcinka.

5.5.9. REGULACJA UZBROJENIA WOD-KAN-GAZ.
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W zwigzku z przebudowg ul. Bankowej i ul. Zamenhofa nalezy wykonac¢ regulacje urzadzen wod.-kan.-gaz:

- wymiane podmuréwek w istniejgcych studniach kanalizacyjnych i armaturze wodociggowej oraz gazowej,

- wymiane uszkodzonych skrzynek wodociggowych i gazowych,

- ewentualny demontaz zwezek w studniach kanalizacyjnych,

- montaz pierscieni odcigzajacych w studniach kanalizacyjnych,

- ewentualng wymiane wiazéw kanatowych na wtazy wykonane w oparciu o normy: PN-B-107729; PN-EN-124.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. BADANIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— wykona¢ badania materiatdw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6ét w zakresie i z

czestotliwoScig zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych

- statych punktéw wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowo$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikbéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw
wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoZa nie powinno przekraczac¢ £ 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Elementy sktadowe robdt obmierzane wedtug ponizszych jednostek:
- 1 mb (metr biezacy) — kompletna kanalizacja deszczowa (wykonana i odebrana),
- 1 szt. (sztuka) - studnie rewizyjne, studzienki Sciekowe (wykonane i odebrane), regulator przeptywu,
separator lamelowy betonowy zintegrowany z osadnikiem 1,5/15, regulacja pionowa istniejgcych studni
kanalizacyjnych i wpustoéw ulicznych, regulacja wysokos$ciowa armatury wodociggowej i gazowej,
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa i Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa;

— pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Szczegdtowg Specyfikacjq Techniczna,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu Robot.

8.2.2. Zakres Roboét

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynno$ci zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

— przygotowanie podfoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu,

— ewentualnie pompowanie wody z wykopu.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robdt. Diugo$é odcinka robo6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PVC bez wzgledu na
sposéb prowadzenia wykopdw, w przypadku utozenia ich w wykopach o $cianach umocnionych okoto 600 m.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o

zakonczeniu robét. Generalnie odbidr powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

— Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i naniesiony na mapy
sytuacyjne bedace w zasobach.

— Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikow pomiarowych i protokotow,

— Odbioér wykonanych robot powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowania ich postepu.

— Sieci kanalizacyjne podlegajg odbiorowi robét ulegajacych zakryciu oraz koricowemu.

8.4. Odbiér konicowy

Odbiorowi koricowemu podlega:
— 22
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—  sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego kofcowego (polegajace na sprawdzeniu
protokdtéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

—  badanie szczelnosci studzienki,

—  badanie szczelnoSci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione,

wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajacej

badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koAcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z

wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien

sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okre$li¢ konieczne dalsze postepowanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Powinien by¢ dokonany na koniec okresu gwaranciji. Uprawnienie z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po
uptywie gwarancji. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ dokumenty méwigce o terminie gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 metra biezgcego robdt zwigzanych z utozeniem kanatow, przykanalikow obejmuje:

- zakup i transport na miejsce wbudowania rurociagéw kanalizacji deszczowej, wykonanie wykopéw wraz
zich zabezpieczeniem i pryzmowaniem gruntu na zasypke, zatadunek i transport nadmiaru gruntu na
sktadowisko Wykonawcy, ukfadanie rurociggébw wraz z pracami pomiarowymi i przygotowawczymi,
wykonaniem podsypki, obsypki oraz zasypki rurociggéw, wykonanie wymiany gruntu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

- koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania robét ponosi Wykonawca.

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (km),

- odwodnienie wykopéw,

- wykonanie proby szczelno$ci kanatow,

- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen istniejacego uzbrojenia podziemnego,

Cena wykonania 1 sztuki obejmuje:

- zakup i transport na miejsce wbudowania kompletnej studni rewizyjnej, kompletnej studzienki $ciekowej,
kompletnego regulatora przeptywu, kompletnego separatora lamelowego zintegrowanego z osadnikiem,
wykonanie wykopéw wraz z ich zabezpieczeniem ipryzmowaniem gruntu na zasypke, zatadunek
i transport nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy, wykonanie podbudowy betonowej, obsypki,
wymiana gruntu, odwodnienie wykop6w, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

- koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania robét ponosi Wykonawca,

- regulacje pionowg istniejacych wtazéw studzienek kanalizacyjnych i wpustow ulicznych,

- regulacje pionowg istniejgcej armatury wodociagowej i gazowej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodno$é

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

PN-B-06250:1988 Beton zwykly

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne
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PN-C-96177:1958

Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na goraco

PN-B-14501:1990

Zaprawy budowlane zwykte

BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-10736:1999

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych ~ Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN-752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-B-10735:1992

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy
odbiorze.

PN-B-02480:1986

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-EN 13242:2004

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. Inne dokumenty

— Instrukcja obstugi i montazu rur z PP i PEHD .

— Instrukcja obstugi i montazu studni betonowych.

— Instrukcja obstugi i montazu urzadzen podczyszczajacych.
— Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

— 24 —




