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kosztorys dach 08.04 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Rusztowania
1

d.1
KNKRB 2
1502-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

45,00*8,00 m2 360,000
RAZEM 360,000

2
d.1

KNR 2-02 
kalk. własna

Praca rusztowań podczas montażu i demontażu m2

360,00*4 m2 1 440,000
RAZEM 1 440,000

3
d.1

KNKRB 2
1509-01

Ustawienie daszków ochronnych ciągłych wzdłuż rusztowania rurowego o wys.
do 20 m

m2 rzu-
tu

15,00 m2 rzu-
tu

15,000

RAZEM 15,000
2 Roboty rozbiórkowe DACH
4

d.2
KNNR-W 9
0601-05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

590,00 m 590,000
RAZEM 590,000

5
d.2

KNNR-W 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej m

12*9,00 m 108,000
RAZEM 108,000

6
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

384,00 m 384,000
RAZEM 384,000

7
d.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

176,00 m 176,000
RAZEM 176,000

8
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

142,00 m2 142,000
RAZEM 142,000

9
d.2

KNR-W 4-01
0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących - wentylatorów, wywietrzaków sanitar-
nych

szt

29+12 szt 41,000
RAZEM 41,000

10
d.2

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład
Krotność = 2

m2

2300,00 m2 2 300,000
RAZEM 2 300,000

11
d.2

KNR-W 4-01
0441-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - blacha okapowa, gzymsowa m

290,00 m 290,000
RAZEM 290,000

3 Roboty przygotowawcze DACH
12

d.3
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

2300,00 m2 2 300,000
RAZEM 2 300,000

13
d.3

KNR-W 4-01
0205-05

Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 msc

370,00 msc 370,000
RAZEM 370,000

14
d.3

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą podkładową jednowarstwowo m2

2300,00 m2 2 300,000
RAZEM 2 300,000

4 Roboty budowlane DACH
15

d.4
KNR-W 7-12
0102-01
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości
wentylatorów (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

23,00 m2 23,000
RAZEM 23,000

16
d.4

KNR-W 7-12
0105-02
analogia

Odtłuszczanie wentylatorów m2

23,00 m2 23,000
RAZEM 23,000

17
d.4

KNR-W 7-12
0211-02
kalk. własna

Malowanie farbami podkładowymi konstrukcji m2

23,00 m2 23,000
RAZEM 23,000
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kosztorys dach 08.04 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.4
KNR-W 7-12
0211-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon-
strukcji pełnościennych

m2

23,00 m2 23,000
RAZEM 23,000

19
d.4

KNR-W 4-01
0349-01

Montaż kominów wolnostojących - wentylatorów szt

29 szt 29,000
RAZEM 29,000

20
d.4

KNR-W 2-15
0222-02
analogia

Wywietrzaki PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

21
d.4

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

2300,00 m2 2 300,000
RAZEM 2 300,000

22
d.4

KNR 4-01
0402-04
analogia

Montaż płyty czołowej i podrynnowej m2

308,00 m2 308,000
RAZEM 308,000

23
d.4

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą podkładową jednowarstwowo m2

2300,00 m2 2 300,000
RAZEM 2 300,000

24
d.4

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

2300,00 m2 2 300,000
RAZEM 2 300,000

25
d.4

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwi-
nięciu ponad 25 cm

m2

142,00 m2 142,000
RAZEM 142,000

26
d.4

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej nakrywy gzymsu m2

94,00 m2 94,000
RAZEM 94,000

27
d.4

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

384,00 m 384,000
RAZEM 384,000

28
d.4

KNR 2-02
0510-02
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej m

176,00 m 176,000
RAZEM 176,000

29
d.4

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach obsadzanych

m

590,00 m 590,000
RAZEM 590,000

30
d.4

KNNR 5
0601-06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe m

108,00 m 108,000
RAZEM 108,000

31
d.4

KNNR 5
0615-05

Iglice montowane na kominach z gotowymi kotwami kpl.

40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000

32
d.4

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

33
d.4

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

34
d.4

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

35
d.4

KNR 5-18
1603-01

Próby pomontażowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar
pierwszy

uziom.

1 uziom. 1,000
RAZEM 1,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 44200 Użytkownik: Pracownia Projektowa Paweł Ostrowski



kosztorys dach 08.04 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36

d.4
KNR 5-18
1603-02

Próby pomontażowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar na-
stępny

uziom.

1 uziom. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.4

KNR 5-18
1603-03

Próby pomontażowe - badania uziomu otokowego uziom.

1 uziom. 1,000
RAZEM 1,000

5 Sposób zagospodarowania materiału rozbiórkowego DACH
38

d.5
KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
odległość do 1 km

m3

58,00 m3 58,000
RAZEM 58,000

39
d.5

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

58,00 m3 58,000
RAZEM 58,000

40
d.5

KNR 4-01
0519-06
kalk. własna

Utylizacja papy z rozbiórki m2

2300,00 m2 2 300,000
RAZEM 2 300,000

6 Roboty uzupełniające
41

d.6
KNR 5-18
0305-07
analogia

Maszt dachowy antenowy-demontaż stojak.

3 stojak. 3,000
RAZEM 3,000

42
d.6

KNR 5-18
0305-07
analogia

Maszt dachowy antenowy-montaż stojak.

2 stojak. 2,000
RAZEM 2,000

43
d.6

KNNR 2
1105-02
analogia

Demontaż wyłazu dachowego nie nadającego się do użycia m2

0,9*0,9*2 m2 1,620
RAZEM 1,620
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