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PROFIL WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI 
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5. A/5 RZUT DACHU  

6. A/6 PRZEKROJE A-A, B-B, C-C, D-D  
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11. A/11 PRZEKRÓJ PRZEZ PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE  

12. A/12 DETAL OGRODZENIA  

13 A/13 
ZESTAWIENIE BALUSTRAD I PORĘCZY SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 

 

14. A/14 
ZESTAWIENIE BALUSTRAD I PORĘCZY SCHODÓW 
WEWNĘTRZNYCH 

 

15. A/15 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPÓW KRAT OKIENNYCH  

16. A/16 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROLET OKIENNYCH  

17. A/17 PLAN WYBURZEŃ – PARTERU   

18. A/18 PLAN WYBURZEŃ – I PIĘTRO  

19. A/19 PLAN WYBURZEŃ – II PIĘTRO  



  
__________________________________________________________________________________________ 

4 | S t r o n a  

 

CZĘŚĆ A 

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 

Uprawnienia branża architektoniczna – mgr inż. arch. Szymon Mazurek  

Uprawnienia branża konstrukcyjna – mgr inż. Jakub Fiuk  

Uprawnienia branża sanitarna  – mgr inż. Mariusz Waśniowski  

Uprawnienia branża elektryczna –   mgr. inż. Zbigniew Wawrzyniak  
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2. ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWYCH IZB  

Przynależność do właściwej izby – mgr inż. arch. Szymon Mazurek - projektant  

Przynależność do właściwej izby – mgr inż. Jakub Fiuk– projektant 

Przynależność do właściwej izby – mgr. inż. Mariusz Waśniowski - projektant 

Przynależność do właściwej izby – mgr. inż. Zbigniew Wawrzyniak– projektant 
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CZĘŚĆ B 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. OBIEKT 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU SZKOŁY NA 

POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z BUDOWĄ PARKINGU, 

NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 

ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa z inwestorem; 

- Wizja lokalna; 

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego; 

- Wypis i wyrys z miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego;  

- Wypis i wyrys z ewidencji gruntów; 

- Mapa do celów projektowych; 

- Opinia techniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego;  

- Dokumentacja; 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

- Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków 

Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2285)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym                     

(Dz. U. nr 130 poz. 1389), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 ze zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 

1126), 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2117), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030), 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze 

zmianami), 

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.). 

- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). 
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3.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i 

rozbudowy ze zmianą funkcji obiektu oraz zagospodarowania terenu. Dodatkowo przewiduje się 

etapowanie prac na 3 części: ETAP 1-przebudowa i rozbudowa budynku na Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej wraz z budową parkingu, niezbędnej infrastruktury technicznej, 

zagospodarowaniem terenu i rozbiórką budynku magazynowego, dostosowanie budynku pod 

względem ppoż.  

ETAP 2 - wykonanie przebudowy kotłowni.  

ETAP 3 - docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej.  

ETAP 3- nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29, ust.2, punkt 4 ze 

względu na to, że jest to budynek niski. Termomodernizacja zrealizowana zostanie wg 

odrębnego opracowania(dot. części opisowej i rysunkowej opracowania).  

 

Budynek zostanie podzielony na poszczególne funkcje: 

 Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, 

 Dział Pomocy Środowiskowej, 

 Dział Organizacyjno-Administracyjny , 

 Magazyny, archiwa, sale konferencyjne itp.  

Zakres opracowania dla zagospodarowania terenu obejmuje : 

 Miejsca dla gromadzenia odpadów stałych, 

 Parkingu na 13 samochodów, w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych, 

 Wiaty na rowery dla pracowników, 

  Zieleń w tym zieleń wysoką zapewniającą zacienianie terenu, 

 Stojaki dla rowerów, 

 Wyznaczenie miejsc lokalizacji ławek i koszy na śmieci, 

 Zaprojektowanie nowych chodników i ciągów pieszo-jezdnych oraz schodów i pochylni dla 

niepełnosprawnych, 

 Zaprojektowanie zieleni, 

 Oświetlenie i monitoring terenu, 

 Rozbiórkę budynku magazynowego, 

 Wykonanie oświetlenia terenu w technologii energooszczędnej LED, 

 Demontaż placu zabaw z jego ogrodzeniem, 

 Rozbiórka schodów zewnętrznych, 

 Wykonanie nowej bramy wjazdowej rozwieralnej w miejscu istniejącego zjazdu, 

 Wykonanie ogrodzenia (wraz z bramą rozwieraną) oddzielającą teren MOSIRU od terenu MOPSu. 

Dokumentację należy rozpatrywać wielobranżowo uwzględniając wszystkie jej części, łącznie z 

częścią rysunkową.   

 

4.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Teren inwestycji zlokalizowanych jest we wschodniej części miasta Nowa Sól. Działka posiada kształt 

zbliżony do prostokąta, teren jest zagospodarowany. Budynek w kształcie litery „L” zlokalizowany jest 

w północnej części działki.  Budynek został wybudowany po 1950 r. i jest obiektem wolnostojącym 

niepodpiwniczonym oprócz fragmentu, w którym zlokalizowana została kotłownia. Posiada trzy 

kondygnacje nadziemne. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, dach 

budynku płaski kryty papą. Budynek składa się z dwóch prostokątnych części połączonych 

łącznikiem. Pierwsza część to budynek szkoły, druga sala gimnastyczna z zapleczem.  
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Obiekt jest wyposażony w instalację gazową, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, C.O. z rur 

miedzianych, alarmową i telekomunikacyjną oraz monitoring. Budynku ogrzewany jest z kotłowni 

gazowej. 

 

Od strony północnej do ściany szczytowej budynku przylega szyb windowy.  

 

Opis elementów konstrukcyjnych budynku: 

- fundamenty betonowe, żelbetowe, 

- ściany zewnętrzne, cegła kratówka gr. ok. 50 cm 

- ściany wewnętrzne z cegły kratówki oraz cegły pełnej o grubościach 38, 24, 12, 6 cm,  wykończone 

tynkiem cementowo – wapiennym, pomalowane.  

- stropy betonowe prefabrykowane typu żelbetowe wsparte na ścianach, słupach i podciągach, 

- dach płaski – stropodach dwuspadowy pokryty papą, odwodniony na zewnątrz.  

 

 

 

 

 
Zdjęcie istniejące zagospodarowanie terenu 
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Zdjęcie istniejące zagospodarowanie terenu 

 
Zdjęcie istniejące zagospodarowanie terenu 
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Zdjęcie budynku elewacja frontowa – wejście do budynku 

 

 

 

 
Zdjęcie budynku elewacja frontowa – wejście do budynku 
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Zdjęcie budynku elewacja północna  

 

 

 
Zdjęcie budynku elewacja południowa 
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Zdjęcie budynku elewacja wschodnia i fragment budynku magazynowego  

przeznaczonego do rozbiórki 

 

5.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I  ISTNIEJĄCE DANE TECHNICZNE BUDYNKU 

Zestawienie powierzchni dla projektowanego zagospodarowania terenu 

- powierzchnia działki nr 120/8 = 7937,50 m2 (100%)  

- powierzchnia zabudowy budynku w zakresie opracowania = 638,00 m2  (8,04%) 

- powierzchnia zabudowy budynku w zakresie opracowania+sali gimnastycznej poza zakresem 

opracowania = 1054,00 m2  (13,28%) 

- powierzchnia zabudowy pozostałych elementów na terenie (wiata śmietnikowa, wiata rowerowa)= 

31.26 m2  (0,39%) 

-powierzchnia zabudowy SUMA=1085.26 m2 (13.67%) 

-tereny zieleni(trawa na gruncie) w zakresie opracowania=405,26 m2 (5,11%) 

-tereny zieleni(trawa na gruncie) poza zakresem opracowania=2813,5 m2 (35,45%) 

-tereny zieleni SUMA=3218,76 m2 (40.55%) 

-powierzchnia boiska+bieżni poza zakresem opracowania=2352,39 m2 (29,63%) 

-projektowana utwardzona (powierzchnia dojść, dojazdów, parkingu , chodników) SUMA=1239,3 m2 

(15,61%) 

-powierzchnia projektowanych schodów zewnętrznych=41,79 m2 

- powierzchnia całkowita budynku  w zakresie opracowania= 1810.42 m2 

- powierzchnia użytkowa budynku w zakresie opracowania = 1438,39 m2 

- kubatura budynek główny brutto = 6283,95m3 

- kubatura budynek archiwum brutto = 218,96 m3 

- wys. budynku mierzona od wejścia do budynku do górnej krawędzi dachu = 11,09 m 

 

5.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I  PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE Z PODZIAŁEM NA 

POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI BUDYNKU: 

- powierzchnia użytkowa Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych = 166,21 m2   

- powierzchnia użytkowa Dział Pomocy Środowiskowej = 365,63 m2   
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- powierzchnia użytkowa Dział Pomocy Środowiskowej = 65,03 m2   

- powierzchnia użytkowa Dział Organizacyjno-Administracyjny = 114,90 m2   

- powierzchnia użytkowa Magazyny , archiwa, sale konferencyjne itp.  = 219,61 m2   

- projektowana strefy wypoczynku z ławkami dla pracowników = 401,50 m2   

 

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

6.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻE NA TERENIE:  

• rozbiórka budynku magazynowego wg rysunku PZT, 

• rozbiórka placu zabaw wraz z ogrodzeniem wg PZT, 

• usunięcie nawierzchni chodników wg rysunku PZT, 

•usunięcie trawników w miejscu projektowanej nawierzchni parkingu, nowoprojektowanych ciągów 

pieszych, pochylni, 

•demontaż istniejących ławek, 

•rozbiórka istniejących schodów do kotłowni, 

•rozbiórka istniejących schodów wejściowych do budynku(główne, boczne),  

•demontaż istniejącej windy, 

•demontaż części ogrodzenia ze względu na poszerzenie otworu na bramę rozwierlną oraz 

projektowaną furtkę, 

•demontaż istniejących stojaków na rowery, 

 

6.2. ROBOTY BUDOWLANE NA TERENIE:  

• wykonanie parkingu wraz z ciągiem pieszo – jezdnym, 

•wykonanie ciągu pieszo-jezdnego stanowiącego dojazd dla śmieciarki, 

• wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej, 

• wykonanie nowych obrzeży chodnikowych i krawężników drogowych, 

• obsianie terenu trawą zgodnie z  PZT, 

• budowa projektowanej wiaty śmietnikowej wg PZT, 

• budowa podbudowy z kostki betonowej pod wiatę śmietnikową i rowerową, 

• budowa projektowanych pochylni dla osób niepełnosprawnych wg proj. arch. i konstr., 

• budowa nowoprojektowanych schodów  zewnętrznych wg proj.arch. i konstr., 

• wykonanie ogrodzenia wydzielającego teren wg rys PZT, 

•wykonanie projektowanych stojaków na rowery,  ławek oraz koszy na śmieci. 

 

6.3. ROBOTY BUDOWLANE  ZWIĄZANE Z PRACAMI ZIEMNYMI NA TERENIE 

• wykonanie wykopów związanych z przebudową schodów zewnętrznych,  

• wykonanie wykopów związanych z przebudową przyłączy, 

• wykonanie bramy rozwieralnej+uzupełnienie części ogrodzenia po zwiększeniu otworu, 

• wykonanie ogrodzenia oddzielającego teren MOPSu od terenu MOSIRu wraz z bramą rozwieraną, 

•usunięcie istniejącego drzewa (usunięcie drzewa nie wymaga uzyskania pozwolenia na wycinkę) wg 

rys. PZT.  
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7. BUDYNEK MAGAZYNOWY PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI  

 

 

 

Zdjęcie budynku magazynowego przeznaczonego do rozbiórki 

 

Budynek przeznaczony do rozbiórki zlokalizowany jest w północno – zachodniej części działki 120/8. 

W budynku składowane były elementy wyposażenia sali gimnastycznej. Budynek jest w złym stanie 

technicznym.  

Budynek zwymiarowano i oznaczono na rysunku PZT.   

Powierzchnia zabudowy budynku przeznaczonego do rozbiórki – 59,7 m2. 

Wysokość budynku – 2,6 m, wymiary 11,20mx5,33m. 

 

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Rysunek architektury dot. zagospodarowania terenu określa proste funkcje komunikacyjne znajdujące 

się na terenie. Wjazd na teren zapewniony został dzięki dwóm istniejącym zjazdom(wjazd na parking 

oraz wjazd przeznaczony dla śmieciarki). Działka została podzielona na dwie części przez 

zaprojektowanie systemowego ogrodzenia panelowego (wys. 1,60m). W ten sposób powstały dwa 

obszary:  

-obszar MOPSu w skład, którego wchodzi budynek główny(była szkoła) oraz archiwum (były łącznik) 

wraz z projektowanym zagospodarowaniem  wygrodzonego terenu 

-obszar MOSIRu w skład, którego wchodzi budynek sali gimnastycznej wraz z istniejącym 

zagospodarowaniem terenu (obszar ten znajduje się poza zakresem niniejszego opracowania)  

Projektuje się nową, zadaszoną wiatę śmietnikową, o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, 

umiejscowioną wg rys. PZT.  

Projektuje się nowe spadki terenu wraz z odwodnieniem oraz  wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej.  

 

Ponadto na terenie projektuje się: 

- zadaszoną wiatę śmietnikową  

- 13 miejsc parkingowych w tym 5 miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, 

- wykonanie 2 bram (rozwieralnych)  

-wykonanie dodatkowej furtki stanowiącej dostęp na teren od strony wjazdu na parking,  
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- zieleń wysoką(1 drzewo), 

- stojaki na rowery dla interesantów wbetonowane w podłoże  

- oświetlenie energooszczędne LED(lampy parkowe o wys. 3m), 

- kosze na śmieci wbetonowane w podłoże,  

-ławki wbetonowane w podłoże, 

- monitoring zewnętrzny, 

-projektowane rośliny płożące oraz obszary trawiaste wg rys. PZT 

-nowe schody zewnętrzne z balustradami  wykonane ze stali nierdzewnej, wg rys. arch. i konstr. , 

schody wykończone płytą granitową płomieniowaną (posadzka), 

-nowe pochylnie wykończone płytą granitową płomieniowaną (posadzka), pochylnie o nachyleniu 8% i 

szerokości między balustradami 110cm, krawężnikami 10cm. 

 

W związku z poszerzeniem wjazdu oraz wygenerowaniem dodatkowego wejścia na teren w postaci 

furtki znajdującej się przy wjeździe na parking projektuje się uzupełnienie ogrodzenia w tym miejscu 

analogicznym do istniejącego. Projektowana brama rozwieralna również powinna być wykonana jako 

element analogiczny do istniejącego ogrodzenia i stanowić spójną całość.  

  

Monitoring 

Lokalizacja kamer zgodnie z częścią rysunkową. Monitoring podłączony do centrali zlokalizowanej w 

pomieszczeniu szkoły. W budynku szkoły pomieszczenie należy dostosować do pełnionej funkcji lub 

rozbudować istniejący monitoring o dodatkowe wyposażenie.  

 

8.1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA: 

a) OGRODZENIE WEWNĘTRZNE WYDZIELAJĄCE TEREN MOPSU OD TERENU MOSIRU 

Projektowane ogrodzenie wewnętrzne-systemowe panelowe stalowe (2D), o średnicy słupka 6cm, 

ocynkowane ogniowo, o wys. 1,80m.  Detal ogrodzenia ukazano w części rysunkowej projektu. 

Projektuje się również bramę rozwieralną o szer.4,50m oraz furtkę systemową zgodnie z częścią 

rysunkową projektu. Przęsła jak i furtka z prostokątnymi oczkami 5x20cm. Elementy ogrodzenia 

zakończone nieostro. 

      
rys. poglądowy           rys. poglądowy 

 

b) WIATA ROWEROWA 

Projektowana wiata w konstrukcji stalowej, modułowej, otwartej,  z krawędziowanych podpór i 

elementów dachu.  

Elementy konstrukcyjne stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 9017. 

Dach płaski kryty blachą trapezową, ocynkowaną taśmowo i malowaną proszkowo w kolorze RAL 

9002. Wysokość attyki 24 cm. Wypełnienia ścian z lazurowanych listew z modrzewia. Mocowanie 

elementów ścian do podpór w sposób ukryty. Obciążenie śniegiem 1,50 kN/m2. 
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Podpory do zakotwienia na istniejących fundamentach płytowych lub bloczkowych. Głębokość 

osadzenia 80 cm poniżej projektowanego poziomu terenu. Wielkość  stopy fundamentowej 

80cmx80cmx60cm(gł.) 

  

Odwodnienie przez boczne blendy służące za rynny. Odpływ poprzez tylne podpory, wyjście 

naziemne poprzez rzygacze. 

 

W środku wiat zamontować stojaki na rowery (dokładna ilość do ustalenia z Inwestorem). 

Wersja                    na conajmniej 21 rowerów  

Wersja zadaszenia        bez ściany przedniej, drzwi  

 
       

Długość dachu        8,96  

Głębokość dachu        3,06  

Wysokość całkowita        2,50  

Wysokość w świetle       2,25  

 
  

 
Zdjęcie poglądowe  

 

  

  c) WIATA ŚMIETNIKOWA 

Projektuje się systemowe wiaty śmietnikowe wymiarów 2 x 4m, z dachem 2,5x4,5m, o konstrukcji 

stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na RAL9017 , pokryte blachą trapezową T18 

ocynkowaną taśmowo i malowaną proszkowo na RAL 9017. Ściany wykończone poziomymi listwami 

drewnianymi 5x2,5cm w odstępie 5cm lazurowanych listew z modrzewia. Konstrukcja składa się z 8 

stalowych słupów 100x100x4mm podpartych na betonowym fundamencie oraz 2 dwuteowników 120.  

Wiata pomieścić może 3 duże kontenery. Lokalizacja wiaty zgodnie z rysunkiem PZT. 
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rys. poglądowy-wiata śmietnikowa 

 

 

d) SCHODY ZEWNĘTRZNE  

Konstrukcja schodów  wg projektu konstrukcji.  

Schody wykończone płytami granitowymi płomieniowanymi szarymi, cokołami i podstopnicami z płyt 

granitowych szlifowanych, ułożenie i wymiary płyt wg rys. detalu. Schody bez wystających nosków, z 

frezowaniem antypoślizgowym przy końcu stopnicy.  Wymiary balustrad podane zostały na rys. 

detalu(A/13). 

 
rys. poglądowy-granit płomieniowany 

 

 

e) ŁAWKI 

  

Projektuje się nowe ławki o wymiarach 211 x 55 cm, wys. siedziska 44m,  wykonane z listew 

drewnianych, o kolorze analogicznym do koloru listew wiaty rowerowej. Konstrukcja stalowa, 

ocynkowana, malowana proszkowo na RAL 9017, lokalizacja zgodnie z rysunkiem PZT. Montowane 

do podłoża poprzez wbetonowanie. Elementy drewniane powinny być zabezpieczone lakierem na 

warunki zewnętrzne.  
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rys. poglądowy-ławka 

 

f) WYCIERACZKI SYSTEMOWE ZEWNĘTRZNE  

Lokalizacja i wymiary wycieraczek zgodne z rys.architektury. Szczegółowy opis zgodny z tabelą 

wykończeń.  

 
 
rys. poglądowy wycieraczki zewnętrznej 

 

g) LAMPA PARKOWA  

Latarnie parkowe LED w kolorze zbliżonym do RAL9017 na słupie wysokości 3m. Rozstaw oraz 

montaż zgodnie z rys.PZT oraz  częścią IE. 

Montaż: Montaż na słupach o średnicy 60mm  

 rys. poglądowy 
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h) BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE I PORĘCZE 

Wraz ze schodami projektuje się obustronne poręcze ze  stali nierdzewnej o przekroju okrągłym o 

średnicy 4cm, w przypadku mocowania przyściennego w odl. 5cm od ściany, na wysokości 110cm. 

Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylni, przed ich początkiem i za końcem, należy 

przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Balustrady 

zewnętrzne dla pochylni dla niepełnoosprwnych na wys. 75 i 90cm, z pionowym szczeblowaniem, o 

maksymalnym prześwicie 12cm, pręt Φ 10/20mm, słupkami Φ 50mm, rozstaw zgodny z rys. detalu. 

 

i) ZADASZENIE ZEWNĘTRZNE 

Zadaszenia szklane na cięgnach ze stali nierdzewnej, tafla wykonana ze szkła hartowanego 

laminowanego, o wymiarach wg. części rysunkowej. Mocowanie kotw bezpośrednio do ściany 

budynku. Wymiary daszków zgodne z rys. architektury. 

 
 

 

 

 

 

 

Zestawienie zadaszeń zewnętrznych:  

 
j) STOJAKI NA ROWERY 

Projektuje się nowe stojaki na rowery wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo usytuowane  

zgodnie z rysunkiem PZT . 

Sposób mocowania:  
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Do zabetonowania - zalecana głębokość zamocowania 350 mm. 

Szerokość całkowita  1250 mm  

Wysokość całkowita 1150 mm  

Wysokość nad podłożem    800 mm  

Wersja z otworami  

Sposób mocowania  do zabetonowania  

Średnica rury  48 mm  

Powierzchnia  ocynkowana ogniowo  

Waga  9,9 kg 

 

 

 
Zdjęcie poglądowe  

k) KOSZE 

Projektuje się nowe, drewniane kosze na śmieci o wymiarach 44 x 44 x 90cm, przytwierdzone do 

podłoża za pomocą słupków zakotwionych w betonowym fundamencie(w przypadku posadowienia w 

obrębie trawnika) lub przymocowanie go do kostki brukowej(w przypadku posadowienia na chodniku). 

Pojemność kosza około 30 litrów. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo. Elementy drewniane 

współgrające z ławkami oraz wiatą rowerową. Rozmieszczone zgodnie z rysunkiem PZT.  

 
Zdjęcie poglądowe  

 

l) NAWIERZCHNIE 

Nawierzchnia projektowanych ciągów pieszo-jezdnych 

Projektuje się nowe ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej typu dwuteowego jasnoszarej gr.8cm i 

szerokości 5 m zgodnie z rysunkiem PZT. Projektowana kostka występuje w dwóch kolorach: szarym 

i grafitowym. Miejsca postojowe wydzielono za pomocą grafitowej kostki brukowej. Wymagania dla 

kostki brukowej: 

 - Wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 50 Mpa,  
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 - Nasiąkliwość nie powinna przekraczać 5%,  

 - Odporność kostki brukowej betonowej, badana zgodnie z PN-B-06250 powinna być taka, że po 

30 cyklach zamrażania i odmrażania w 3 % roztworze NaCl lub po 150 cyklach zamrażania i 

odmrażania w wodzie zostały spełnione jednocześnie następujące warunki: kostki nie powinny 

wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, łączna masa ubytków betonu w postaci 

zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5 % masy 

próbek nie zamrażanych, obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek 

nie zamrażanych nie powinno być większe niż 20 %. Ścieralność badana na tarczy Boehmego, 

określona stratą wysokości nie powinna przekraczać 3,5 mm. 

  

Nawierzchnia projektowanych chodników 

Projektuje się nowe chodniki z kostki betonowej typu dwuteowego jasnoszarej gr.6cm, szerokości wg 

rys. PZT zakończone obustronnie obrzeżami trawnikowymi bądź obrzeżem trawnikowym i 

krawężnikiem drogowym zgodnie z rysunkiem PZT. Wymagania dla kostki brukowej chodnikowej: 

- Wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 35 Mpa, 

- Nasiąkliwość nie powinna przekraczać 5%, 

- Odporność kostki brukowej betonowej, badana zgodnie z PN-B-06250 powinna być taka, że po 30 

cyklach zamrażania i odmrażania w 3 % roztworze NaCl lub po 150 cyklach zamrażania i odmrażania 

w wodzie zostały spełnione jednocześnie następujące warunki: kostki nie powinny wykazywać 

pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych 

narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5 % masy próbek nie 

zamrażanych, obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie powinno być większe niż 20 %, 

- Ścieralność badana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie powinna przekraczać 4,5 

mm. 

 

Obrzeże trawnikowe 

Obrzeże trawnikowe projektuje się o wymiarach 6x100x20 cm koloru szarego. Dla obrzeży należy 

zachować szerokość spoiny nie mniej niż 3-5 mm. Pod obrzeża należy wykonać ławy. 

Standardowy krawężnik projektuje się jako prefabrykowany, niski o wymiarach 12x100x30 cm koloru 

szarego. Do powyższego krawężnika należy dobrać krawężnik łukowy tego samego typu o promieniu 

według rysunku PZT. Projektuje się również obniżenie krawężnika w miejscach wskazanych wg rys. 

PZT. 

 

Obrzeże drogowe  

Obszar ciągu pieszo-jezdnego oddzielony jest szarymi, betonowymi krawężnikami drogowymi 15 x 

100 cm, wys. 30 cm. W miejscach oznaczonych na rys. PZT projektuje się obniżenie krawężnika.  

 

m) ROŚLINNOŚĆ 

Rośliny płożące-jałowiec płożący typu golden carpet, rozmieszczenie zgodne z rys. PZT.  

 

9. ZACIENIANIE 

Kubatura budynku nie ulega zmianie budynki zlokalizowane w sąsiedztwie podlegają spełnieniu 

warunków zacieniania – wg §13, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 

15 czerwca 2002 r.) z późn. zm. 
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10. WARUNKI I WYMOGI OCHRONY KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO W 

ODNIESIENIU DO WARUNKÓW ZABUDOWY 

Spełnia się wymagania dotyczące wysokości, kubatury, kształtu dachu postawione w warunkach 

zabudowy. 

 

11.1. POWIERZCHNIE- ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Obowiązująca linia zabudowy – nie ulega zmianie 

Geometria dachu-bez zmian, kąt nachylenia istniejącego budynku – bez zmian, podniesiona 

wysokość została wysokość attyk. Ze względu na projektowaną termomodernizację przewiduje się 

nieznaczne podwyższenie dachu (podwyższenie o grubość izolacji). 

Powierzchnia zabudowy części istniejącej bez zmian, powierzchnia powiększa się o dobudowaną 

windę.  

12. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI, INFORMACJA DOT. OBSZARU NATURA 2000 

Planowana inwestycja nie znajduje się w katalogu zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko                      

(Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397, z póź. zm.). Inwestycja nie wpływa na środowisko roślinne i 

zwierzęce. Obszar Natura 2000 zlokalizowany jest ok. 1,5 km od inwestycji. Przed przystąpieniem do 

robót dociepleniowych należy dokonać przeglądu budynku poda kątem występowania miejsc 

gniazdowania i schronień  ptaków i nietoperzy. 

13. OCHRONA KONSERWATORSKA I TERENY ZALEWOWE, OSUWISKOWE ORAZ 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYCINKI DRZEW.  

Obiekt i obszar objęty opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

Obszar, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest zlokalizowany na terenach zalewanych, 

osuwiskowych. W miejscu gdzie jest projektowany szyb windowy jest kolizja z istniejącym drzewem. 

Drzewo przewidziane do wycinki jest poniżej 10 lat w związku z powyższym nie wymaga uzyskania 

pozwoleń na wycinkę.   

 

14. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Przedmiotowy teren nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej. 

 

15. DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ 

Obiekt posiada 2 istniejące zjazdy z drogi publicznej od strony północno-zachodniej od 

ul.Kaszubskiej. 

16. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Budynek posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostęp zapewniony jest poprzez zewnętrzne 

pochylnie zlokalizowane przy wejściu głównym wejściu oraz wejściu do kas. Wejście od strony 

parkingu dostosowane do wymogów osób niepełnosprawnych dzięki obniżonym krawężnikom. 

Wewnątrz budynku projektuje się windę dostosowaną do osób niepełnosprawnych. Na 

poszczególnych kondygnacjach zlokalizowano toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.  

 

17. ODPADY POROZBIÓRKOWE I ICH UTYLIZACJA  

Przewiduje się następujące rodzaje odpadów: 

17.1 Elementy rozbiórkowe takie jak: stolarka drzwiowa z ościeżnicami, stolarka okienna z 

ościeżnicami, parapety zewnętrzne i wewnętrzne, elementy wyposażenia wnętrz.  

17.2 Złom – kanały wentylacyjne, wycięte rury instalacyjne, zdemontowane oprawy oświetleniowe.  

17.3 Gruz, odpady betonu, beton z rozbiórek, remontu i przebudowy, odpady ceramiczne oraz inne 

elementy powstałe w skutek prowadzenia prac nie zawierające substancji niebezpiecznych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  
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Odpady należy sortować i gromadzić w wydzielonych do tego kontenerach. Materiały powstałe w 

skutek robót nadające się do ponownego wykorzystania powinny być w miarę możliwości wtórnie 

wykorzystywane w tym zebrana warstwa gleby z robót ziemnych nadająca się do ponownego 

zagospodarowania.  

Wszystkie materiały niebezpieczne takie jak np. elementy azbestowe, czy świetlówki, które zawierają 

rtęć należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć, przechowywać i zutylizować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  Za usunięcie i utylizację odpadów odpowiada firma, która wykonuje 

roboty budowlane. Odbiorcą ww. odpadów powinno być licencjonowane przedsiębiorstwo lub zakład 

do tego przeznaczony.  Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów.  

 

Opracowanie: 

wg strony tytułowej 

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE SANITARNE  

1. KANALIZACJA   SANITARNA  I DESZCZOWA 

1.1. KANALIZACJA   SANITARNA  

W związku z planowaną inwestycją, projektuje się wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej 

prowadzoną w gruncie z rur PVC_U ze ścianką litą SDR 34, SN8 o średnicy nominalnej 160 mm. Z 

budynku ścieki odprowadzone będą nowoprojektowanym przykanalikiem  DN160 do projektowanej 

studni kanalizacji, oznaczonej symbolem „K”. Studnię „K” należy zabudować  na istniejącej kanalizacji 

ogólnospławnej.  Studnię rewizyjną „S1” należy wyposażyć w klapę zwrotną, zapobiegającą cofaniu 

się ścieków. 

Odcinki istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz studnię, wskazane do likwidacji, należy usunąć i stale 

odłączyć.  

Na trasie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano studnie betonowe o średnicy 

1000 i 600mm. Studnie betonowe należy wykonać jako systemowe typu BS. Elementy studni  łączone 

na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność wykonane z betonu o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości poniżej 5%, z 

zamontowanymi przejściami szczelnymi. Włazy kl. D400 z wentylacją oraz wkładką tłumiącą – odlew 

żeliwny z wypełnieniem betonowym  z zabezpieczeniem przed obrotem.   Wszystkie studzienki na 

trasie kanalizacji sanitarnej spełniają również rolę studzienek rewizyjnych. 

Studnie o średnicy 600 mm można alternatywnie wykonać jako tworzywowe.  

 

Bilans ścieków sanitarnych 

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposażenia obiektu w urządzenia 

techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01707. Przepływ obliczeniowy ustalono w 

oparciu o poniższy wzór: 

 

SS WAKq   (dm3/s) 

gdzie: 

K – odpływ charakterystyczny w l/s  - wg normy przyjęto K= 0,5 l/s 

AWs – odpływ równoważny zależny od rodzaju przybory - wg normy 

 

Zestawienie normatywnego przepływu dla kanalizacji sanitarnej bytowej 

Rodzaj przyboru 
Ilość 

[szt.] 
AWs Σ AWs 

Umywalka 13 0,5 7,5 

Zlewozmywak 4 1,0 4,0 
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Płuczka zbiorowa 10 2,5 25,0 

Wpust  podłogowy 5 1,0 5,0 

Pisuar 5 0,5 2,5 

Razem - - 44,0 

 

slWAKq SS /3,30,445,0   

 

1.2. KANALIZACJA   DESZCZOWA  

W związku z planowaną inwestycją projektuje się wewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej 

prowadzoną w gruncie  z rur PVC SN8 o średnicy nominalnej 160 mm.  

Projektowaną kanalizację deszczową należy odprowadzić do projektowanej studni „K” zabudowanej 

na  istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. 

Wody opadowe pochodzące z odwodnień liniowych zostaną podczyszczone w separatorze.  W tym 

celu na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano koalescencyjny separator substancji 

ropopochodnych z by-passem i osadnikiem (Q=3,0 l/s, Qmax=30 l/s).  

Na trasie projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej, zaprojektowano studzienki tworzywowe 

przelotowe/połączeniowe  o średnicy 315 i 425 mm PVC oraz studnie betonowe typu BS o średnicy 

600 i 1000 mm. Wszystkie studzienki spełniają również rolę studzienek rewizyjnych. Włazy kl. D400 z 

wentylacją oraz wkładką tłumiącą– odlew żeliwny z wypełnieniem betonowym  z zabezpieczeniem 

przed obrotem.   

 

Bilans wody deszczowej  

Przyjęto natężenie deszczu 150 dm3/s ha 

        Bilans wód deszczowych m2 Ψ l/s 

        powierzchnie dachu 632 0,9 8,5 

 

  

     powierzchnia komunikacji 654 0,8 7,8 

 

  

     

   

razem 16,3 

   

 

     

Z bilansu wynika - odprowadzenie wód deszczowych w ilości 16,3 l/s. 

 

1.3. ROBOTY ZIEMNE , UKŁADANIE  I  MONTAŻ   RUROCIĄGÓW.  

Roboty ziemne związane z układaniem i montażem przewodów kanalizacyjnych z tworzyw  

sztucznych należy wykonywać zgodnie z ustaleniami normy branżowej - BN-83/8836-02 - 

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  odbiorze. 

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się do 

poniższych zaleceń: 

1. Wykop należy rozpocząć od najniższych punktów aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 

wykopu w dół po jego dnie. 

2. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu  , ponad 

projektowaną rzędną dna wykopu, o grubości co najmniej 20 cm, niezależnie od rodzaju gruntu. Nie 

wybraną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu sposobem ręcznym. 

3. Z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać , a następnie przystąpić do 

wykonywania podłoża , zgodnie z dokumentacją techniczną. 

4. W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, 

rozmoczenia) rodzimego podłoża dna wykopu. Prace ziemne należy prowadzić bardzo starannie, 

możliwie szybko, nie trzymając zbyt długo otwartego wykopu. 
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5. Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu , zastępując je wykonaniem podłoża 

wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości ( po zagęszczeniu) co najmniej 20 

cm. 

6. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 

¼ obwodu tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt. 

 

Podłoże naturalne powinien stanowić nie naruszony rodzimy grunt sypki , naturalnej wilgotności 

(odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, dający się 

wyprofilować według kształtu spodu przewodu.  

Rury kanalizacji sanitarnej układać na podsypce z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 20  

cm zgodnie z projektowanym spadkiem.     

Wyrównywanie spadków rury poprzez podkładanie pod nią kawałków drewna , kamieni  lub gruzu jest 

niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na całej długości. W miejscach złączy montażowych należy 

wykonać dołki montażowe o głębokości 10 cm celem umożliwienia wpychu bosego końca rury lub 

kształtki w kielich rury.  

Generalną zasadą w nawiązaniu do wymagań bhp jest, aby przy głębokościach większych niż. 1 m, 

niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne posiadały pionowe 

ściany odeskowane i rozparte. Wykopy wąsko przestrzenne  o ścianach pionowych odeskowanych i 

rozpartych, spełniają warunek nienaruszalności gruntu rodzimego.  

Do wykonywania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i 

zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu. 

Wypełnienie wykopu należy  wykonywać w dwóch etapach: 

I etap: wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu. 

II etap: wypełnienie  wykopu nad strefą ochronną rury, czyli tzw. zasypka rurociągu. 

 

Obsypka rurociągu. 

 

1. Obsypkę wykonywać z gruntu  mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub żwiru), którego wielkość 

ziaren, w bezpośredniej bliskości rury, nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury lecz 

nigdy nie może być większa niż 0,6 mm. 

2. Materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego 

materiału.  

3. W celu zapewnienia całkowitej stabilności rury, konieczne jest zadbanie o to, aby materiał 

obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą .  

4. Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. 

Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być większa niż 30 cm. 

5. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać ewentualne 

odeskowanie wykopu, zwracając przy tym uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie 

przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. 

6. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu tj. 

warstwy o grubości po zagęszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. 

7. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas ziemi na 

rurociąg z samochodów wywrotek. 

 

Zagęszczanie gruntu. 

Podczas wykonywania zagęszczenia należy przestrzegać następujących zasad : 

1. Przy ręcznym ubijaniu (przez ubijanie lub udeptywanie ) maksymalna grubość warstw obsypki nie 

powinna być większa niż 10—15 cm; przy zagęszczaniu mechanicznym – maksymalna grubość 

warstw nie powinna przekraczać wartości podanych w tabeli  
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nr 1. 

2. Zaleca się stosowanie sprzętu, który może pracować  jednocześnie po obu stronach przewodu. 

3. Należy pamiętać o dokładnym zagęszczaniu – podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociągu. 

 

Podbijanie należy wykonywać przy użyciu ubijaków drewnianych. Stosowanie ubijaków metalowych 

dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rurociągu. 

Pierwsze warstwy, aż do osi rury powinny być zagęszczane bardzo ostrożnie, aby uniknąć uniesienia 

się rury. O wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być 

wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. 

Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została 

wykonana warstwa ochronna o grubości minimalnej podanej w tabeli nr 1. Obsypkę należy wykonać z 

zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po 

próbie szczelności złącz danego odcinka. 

 

Po wykonaniu obsypki na wysokości min. 30 cm, po zagęszczeniu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą 

zgodnie z systemem oznakowania infrastruktury podziemnej.  

 

Zasypka wykopu. 

Do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić po dokonaniu 

kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Kontrola powinna być przeprowadzona przez uprawnioną 

jednostkę geotechniczną. 

 

Zasyp rurociągu w wykopie składa się z dwóch warstw: 

- warstwy ochronnej rury – obsypki, 

- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu. 

 

Zasyp kanału należy przeprowadzać w trzech etapach: 

Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 

Etap II – po próbie szczelności złącz wykonania warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 

Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem, 

Zasypkę rurociągu należy wykonywać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełniać wymagania 

stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone). 

Do zasypki można użyć gruntu rodzimego. Do zasypki nie należy używać gruntu zawierającego duże 

kamienie i głazy. Rozbiórka ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować równolegle z 

zasypka, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian 

wykopu. 

Sposoby zagęszczania gruntu 

 

Rodzaj sprzętu 

 

 

 

Ciężar 

 

(kg) 

max. Grubość 

warstwy 

(przed 

zagęszczaniem) 

Minimaln

a 

Grubość 

Warstwy 

Ochronne

j   nad 

rurą 

(m) 

 

Ilość cykli(przejazdów 

Przy zagęszczeniu ) do: 

 

Żwir 

piasek 

Iły, glina 

mułek 

do 85 % 

zmodyfikowane

j 

Wartości 

Proctora 

do 90 % 

zmodyfikowane

j 

Wartości 

Proctora 

Gęste 

udeptywanie 

- 0.10 - - 1 3 
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Ręczne 

ubijanie  

min 15 0.15 0.10 0.30 1 3 

Ubijak 

wibracyjny 

50-100 0.30 0.20-

0.025 

0.50 1 3 

Wibrator 

płytowy 

O rozdzielnej 

płycie 

50-100 0.20 - 0.50 1 4 

Wibrator 

płytowy 

(płaszczyznowy

) 

50-100 

100-200 

400-600 

0.15 

0.20 

0.40 

- 

- 

0.20 

0.50 

0.40 

0.80 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

 

Dla przewodów umieszczonych pod drogami stopień zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy 

niż 95% zmodyfikowanej wartości modułu Proctora. 

Montaż rurociągu. 

Przewody z PVC zaleca się montować przy temperaturach powietrza od 0o do 30oC. 

Budowę danego odcinka przyłącza kanalizacyjnego należy rozpocząć od rozmieszczenia a planie, a 

następnie zestabilizowania sytuacyjno-wysokościowego wszystkich punktów węzłowych (np. 

studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacji. 

Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. Montaż należy 

prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o niższej rzędnej do 

wyższej. 

Przed połączeniem rur, bose końce należy smarować środkiem ułatwiającym poślizg. 

Bose końce rur należy wciskać w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze. 

Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha  której 

wciskany będzie bosy koniec następnej rury, powinien być uprzednio zastabilizowany przez 

wykonanie obsypki. 

Głębokość przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczać przed przemarzaniem w nim ścieków. 

Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby 

jego przykrycie  h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu była  większe o 0,20 m od 

głębokości przemarzania gruntu i wynosiło 1,40 m. W przypadku konieczności posadowienia 

przewodu na mniejszych głębokościach  powinien on być ocieplony warstwą izolacyjną żużla 

(względnie innym sposobem) dającym podobną izolację cieplną.  Minimalna warstwa ocieplenia – 

0,30 m.   

1.4. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbioru robót przewodów kanalizacyjnych z rur kanałowych z PVC należy prowadzić w oparciu o 

miarodajne dla tych przewodów ustalenia poniższych norm: 

- PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy                                                      

odbiorze. 

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  odbiorze. 

- BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy dla przewodów kanalizacyjnych.                                                                  

Warunki techniczne wykonania.  

Ze względu na specyficzne wymagania dotyczące przewodów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 

odbiorom technicznym podlegają w szczególności: 

- wykopy : utrzymanie sztywności gruntu rodzimego w obrębie obsypki; 

- dno wykopu: zachowanie nienaruszalności gruntu rodzimego, ewentualne wzmocnienie podłoża 

zgodnie z projektem , sprawdzenie wyprofilowania; 

- obsypka: zgodność z projektem co do wymiarów, materiału oraz stopnia zagęszczenia; 
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- szczelność przewodu: próby na eksfiltrację i infiltrację; 

- zasypka rurociągu: materiał, stopień zagęszczenia; 

- deformacja rury: zgodność odkształcenia początkowego(ugięcia) z dopuszczalnym dla danego 

materiału; 

 

RODZAJE ODBIORU. 

Rozróżnia się dwa rodzaje odbioru wynikające z technologii organizacji i prowadzenia  budowy a 

mianowicie: 

- odbiór techniczny  częściowy, 

- odbiór techniczny końcowy. 

 

 

 

Odbiór techniczny częściowy. 

Odbiorem tym objęte są poszczególne fazy robót podlegające zakryciu przed całkowitym 

zakończeniem budowy. 

Poza tym mogą to być fragmenty robót lub zakończone elementy budowy, co do których inwestor 

zgłosił zastrzeżenie częściowego odbioru. Odbiór ten powinien być dokonany komisyjnie  przy udziale 

inspektora  nadzoru  inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstawiciela użytkownika.   

Odbiór techniczny końcowy. 

Odbiorem tym objęty jest przewód po całkowitym zakończeniu robót (przed oddaniem przewodu do 

eksploatacji). 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć komisji dokumenty, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie zarządzeniami. 

 

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych. 

a)    próba na eksfiltrację wody z przewodu, 

b)   próba na infiltrację wody do przewodu, 

1. Próbę należy przeprowadzać odcinkami  o długości równej odległości między studzienkami 

rewizyjnymi. 

2. Cały badany odcinek powinien być zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w miejscach 

łuków i dłuższych odgałęzień, czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem się złącz podczas 

wykonywania próby szczelności. 

3. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy pomocy balonu 

gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposób 

zabezpieczający złącza przed rozluźnieniem podczas próby. 

4. Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej o 0,50 poniżej 

dna wykopu. 

5. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej , powinien mieć rzędną niższą o co 

najmniej o,50 m  w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience. 

6. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na 

wysokości 0,50m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak 

całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez  1 godzinę w celu należytego 

odpowietrzenia i ustabilizowania się wody w studzienkach. 

7. Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody w studzience 

górnej. Czas próby wynosi: 

- 30 min  - dla odcinka przewodu do 50,0 m, 

- 60 min  - dla odcinka powyżej  50,0 m. 
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2.  INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji 

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

1.  Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone 

określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od 

istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.                                                                                        

2. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w 

porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 

Miejsca tych robót należy oznakować napisami wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się 

ręcznie.        

3. Miejsce wykonywania robót budowlanych zabezpieczyć przed przypadkowym wejściem osób 

trzecich ogrodzeniem oraz tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. 

5.  Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie przy tych 

robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.       

6. Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach 

uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć, w sposób 

uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.                                                                                                                                                 

7. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa wyżej, teren robót można 

oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu 

na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.    

8.  Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 

powinien zapewnić stały jego dozór.                                                                               

9. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie 

jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.   

10. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. W 

czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu.  

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza 

granicą klina naturalnego odłamu gruntu.  Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem 

zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę.      

3. UWAGI KOŃCOWE 

Projekt  zapewnia  możliwość obsługi sieci i urządzeń nowoczesnym sprzętem eksploatacyjnym.  

Zabudowywane rury i armatura muszą mieć oznaczenia identyfikacyjne. Przy układaniu przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych należy zwracać uwagę na montaż umożliwiający łatwe odczytanie 

oznaczeń identyfikacyjnych (linia napisów powinna znaleźć się na górnej zewnętrznej części 

układanej rury). Pozwoli to w razie zaistniałej potrzeby na jednoznaczną identyfikację zabudowanych 

rur, tj. materiału, średnicy, grubości ścianki, typoszeregu, ciśnienia nominalnego i producenta i datę 

produkcji. 

Przed rozpoczęciem robót powiadomić właściciela innego uzbrojenia podziemnego. Wykonawstwo 

robót powierzyć osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie a w szczególności 

prace gazoniebiezpieczne związane z odcięciem dopływu  gazu zlecić należy Rejonowi Dystrybucji 

Gazu. Inwestor ma obowiązek zlecić sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej sieci. 
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Opracowanie: 

Wg strony tytułowej   
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1. ZASILANIE 

Zasilanie napięciem 400/230V budynku MOPS. 

 

Zasilanie napięciem 400/230V budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowej Soli 

usytuowanego przy ul. Staszica 1 na działce nr 120/8 odbywać  się będzie wg.  technicznych  

warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA  Operator Sp. z o.o.  

nr  znak. 1582/2018/OD4/ZR6  z projektowanego i wybudowanego złącza kablowego ZK1-1Pp przez 

ENEA  Operator Sp. z o.o. w ramach umowy przyłączeniowej. Z w/w złącza kablowo-pomiarowego 

projektuje się  w.l.z. wykonaną linią kablową YKY 4x120mm2 + YKY1x70mm2 do projektowana 

rozdzielnica główna RG oraz rozdzielnica główna komputerowa RGK usytuowanej w budynku. W/w  

złączu kablowo- pomiarowym zbudowany będzie  rozliczeniowy układ pomiaru energii elektrycznej 

budynku MOPS. Szczegółowy układ zasilania napięciem budynku MOPS przedstawiono na rysunku  

IE-1. Roboty kablowe prowadzić zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie   

N-SEP-E-001,N-SEP-E-004 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. 

 

W niniejszym projekcie przyjmuje się układ sieci: TN-S dla kabli NN realizujących odpowiednio 

szybkie wyłączenie źródła zasilania jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym. 

Po wykonaniu instalacji sprawdzić po montażu w terenie skuteczność działania ochrony  

przeciwporażeniowej, a stosowne protokoły przedstawić przed oddaniem instalacji do eksploatacji 

Inwestorowi. Instalację ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364 oraz 

N SEP-E-001 w układach sieci  TN-S. 

 

Projektowana linia kablowa YKY 4x120mm2 + YKY1x70mm2 do projektowana rozdzielnica główna 

RG oraz rozdzielnica główna komputerowa RGK usytuowanej w budynku ułożone będą w ziemi na 

głębokości 0,7m. Pod drogą i wjazdem aż do budynku ułożona będzie w ziemi na głębokości 0,7m, w 

rurach ochronnych typu PVC o średnicy 110mm koloru niebieskiego. Kable układać linią falistą i 

zaopatrzyć w opaski. Treść opisu na opaskach uzgodnić w trakcie realizacji z Inwestorem. Opaski 

należy umieszczać na kablu co 10m oraz w miejscach , w których znajdować będą się przepusty 

kablowe. Ułożyć kable w wykopie na 0,1m warstwie piasku i przykryć 0.1 warstwą piasku i 0,15m 

warstwą materiału przepuszczalnego ,na której  ułożyć folię z PVC koloru niebieskiego grubości 

0,5mm. Przy układaniu kabla należy zachować odległości od podziemnego uzbrojenia i sieci. 

Wszystkie kolizje projektowanej linii z projektowanym  uzbrojeniem podziemnym wykonać przy 

pomocy rury ochronnej dwudzielnej typu PVC o średnicy 110mm koloru niebieskiego. 

Wszystkie rury powinny mieć taką długość , aby po obu stronach skrzyżowania pozostawało co 

najmniej 0,5 m . Przepusty układać zachowując jednostronny spadek -  minimum 0,1% Kable w 

miejscach wyprowadzenia z rur nie powinny opierać się o krawędź otworów Przepusty powinny być w 

tych miejscach  zaślepione materiałem włóknistym sznur konpi lub pianką ). Zasilanie wykonać wg 

planu trasy kablowej przedstawionej na PZT i wyżej przedstawionego opisu zasilania .Roboty 

kablowe prowadzić zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie . Szczegóły związane z 

wykonaniem w /w linii kablowej 0,4 kV przedstawiono na planie tras kablowych. Na w /w proj. linii 

kablowej 0,4kV należy przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji, i sprawdzenie ciągłości połączeń - 

wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. Linie kablowe podlegają odbiorowi przez Inspektora 

Nadzoru. Należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii kablowych. Szczegóły przedstawiono 

na planie tras kablowych. 

Oznaczniki powinny zawierać następujące dane: 

- numer kabla, 
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- typ i przekrój kabla, 

- trasa kabla (skąd-dokąd), 

- znak użytkownika. 

Szczegóły przedstawiono na schemacie zasilania  budynku. 

 

Roboty kablowe prowadzić zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie   

N-SEP-E-001, N-SEP-E-004 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami 

2. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE . 

Projektowane linie kablowe 0,4kV YKY 5 x 6mm 2 zasilające oświetlenie terenu ułożone będą w ziemi 

na głębokości 0,7m. w rurze ochronnej na całej długości po trasie istniejących kabli n.n. szczegóły wg 

planu PZT. Kable układać linią falistą i zaopatrzyć w opaski . Treść opisu na opaskach uzgodnić w 

trakcie realizacji z Inwestorem. Opaski należy umieszczać na kablu co 10m oraz w miejscach , w 

których znajdować będą się przepusty kablowe .Ułożyć kable w wykopie na 0,1m warstwie piasku i 

przykryć 0.1 warstwą piasku i 0,15m warstwą materiału przepuszczalnego ,na której  ułożyć folię z 

PVC koloru niebieskiego grubości 0,5mm .Przy układaniu kabli należy zachować odległości od 

podziemnego uzbrojenia i sieci. Wszystkie kolizje projektowanej sieci oświetleniowej z projektowanym   

uzbrojeniem podziemnym wykonać przy pomocy rury ochronnej dwudzielnej typu A 58 PS . 

Wszystkie rury powinny mieć taką długość , aby po obu stronach skrzyżowania pozostawało co 

najmniej 0,5 m . Przepusty układać zachowując jednostronny spadek -  minimum 0,1% Kable w 

miejscach wyprowadzenia z rur nie powinny opierać się o krawędź otworów Przepusty powinny być w 

tych miejscach  zaślepione materiałem włóknistym sznur konpi lub pianką ) . Przy wprowadzeniu kabli 

do słupów oświetleniowych należy pozostawić zapas kabla ok. 1,5m Kable przy wprowadzeniu do 

słupów zaopatrzyć w trwałe . 

Oznaczniki zawierające co najmniej : 

- symbol i numer ewidencyjny linii kablowej ; 

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy ; 

- znak użytkownika ; 

- rok ułożenia kabla . 

Treść w/w opisu na opaskach uzgodnić w trakcie realizacji z Inwestorem . 

Wykopy wykonywać przy użyciu sprzętu ręcznego i mechanicznego, po wytyczeniu linii ciągów 

pieszych . Przed zasypaniem kabla wykonać dokumentacją powykonawczą z pomiarów domiarów do 

stałych  punktów w terenie. Należy zachować promienie gięcia kabli , która nie powinna przekraczać 

10 średnic zewnętrznych kabla. Temperatura otoczenia podczas wykonywania robót kablowych nie 

może być  niższa niż 0 C. Roboty kablowe prowadzić zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym 

zakresie PN-76/E-05125 . Szczegóły związane z wykonaniem w /w linii kablowej 0,4kV  

przedstawiono na planie trasy kablowej 0,4kV . 

Roboty kablowe związane z budową linii kablowych należy prowadzić ściśle wg wymagań zawartych 

w uzgodnieniach i opiniach. Na w /w proj. linie kablowe 0,4kV należy przeprowadzić pomiary 

rezystancji izolacji , próby napięciowe i sprawdzenie ciągłości połączeń. Linie kablowe przed 

zakryciem podlegają odbiorowi przez Inwestora . Należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej trasy 

linii kablowych. Rezystancja uziemienia powinna spełniać w naszym układzie elektroenergetycznym - 

rezystancja uziemienia powinna być mniejsza (równa) ,od wartości tj. 10 . 

Uwaga: 

Projektowane oświetlenie zasilane będzie z rozdzielnicy oświetlenia zewnętrznego. 

 

Uwagi: 

1. W wykopie linii kablowych zasilających latarnie oświetleniowe ułożyć bednarkę Fe – Zn 25x4mm - 

uziemić wszystkich słupy oświetleniowe i połączyć z istniejącym i projektowanym uziemieniem 

budynków . 
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SŁUPY OŚWIETLENIOWE  . 

Z uwagi na fakt ,że teren znajduje się w I strefie wiatrowej ,a konstrukcje wsporcze muszą spełniać 

odpowiednie wymagania przyjęto: 

słupy oświetlenia parkowego typu: 

-słup parkowy typu S-30  w wykonaniu 

- słup stalowy wykonany z jednego odcinka blachy grubości min. 3mm ocynkowane metodą 

ogniową min. 0,95 um / grubość powłoki cynkowej/ , całkowita wysokości słupa h=3.m ; 

- fundament prefabrykowany typu B-50 

Słupy montowane do prefabrykowanego fundamentu spełniającego wymagania dynamiczne i 

statyczne przewidywane dla I strefy obciążenia wiatrem. 

 

OPRAWY OŚWIETLENIOWE . 

Przewiduje się oprawy oświetleniowe typu : 

 

Oprawa słupowa: oprawa uliczna typu LED, korpus wykonany z aluminium anodowanego, 

przesłona –poliwęglan lity, strumień świetlny 5100 lm, 22W, Ra>80, klasa szczelności IP67, 

żywotność diod > 50 tyś. h, skuteczność > 136lm/W, klasa ochronności II, optyka soczewkowa)  

 

Uwaga : 

1. Wszystkie zastosowane urządzenia w projektowany oświetleniu posiadają atesty , certyfikaty . 

 

MONTAŻ I USTAWIANIE SŁUPÓW . 

- montaż i ustawienie słupów instalacji oświetlenia drogowego i parkingu należy wykonać zgodnie z 

wytycznymi i normami montażu linii oraz wg szczegółowego wytyczenia ustawienia słupów i trasy  

kabli . 

-  we wszystkich słupach należy zamontować tabliczki bezpiecznikowe - zaciskową                         

( 1 bezpiecznikowa 25A ) , a samą wnękę wyposażyć  w drzwiczki z  zamkiem . Oś wysięgnika 

oprawy powinna być ustawiona prostopadle do osi drogi .Wnęka powinna być umieszczona tak , aby 

jej oś tworzyła kąt 45 z linią równoległą do kierunku ruchu wnęka powinna być usytuowana od strony 

przeciwnej do kierunku najazdu na zewnątrz od strony drogi . Dolna krawędź wnęki usytuować nie 

niżej niż 0,5m od powierzchni chodnika . 

 

MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH. 

- oprawy oświetleniowe na słupach montować po ustawieniu słupów. Podłączenie  

      opraw z tabliczką bezpiecznikową we wnęce słupa wykonać przewodem  

      YDYżo 3 x 2,5mm2 . 

- zabezpieczenie opraw oświetleniowych wykonać indywidualnie dla każdej oprawy 

      w tabliczce bezpiecznikowej , wkładkami bezpiecznikowymi Bi - Wts 6A . 

 

UWAGI KOŃCOWE 

a. całość robot wykonywać zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-  

    60364, N SEP-E-001, N-SEP-E-004 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami, 

b. kable przed zasypaniem zgłosić do wstępnego odbioru przez upoważnionego  

    przedstawiciela Inwestora - Inspektora Nadzoru, 

c. roboty budowlane prowadzić jedynie przy udziale wykwalifikowanego  

    personelu posiadającego odpowiednie uprawnienia, świadectwa lub  

   dopuszczenia do prac  na  NN napięciu, 

d. wytyczenie geodezyjne w terenie oraz pomiary inwentaryzacyjnie przeprowadzić  

    przez uprawnione biuro geodezyjne lub uprawnionego geodetę, 
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.   Po wykonaniu wszystkich instalacji wykonać badania i pomiary  

   po montażowe zgodnie z normą  PN – IEC 60364-6-61 dotycząca: rezystancji  

   izolacji, rezystancji uziemienia, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz  

   norm  SEP-E-001 , PN SEP-E-002 . Protokoły badań i pomiarów oraz atesty  

   i świadectwa do odbioru  końcowego. 

-  Instalowane  kable i aparatura winny posiadać certyfikat dopuszczający do  

   obrotu na rynku krajowym. 

-  O wszelkich zasadniczych zmianach w projekcie w czasie prowadzenia robót  

    należy poinformować  Projektanta , Nadzór i Inwestora. 

 

 

UWAGI : 

1. W wykopie linii kablowych zasilających bramę wjazdową ułożyć bednarkę Fe – Zn 25x4mm - 

uziemić wszystkie konstrukcje  bram  i połączyć z istniejącym i projektowanym uziemieniem budynkU. 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Wg strony tytułowej 
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CZĘŚĆ C 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
1. OBIEKT 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU SZKOŁY NA 

POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z BUDOWĄ PARKINGU, 

NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 

ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa z inwestorem; 

- Wizja lokalna; 

-Inwentaryzacja budynku; 

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego; 

- Wypis i wyrys z miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego;  

- Wypis i wyrys z ewidencji gruntów; 

- Mapa do celów projektowych; 

- Opinia techniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego;  

- Dokumentacja; 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

- Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków 

Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2285)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym                     

(Dz. U. nr 130 poz. 1389), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 ze zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 

1126), 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2117), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030), 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze 

zmianami), 

- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). 
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3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i 

rozbudowy ze zmianą funkcji obiektu oraz zagospodarowania terenu. Dodatkowo przewiduje się 

etapowanie prac na 3 części: ETAP 1-przebudowa i rozbudowa budynku na Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej wraz z budową parkingu, niezbędnej infrastruktury technicznej, 

zagospodarowaniem terenu i rozbiórką budynku magazynowego, dostosowanie budynku pod 

względem ppoż.  

ETAP 2 - wykonanie przebudowy kotłowni.  

ETAP 3 - docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej.  

ETAP 3 - nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29, ust.2, punkt 4 ze względu 

na to, że jest to budynek niski. Termomodernizacja zrealizowana zostanie wg odrębnego 

opracowania(dot. części opisowej i rysunkowej opracowania).  

 

Budynek zostanie podzielony na poszczególne funkcje: 

 Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, 

 Dział Pomocy Środowiskowej, 

 Dział Organizacyjno-Administracyjny , 

 Magazyny, archiwa, sale konferencyjne itp.  

Zakres opracowania dla zagospodarowania terenu obejmuje : 

 Miejsca dla gromadzenia odpadów stałych, 

 Parkingu na 13 samochodów, w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych, 

 Wiaty na rowery dla pracowników, 

  Zieleń w tym zieleń wysoką zapewniającą zacienianie terenu, 

 Stojaki dla rowerów, 

 Wyznaczenie miejsc lokalizacji ławek i koszy na śmieci, 

 Zaprojektowanie nowych chodników i ciągów pieszo-jezdnych oraz schodów i pochylni dla 

niepełnosprawnych, 

 Zaprojektowanie zieleni, 

 Oświetlenie i monitoring terenu, 

 Rozbiórkę budynku magazynowego, 

 Wykonanie oświetlenia terenu w technologii energooszczędnej LED, 

 Demontaż placu zabaw z jego ogrodzeniem, 

 Rozbiórka schodów zewnętrznych, 

 Wykonanie nowej bramy wjazdowej rozwieralnej w miejscu istniejącego zjazdu, 

 Wykonanie ogrodzenia (wraz z bramą rozwieraną) oddzielającą teren MOSIRU od terenu 

MOPSu. 

 

Dokumentację należy rozpatrywać wielobranżowo uwzględniając wszystkie jej części, łącznie z 

częścią rysunkową.   

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ORAZ ZAKRES ROBÓT 

4.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Teren inwestycji zlokalizowanych jest w północno-zachodniej części miasta Nowa Sól. Działka 

posiada kształt nieregularny, teren jest zagospodarowany. Budynek w kształcie litery „L” 

zlokalizowany jest w północnej części działki.  Budynek został wybudowany po 1950 r. i jest obiektem 

wolnostojącym niepodpiwniczonym oprócz fragmentu, w którym zlokalizowana została kotłownia. 

Posiada trzy kondygnacje naziemne. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej 
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murowanej, dach budynku płaski kryty papą. Budynek składa się z dwóch prostokątnych części 

połączonych łącznikiem. Pierwsza część to budynek szkoły, druga sala gimnastyczna z zapleczem.  

 

Obiekt jest wyposażony w instalację gazową, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, C.O. z rur 

miedzianych, alarmową i telekomunikacyjną oraz monitoring. Budynek ogrzewany jest z kotłowni 

gazowej. 

 

Od strony południowej do ściany szczytowej budynku przylega szyb windowy.  

 

Opis elementów konstrukcyjnych budynku: 

- fundamenty betonowe, żelbetowe, 

- ściany zewnętrzne, cegła kratówka gr. ok. 50 cm 

- ściany wewnętrzne z cegły kratówki oraz cegły pełnej o grubościach 38, 24, 12, 6 cm,  wykończone 

tynkiem cementowo – wapiennym, pomalowane.  

- stropy betonowe prefabrykowane typu żelbetowe wsparte na ścianach, słupach i podciągach, 

- dach płaski – stropodach dwuspadowy pokryty papą, odwodniony na zewnątrz.  

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

ETAP I 

• częściowy demontaż stolarki okiennej i usunięcie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 

• demontaż stolarki drzwiowej 

• wyburzenie otworów okiennych i drzwiowych  (w tym poszerzenie otworów)  

• demontaż istniejących elementów wyposażenia wnętrz oraz wyposażenia sanitarnego   

• wyburzenie części ścian wewnętrznych  

• wykonanie przebić pod instalacje 

• przeczyszczenie instalacji wentylacji grawitacyjnej (demontaż istniejących wkładów kominowych, 

starej wentylacji mechanicznej) 

• usunięcie ceramicznych okładzin ściennych 

• częściowa rozbiórka warstw posadzkowych (I, II piętro) 

• częściowe skucie tynków wewnętrznych  

• demontaż elementów instalacji sanitarnej i elektrycznej wg. projektów poszczególnych branż PW IS, 

PW IE 

• wyburzenie części stropu oznaczonego na rys. A/2 

• wyburzenie komina kotłowni 

• wyburzenie posadzki oraz pochylni w łączniku(aktualnie pom. 0/10 Archiwum Główne) 

• demontaż istniejącej windy 

• demontaż istniejących balustrad  

• demontaż klapy istniejącego wyłazu dachowego 

• demontaż niepodłączonych wywiewek z pionów w obrębie  dachu 

• demontaż drabiny zewnętrznej  

• demontaż rur spustowych i rynien 

• demontaż istniejącej instalacji odgromowej  

 

ETAP II (kotłownia) 

•wyburzenie posadzki piwnicy 

•demontaż stolarki okiennej kotłowni 

•demontaż stolarki drzwiowej kotłowni 
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ETAP III (wg odrębnego opracowania) 

• częściowy demontaż stolarki okiennej  

• wygładzanie tynków zewnętrznych  

• całościowa rozbiórka posadzki (parter) 

 

ROBOTY BUDOWLANE  

 

ETAP I 

• wykonanie nowych posadzek  

• wykonanie nadproży i podciągów w miejscach poszerzanych i nowych otworów zgodnie z rys. 

konstr. 

• wykonanie nowych ścian działowych 

• wykonanie zamurowań  

• uzupełnienie i wyrównania tynków wewnętrznych  

• wykończenie ścian pomieszczeń objętych opracowaniem 

• montaż sufitu podwieszanego zgodnie z rysunkami architektury 

• montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia stolarki  

• montaż witryn wewnętrznych  

• montaż nawietrzaków w istniejącej stolarce okiennej wg branży IS 

• montaż nowej ślusarki drzwiowej 

• montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

• montaż zabudowy grzejników 

• montaż wyposażenia stałego 

• przeczyszczenie instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz jej uszczelnienie (w przypadku stwierdzenia 

nieszczelności) 

• montaż elementów instalacji sanitarnej i elektrycznej wg. projektów poszczególnych branż PW IS, 

PW IE 

• wykonanie konstrukcji projektowanego szybu windowego oraz jego ocieplenia 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian zgodnie z rysunkami  arch. i konstr. 

• montaż  monitoringu 

• montaż  nowej klapy oddymiającej wraz z drabinką 

• wykonanie nowych przebić instalacyjnych 

•wykonanie nowego stropu w miejscu oznaczonym na rys. A/2 

•zastropienie istniejącego wyłazu dachowego 

• wykonanie nowych przyłączy  

• montaż nowych balustrad wewnętrznych oraz zewnętrznych 

•wykonanie pasów międzykondygnacyjnych 

• montaż nowych rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, 

•montaż daszków systemowych nad wejściem 

•montaż monitoringu zewnętrznego  

•wykonanie nowej posadzki ze wzmocnieniem z dwuteowników w obszarze pod regały jezdne w 

Archiwum   

•wykonanie attyki na dachu archiwym głównego, docieplenia oraz obróbek blacharskich 

•montaż podłogi podniesionej w obszarze serwerowni 

•montaż systemu gaszenia gazem serwerowni  

•montaż krat w oknach parteru   

•montaż rolet wewnętrznych dzień/noc w oknach 

•montaż ekranów akustycznych między biurkami 

• wykonanie obudowy betonowej dla kanałów wyprowadzanych z kotłowni 
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ETAP II  

• montaż nowej stolarki okiennej wg zestawienia stolarki  

• wykonanie nowej posadzki kotłowni 

• docieplenie ścian kotłowni od wewnątrz 

• montaż elementów instalacji sanitarnej i elektrycznej wg. projektów poszczególnych branż PW IS, 

PW IE 

• montaż nowej stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki  

 

ETAP III (wg odrębnego opracowania) 

• przełożenie  nawietrzaków z istniejącej stolarki okiennej do nowoprojektowanej stolarki okiennej 

• montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

• montaż elementów instalacji sanitarnej i elektrycznej wg. projektów poszczególnych branż PW IS, 

PW IE 

• montaż nowej stolarki okiennej 

• wykonanie nowych tynków zewnętrznych tynkiem cienkowarstwowym oraz mozaikowym 

• wykonanie docieplenia  i malowania elewacji zgodnie z cz. rys. 

• wykonanie malowania elewacji 

• przełożenie rur spustowych i rynien 

• docieplenie dachu głównego budynku 

• docieplenie kominów na dachu głównego budynku oraz ich otynkowanie 

• montaż drzwi do pomieszczeń pomocniczyczych na parterze (0/2, 0/21, 0/24) 

 

Uwaga, Etap I i II należy wykonywać równocześnie.   

Uwaga: wyliczenie prac nie wyczerpuje zakresu prac. 

 

4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I DANE TECHNICZNE – zgodnie z pkt. 4.2 części B.  

 

5. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

Projektuje się zmianę funkcji użytkowej budynku szkoły podstawowej na Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej „MOPS” składający się z Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (DŚRiA), Działu 

Pomocy Środowiskowej (DPŚ), Działu Finansowo-Księgowego (DFK), Działu Organizacyjno-

Administracyjnej (DOA), magazynów, archiwum, sali konferencyjnej, pomieszczeń socjalnych i 

sanitariatów. 

 

Wszystkie zastosowane rozwiązania winny być spełnione poprzez stosowanie materiałów o parametrach nie 

gorszych niż podane w tym opracowaniu, zgodne z obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi, 

orzeczeniami sądu, warunkami technicznymi, szczególnymi przepisami dotyczącymi budynków użyteczności 

publicznej 

 

5.1. FUNDAMENTY 

Fundamenty istniejące - wg warstw zawartych w części rysunkowej dokumentacji oraz opinii 

geotechnicznej. Należy wykonać nowe fundamenty-pytę fundamentową pod szyb windowy, poziom 

posadowienia 1,2m poniżej poziomu gruntu.  

 

5.2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

Fundamenty istniejące - wg warstw zawartych w części rysunkowej dokumentacji oraz opinii 

geotechnicznej. Projektowane ściany fundamentowe należy zabezpieczyć folią kubełkową do 

poziomu gruntu.   
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5.3. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME I PIONOWE 

Wg warstw zawartych w części rysunkowej dokumentacji. 

 

5.4. ŚCIANY  

-ŚCIANY DZIAŁOWE  

Ściany wewnętrzne projektowane zgodnie z warstwami na rysunkach architektury, zgodnie z 

wytycznymi dla budynku w klasie odporności ogniowej.  

Ściany wewnętrzne projektowane z płyt GKB, w pomieszczeniach mokrych wykonane z płyt   

wodoodpornych, GKBI  na stelażach stalowych - pod płytkami zastosować folię w płynie. Ściany 

wewnętrzne na granicy stref w klasie odporności ogniowej REI 60, z drzwiami EIS 60. Ściany kotłowni 

REI 120, z oknem EI120. 

 

Projektuje się ściany  z płyt GK gr. 15 cm na stelażu gr. 10cm z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 

10cm  z podwójnym płytowaniem na stronę. 

 

Tynki na ścianach wewnętrznych wykonać jako cementowo-wapienne klasy IV i wyprawić gładzią 

gipsową. Tynki pod płytkami wykonać jako cementowe zatarte na ostro. Przygotowanie tynków 

gotowych zgodnie z instrukcjami na opakowaniach i obowiązującymi normami.  

 

Na wszystkich ścianach wewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy stosować 

farby zmywalne lateksowe (dwukrotnie malowane). 

Nad kaloryferami na ścianach zastosować bezbarwny lakier do ścian, wodorozcieńczalny, 

jednoskładnikowy, oparty na dyspersjach poliuretanowych, nie zawierający izocyjanianów. Matowy. 

Wszystkie zamurowania wykonać z cegły pełnej na zaprawie cementowej, wykończyć tynkiem 

cementowo-wapiennym IV kategorii i pomalować dwukrotnie farbą (akrylową w piwnicy, lateksową na 

pozostałych kondygnacjach).  Kolorystyka ścian zgodnie z zestawieniem wykończenia. 

 

Uwaga! 

Należy zwrócić szczególną uwagę na wzmocnienia ścianek gkb w miejscach montażu wyposażenia 

sanitarnego i meblowego (rozwiązanie systemowe). 

Wszystkie piony IS wykonać wg części branży sanitarnej i obudować płytą gk, profil 5cm.  

 

Pomieszczenia w zakresie przebudowy pod względem akustycznym powinny spełniać wartości 

zawarte w normie  PN-B-02151-4:2015-06. 

 

*FARBY LATEKSOWE 

Dane techniczne  

Baza A i C 

Stopień połysku Mat 

Nakładanie Wałek, pędzel, natrysk (dysza 415, ciśnienie 150 bar) 

Czas schnięcia przy temp. 

23°C i wilgotności względnej 

50%  

 

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba 

schnie ok. 1 godziny. Zaleca się, aby odstęp pomiędzy nakładaniem 

kolejnych warstw wynosił min. 4 godziny. W przypadku malowania w 

niższej temperaturze lub w warunkach podwyższonej wilgotności czas 

schnięcia się wydłuży, dlatego należy wydłużyć odstępy między 

nanoszeniem kolejnych warstw. 

Odporność na szorowanie 

na mokro  

 

Odporność na szorowanie na mokro: Najwyższa – klasa 1 według 

najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO 11998:2007P. W 

przypadku zabrudzenia powłoki można użyć roztworu wody i delikatnych 

detergentów myjących.  
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Odporność na naświetlanie  

 

Test odporności na naświetlanie lampami bakteriobójczymi UVC: wygląd 

powłoki i barwa nie ulegają zmianie po 8-godzinnym naświetlaniu.  

Odporność na środki 

dezynfekujące  

Farba odporna na mycie środkami dezynfekującymi używanymi w 

szpitalach. Lista środków, na które produkt jest odporny dostępna jest na 

życzenie Klienta.  

Zawartość części stałych  

 

Baza A – ok. 56% (w zależności od koloru), Baza C – ok. 54% (w 

zależności od koloru 

Gęstość  

 

Baza A – 1,30 - 1,38 g/cm3, Baza C – ok. 1,20 - 1,30 g/cm3 (w zależności 

od koloru)  

 

*FARBA GRUNTUJĄCA 

Dane techniczne  

Stopień połysku Mat 

Nakładanie Wałek, pędzel, natrysk (dysza 515, ciśnienie 150 bar) 

Czas schnięcia przy temp. 

23°C i wilgotności względnej 

50% 

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba 

schnie ok. 1 godziny 

Zawartość części stałych  Min. ok. 50% wag (w zależności od koloru) 

Gęstość  ok. 1,1 - 1,8 g/cm³ 

Przechowywanie  Termin ważności: 3 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym 

opakowaniu 

 

*LAKIER ŚCIENNY 
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*PŁYTKI ŚCIENNE(wg tabeli wykończeń) 

1.Projektuje się fartuchy wokół umywalek i zlewozmywaków oraz dla aneksów kuchennych z płytek 

ceramicznych białych, fazowanych cegiełek 10x20cm, umożliwiających ich mycie i wykonanie 

dezynfekcji. Wykonanie fartucha ochronnego z płytek ceramicznych  do wys. 1,6m (w przypadku 

wystąpienia blatu -wysokość od 85 cm do 145) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń  (na 

pełną szer. urządz. i wnęki). 

 

2.Projektuje płytki ceramiczne betonowopodobne jasnoszare w pomieszczeniach sanitarnych 

30x60cm umożliwiające ich mycie i wykonanie dezynfekcji. Płytki do górnej granicy ościeżnicy, z fugą 

elastyczną gr. 2mm. w kolorystyce płytek, która posiada atesty i została dopuszczona do stosowania 

w pomieszczeniach sanitarnych. 

 

- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 

Ściany zewnętrzne zostaną docieplone metodą lekką mokrą w III etapie inwestycji zgodnie z 

warstwami na rysunkach architektury.  

 

5.5 POSADZKI 

Wykonać zgodnie z warstwami przegród zawartymi w części rysunkowej dokumentacji. 

Projektuje się nową podłogę na parterze ze względu na konieczność jej docieplenia. Posadzka 

kotłowni wykonana powinna zostać w II etapie realizacji zadania. 

Projektuje się wymianę posadzki I i II piętra zgodnie z tabelą wykończeń załączoną do Projektu. 

Projektuje się również wymianę posadzki w obszarze archiwum. Warstwy posadzki zgodnie z rys. 

architektury. Pod szafy przesuwne projektuje się wzmocnienie (podkonstrukcja w postaci belek) wg 

rys. części konstrukcyjnej. Rozstaw dwuteowników pod regały przesuwne powinien być dostosowany 

do dobranego Producenta szaf jezdnych. 

Ponadto posadzki muszą zostać wykonane jako łatwe do dezynfekcji. Wszelkie wykładziny należy 

zakończyć stosując systemowe cokoły poprzez wywinięcie wykładziny. Wszelkie wykończenia 

posadzek PCV powinny zostać wykonane w sposób szczelny i ciągły, zgrzewany. Wszelkie 

pomieszczenia mokre powinny posiadać płytki ułożone na warstwie z izolacji przeciwwodnej. 

Wszelkie posadzki projektuje się jako antypoślizgowe o bardzo wysokiej odporności na ścieranie. 

Wszystkie podłogi należy wykonać w sposób umożliwiający połączenie ze ścianami bezszczelinowo. 

 

*Płytki gresowe  

Dla płytek stosować: Norma PN –EN 1441. 

Projektuje się płytki  gresowe i kwasoodporne I gatunku. Antypoślizgowość klasy R10. 

Wymiary płytek 60x60. Należy stosować  fugi szerokości 2 mm, które posiadają atesty i zostały 

dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych. Płytki podłogowe matowe w kolorze 

ciemnoszarym, zbliżone do imitacji betonu. Produkty powinny być dopuszczone do stosowania w 

pomieszczeniach sanitarnych. 

 

UWAGA PROJEKTANA 

Prace należy prowadzić w porozumieniu z nadzorem autorskiem, ponieważ w przypadku 

stwierdzenia podczas robót budowlanych, wylewki mniejszej niż 4 cm nad pustakami 

stropowymi (stropem DMS), może zaistnieć konieczność wymiany części stropu.  

 

5.6 SUFITY  

Istniejące tynki w pomieszczeniach, w których nie przewiduje się sufitu podwieszanego(pom.0/6, 0/7, 

0/8, 0/10, 0/17, 1/5, 2/22, klatka schodowa) należy skuć w 30% a następnie wyrównać  za pomocą 

tynku cementowo-wapiennego IV kat. Sufit malowany farbą emulsyjną w kolorze białym RAL  9010. 
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W obszarze kotłowni sufit otynkować za pomocą tynku cementowo-wapiennego IV kat. i pomalować 

farbą emulsyjną w kolorze białym RAL  9010. 

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nie ma konieczności tynkowania sufitu właściwego. 

Projektuje się sufity podwieszane kasetonowe. Wysokości sufitów zostały podane na rys. 

Architektury.  

 

Zgodnie z rys. arch. w pomieszczeniach zastosowano sufit podwieszany na stelażu stalowym typu 

T24. Sufity systemowe z płyt kasetonowych o wymiarach 60 x 60 cm, grubość płyty 15 mm. 

Współczynnik alpha W=0,95. Relacja na ogień zgodnie z EN 13501_1 – Euro klasa A1. Uwalnianie 

formaldehydu – Klasa E1. Sufity zgodnie z Normą  EN 13964 „ Sufity podwieszane”. 

W pomieszczeniach mokrych zastosować sufit kasetonowy o podwyższonej odporności na wilgoć.  

 

 

5.7 STOLARKA I ŚLUSARKA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA 

– zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji. 

 

5.8 BUDOWA SZYBU WINDOWEGO 

Projekt przewiduje się budowę szybu windowego obsługującego wszystkie kondygnacje budynku - 

dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i noszy. Konstrukcja szybu wg 

rys.konstrukcji. 

 

5.9 KLAPY DYMOWE, WYŁAZY,  WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ 

Klapę dymową wykonać jako szczelne spełniającą pow. czynną oddymiania zgodnie z rys. 

architektury. Klapa dymowa powinna mieć wzmocnioną powierzchnię na uderzenia mechaniczne. 

Dodatkowo klapa powinna spełniać funkcję wyłazu dachowego i spełniać wymogi zawarte w  

warunkach techn. - § 101  

Projekt przewiduje wydzielenie w klasie odporności ogniowej klateki schodowych. 

 

 

5.10 DACH 

Projektuje się docieplenie istniejącego dachu wg warstw przekrojowych na rys. architektrury. Kominy 

należy docieplić wełną gr. 8cm, otynkować i pomalować na RAL 7045. Wykonać nowe czapy 

kominowe z blachy tytanowo-cynkowej.  Zasklepienia istniejących otworów wg rys. konstrukcji. Po 

zasklepieniu otworów w stropie w I etapie inwestycji należy szczelnie uzupełnić istniejącą 

termoizolację oraz pokrycie dachowe. Nowe otwory pod wywiewki z pionów inastalcji sanitarnych 

wykonać wg branży sanitarnej. Wywiewki wykonać ze stali nierdzewnej. Obróbki blacharskie należy 

wymienić na nowe z blachy tytanowo-cynkowej. Na dachu zaprojektowano 4 kolektory słoneczne o 

podkonstrukcji systemowej.  

 

5.11 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU 

• piwnica:  

Przewiduje się przebudowę pomieszczenia kotłowni zgodnie z częścią rysunkową. 

W obszarze kotłowni obniża się istniejący strop oraz posadzkę aby wyrównać posadzkę na parterze 

budynku. Obszar kotłowni zagłębiony w gruncie, od strony północnej do kotłowni dostęp zapewniają 

przystosowane schody z poręczami. Drzwi do kotłowni przeszklone, aluminiowe otwierane na 

zewnątrz. Dostęp światła do kotłowni zapewniony został dzięki zaprojektowaniu okna w klasie 

odporności EI120 oraz przeszklonych drzwi zewnętrznych. 

Przewiduje się docieplenie ścian zgodnie z częścią rys. Instalacje wykonać zgodnie z projektami 

branżowymi. Obniżany strop w klasie odporności pożarowej REI 120, zgodnie z rys. konstrukcyjnym. 
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• parter: 

Przewiduje się przebudowę pomieszczeń zgodnie z częścią rysunkową  

Układ pomieszczeń i funkcja zgodna z rzutami architektury 

 

• I piętro, II piętro: 

Przewiduje się przebudowę pomieszczeń zgodnie z częścią rysunkową  

Układ pomieszczeń i funkcja zgodna z rzutami architektury 

Uwaga, w serwerowni przewiduje się gaszenie gazem wg projektu. 

 

5.12. UWAGI 

- roboty prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane; 

- roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; 

- prowadząc roboty należy mieć na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji. 

 

6. ELEMENTY WEWNĘTRZNE ORAZ WYPOSAŻENIE 

6.1 SCHODY WEWNĘTRZNE 

Projektuje się demontaż istniejących balustrad w obrębie klatki schodowej. Nowe balustrady oraz 

poręcze dla schodów wewnętrznych o wysokości 110cm. Balustrada wewnętrzna montowana do 

polika schodów. Po obrysie zewnętrznym schodów projektuje się poręcze wg rys. architektury. W 

obrębie klatki schodowej 2/2 (przy witrynie szklanej) projektuje się balustradę montowaną do stopnic. 

Poręcze i balustrady wykonane ze  stali nierdzewnej o przekroju okrągłym o średnicy 4,5cm, w 

przypadku mocowania przyściennego w odl. 5cm od ściany. Balustrady z pionowym szczeblowaniem 

Φ 20mm  o prześwicie maksymalnym 12cm I słupkami Φ 40mm. Posadzka wg tabeli wykończeń.  

 

6.2 OSŁONY WEWNĘTRZNE  

Na grzejniki oznaczone na rys. architektury należy zamontować osłony z ażurowej lakierowanej płyty 

MDF (NRO).  

Grzejniki należy obudować w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników oraz dobrą 

cyrkulację powietrza (płyta perforowana). Osłony winny być demontowalne, umożliwiać dostęp do 

zaworów oraz winny być montowane w sposób umożliwiający mycie podłogi. Zabudowę kaloryferów 

wykonać z lakierowanej płyty MDF o gr. min. 12 mm z nawierconymi otworami w kształcie kół o 

średnicy około 6 cm z zaokrąglonymi krawędziami i rogami. Płyty mocowane za pomocą śrub 

montażowych do metalowych wsporników, montowanych do ściany na kołki rozporowe. 

 

 
rys. poglądowy 
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6.3 PRZEGRODY AKUSTYCZNE MIĘDZY BIURKAMI 

Projektuje się tapicerowane(powierzchnia pochłaniająca dźwięk) ekrany akustyczne między biurkami. 

Ekrany zaprojektowano jako wolnostojące ze stabilizującą stalową podstawą (podstawa malowana 

proszkowo na RAL 7047). Wysokość ekranów 143-145cm, tkanina w kolorze jasnoszarym.  

Zestawienie ekranów akustycznych: 

 rys. poglądowy 

 

 

8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –wg projektu budowlanego i eksertyzy.  

9. OPINIA GEOLOGICZNA I ODKRYWKI 

 9.1 OPINIA GEOLOGICZNA 

 Odwierty wykonano zgodnie z opinią geologiczna załączoną w Projekcie Budowlanym, części I. 

 9.2 ODKRYWKI 

 a) Odkrywka wykonana w pomieszczeniu kotłowni 

Odkrywka wykonana została w kotłowni zgodnie z poniższą kartą odkrywek oraz załączonym  

rzutem obrazującym miejsce wykonania odkrywki. 
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Miejsce wykonania odkrywki w kotłowni. 

 

 

b) Odkrywki wykonane na parterze budynku 
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Odkrywka wykonana została na parterze budynku w obszarze korytarza zgodnie z załączonym  

rzutem obrazującym miejsce wykonania odkrywki. Warstwy posadzkowe wynikające z 

wykonanej odkrywki: 0-0.15m beton, od 0.15-0.20m chudy beton, następnie piasek. 

 

 

Miejsce wykonania odkrywki na parterze budynku. 
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Zdjęcia z odkrywek. 

 

c) Odkrywki wykonane na dachu łącznika. 

Odkrywka wykonana została na dachu budynku łącznika zgodnie z załączonym  rzutem 

obrazującym miejsce wykonania odkrywki. Warstwy posadzkowe wynikające z wykonanej 

odkrywki: 15cm beton, papa. 
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Miejsce wykonania odkrywki na dachu budynku istniejącego łącznika. 
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Zdjęcia z odkrywek. 

 

d) Odkrywki wykonane na I piętrze budynku. 

Pierwsza odkrywka wykonana w obrębie korytarza przy klatce schodowej  zgodnie z załączonym  

rzutem obrazującym miejsce wykonania odkrywki. Warstwy posadzkowe wynikające z wykonanej 

odkrywki: od 0-0,05m beton, płyta OSB, papa, 2cm styropianu, strop żelbetowy. 

 

Miejsce wykonania odkrywki na I piętrze budynku. 
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Zdjęcia z odkrywek. 

Druga odkrywka wykonana w obrębie projektowanego pokoju pracowników socjalnych pom. 1/17 

zgodnie z załączonym  rzutem obrazującym miejsce wykonania odkrywki. Warstwy posadzkowe 
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wynikające z wykonanej odkrywki: od 0-0,05m beton, płyta OSB, papa, 2cm styropianu, strop 

żelbetowy. 

 

Miejsce wykonania odkrywki na I piętrze budynku. 
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Zdjęcia z odkrywek. 

 

e) Odkrywki wykonane na II piętrze budynku. 

Pierwsza odkrywka wykonana w obrębie projektowanego pom. radcy i psychologa pom. 2/7, 

druga odkrywka w sali konferencyjnej pom. 2/8 zgodnie z załączonym  rzutem obrazującym 

miejsce wykonania odkrywki. Warstwy posadzkowe wynikające z wykonanej odkrywki: od 0-

0,05m beton, płyta OSB, papa, 2cm styropianu, strop żelbetowy. 

 

Miejsce wykonania odkrywki na II piętrze budynku. 
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Zdjęcia z odkrywek. 

 

   

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA DOPUSZCZALNYCH ZMIAN OD ZATWIERDZONEGO 

PROJEKTU BUDOWLANEGO.  

Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na 

budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, jeśli spełnia warunki art. 

36a ust.5 Prawa budowlanego. Nieistotne odstąpienie może dotyczyć: 

Zastąpienie podanych w projekcie materiałów i wyrobów innymi o parametrach technicznych i 

użytkowych o parametrach nie gorszych niż określone w projekcie oraz posiadania przez zamienniki 

wymaganych polskich świadectw i certyfikatów.  

Wprowadzenie tych zmian powinno być uzgodnione z projektantem. 

Wszystkie materiały i produkty ujęte w projekcie powinny być I gatunku. 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Wg strony tytułowej  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I ZAŁĄCZNIK NR 2 – ZESTAWIENIE MEBLI 
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