
Obiekt:      BUDYNEK SZKOŁY

Adres:      UL. STASZICA 1, DZIAŁKA NR 120/8, OBRĘB EWID. 0002, 
JEDN. EWID. GMINA NOWA SÓL – MIASTO, POWIAT NOWOSOLSKI, 
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE.

 

Temat:      SPECYFIKACJA TECHNICZNA
                 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
                 BUDOWLANYCH

Nazwa
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU 
SZKOŁY NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z 
BUDOWĄ PARKINGU, NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ROZBIÓRKĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO.”

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej KOD CPV: 45200000-9 

Inwestor:  GMINA NOWA SÓL - MIASTO

Opracował:          Krzysztof Gros  - kosztorysant

Poznań maj 2018

1



1. WSTĘP.................................................................................................................................................9

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .................................................................................................... 9

1.2. Zakres stosowania ST.......................................................................................................................... 9

1.4 Określenia podstawowe.................................................................................................................... 10

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT......................................................................................13

2. MATERIAŁY.......................................................................................................................................15

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów.....................................................................................15

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym................................................................15

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów................................................................................................ 15

3. SPRZĘT..............................................................................................................................................15

4. TRANSPORT......................................................................................................................................16

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu........................................................................................16

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych................................................................16

5. WYKONANIE ROBÓT.........................................................................................................................16

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.................................................................................................16

5.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego....................................................................16

5.3 Prace budowlane.............................................................................................................................. 16

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT..............................................................................................................16

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości ......................................................................................................... 16

6.2. Zasady kontroli jakości Robót........................................................................................................... 17

6.3. Certyfikaty i deklaracje..................................................................................................................... 17

6.4. Dokumenty budowy......................................................................................................................... 17

7. OBMIAR ROBÓT................................................................................................................................18

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) ............................18

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym).........18

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) ...........................18

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) ...........................18

7.5 Ryczałt .............................................................................................................................................. 18

8. ODBIÓR ROBÓT.................................................................................................................................19

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu............................................................................19

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) Robót................................................................................................. 19

8.3. Odbiór pogwarancyjny..................................................................................................................... 19

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI......................................................................................................................19

9.1. Ustalenia ogólne.............................................................................................................................. 19

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ............................................................................................19

10. ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU.........................................................................................................20

2



11. DOKUMENTY ODNIESIENIA.............................................................................................................22

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE KOD CPV 45111100-9...................................................24

1.1 Wstęp................................................................................................................................................ 24

1.2 Materiały .......................................................................................................................................... 24

1.3 Sprzęt ............................................................................................................................................... 24

1.4 Transport .......................................................................................................................................... 25

1.5 Wykonanie robót .............................................................................................................................. 25

1.6 Kontrola jakości ................................................................................................................................ 25

1.7 Obmiar robót ................................................................................................................................... 25

1.8 Odbiór robót .................................................................................................................................... 25

1.9 Podstawa płatności .......................................................................................................................... 25

1.10 Przepisy związane ........................................................................................................................... 26

KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH KOD CPV 45112710-5............................................................28

2.1 Wstęp................................................................................................................................................ 28

2.2 Materiały.......................................................................................................................................... 28

2.3 Sprzęt................................................................................................................................................ 28

2.4 Transport........................................................................................................................................... 29

2.5 Wykonanie robót.............................................................................................................................. 29

2.6 Kontrola jakości................................................................................................................................. 30

2.7 Obmiar robót.................................................................................................................................... 31

2.8 Odbiór robót..................................................................................................................................... 31

PODŁOŻA I PODKŁADY Z ZAPRAW I BETONU KOD CPV 452620001.......................................................33

3.1 Wstęp ............................................................................................................................................... 33

3.2 Materiały .......................................................................................................................................... 33

3.3 Sprzęt ............................................................................................................................................... 34

3.4 Transport .......................................................................................................................................... 34

3.5 Wykonanie robót .............................................................................................................................. 35

3.6 Kontrola jakości ................................................................................................................................ 37

3.7 Obmiar robót ................................................................................................................................... 38

3.8 Odbiór robót .................................................................................................................................... 38

3.9 Podstawa płatności .......................................................................................................................... 38

3.10 Przepisy związane ........................................................................................................................... 39

BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA KOD CPV 45262350-9.........................................................................41

4.1 Wstęp ............................................................................................................................................... 41

4.2 Materiały  ......................................................................................................................................... 42

4.3 Sprzęt ............................................................................................................................................... 45

3



4.4 Transport .......................................................................................................................................... 45

4.5 Wykonanie robót .............................................................................................................................. 46

4.6 Kontrola jakości ................................................................................................................................ 49

4.7 Obmiar robót ................................................................................................................................... 53

4.8 Odbiór robót .................................................................................................................................... 53

4.9 Podstawa płatności .......................................................................................................................... 53

4.10 Przepisy związane ........................................................................................................................... 53

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE KOD CPV 45223500-1................................................................................56

5.1 Wstęp ............................................................................................................................................... 56

5.2 Materiały .......................................................................................................................................... 56

5.3 Sprzęt ............................................................................................................................................... 56

5.4 Transport .......................................................................................................................................... 57

5.5 Wykonanie robót .............................................................................................................................. 58

Przygotowanie do betonowania ............................................................................................................. 58

5.6 Kontrola jakości ................................................................................................................................ 60

5.7 Obmiar robót ................................................................................................................................... 60

5.8 Odbiór robót .................................................................................................................................... 60

5.9 Podstawa płatności .......................................................................................................................... 61

5.10 Przepisy związane ........................................................................................................................... 61

ZBROJENIE KONSTRUKCJI KOD CPV 45262310-7...................................................................................63

6.1 Wstęp ............................................................................................................................................... 63

6.2 Materiały  ......................................................................................................................................... 63

6.3 Sprzęt ............................................................................................................................................... 63

6.4 Transport .......................................................................................................................................... 64

6.5 Wykonanie robót .............................................................................................................................. 64

6.6 Kontrola jakości ................................................................................................................................ 64

6.7 Obmiar robót ................................................................................................................................... 65

6.8 Odbiór robót .................................................................................................................................... 65

6.9 Podstawa płatności .......................................................................................................................... 65

6.10 Przepisy związane ........................................................................................................................... 65

ROBOTY MUROWE  KOD CPV 45262500-6............................................................................................67

7.1 Wstęp ............................................................................................................................................... 67

7.2 Materiały.......................................................................................................................................... 67

7.3 Sprzęt ............................................................................................................................................... 67

7.4 Transport .......................................................................................................................................... 68

7.5 Wykonanie robót .............................................................................................................................. 68

4



7.6 Kontrola jakości ................................................................................................................................ 68

 7.7 Obmiar robót .................................................................................................................................. 68

7.8 Odbiór robót..................................................................................................................................... 68

7.9 Podstawa płatności .......................................................................................................................... 69

7.10 Przepisy związane ........................................................................................................................... 69

KONSTRUKCJE STALOWE KOD CPV  45223100-7...................................................................................71

8.1 Wstęp ............................................................................................................................................... 71

8.2 Materiały .......................................................................................................................................... 71

8.3 Sprzęt ............................................................................................................................................... 71

8.4 Transport .......................................................................................................................................... 71

8.5 Wykonanie robót .............................................................................................................................. 71

8.7 Obmiar robót ................................................................................................................................... 72

8.8 Odbiór robót .................................................................................................................................... 72

8.9 Podstawa płatności .......................................................................................................................... 72

8.10 Przepisy związane ........................................................................................................................... 72

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE – ROBOTY W ZAKRESIE
BUDOWY DRÓG KOD CPV 45233123-7 ................................................................................................75

9.1 Wstęp ............................................................................................................................................... 75

9.2 Materiały .......................................................................................................................................... 75

9.3 Sprzęt................................................................................................................................................ 78

9.4 Transport........................................................................................................................................... 78

9.5 Wykonanie robót .............................................................................................................................. 78

10.6 Kontrola jakości .............................................................................................................................. 79

9.7. Obmiar robót................................................................................................................................... 80

9.8. Odbiór robót.................................................................................................................................... 80

9.9. Podstawa płatności.......................................................................................................................... 80

9.10. Przepisy związane........................................................................................................................... 81

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ KOD CPV 45233260-9......................................................................83

10.1 Wstęp ............................................................................................................................................. 83

10.2 Materiały ........................................................................................................................................ 84

10.3 Sprzęt ............................................................................................................................................. 85

10.4 Transport ........................................................................................................................................ 85

10.7 Obmiar robót ................................................................................................................................. 87

10.8 Odbiór robót................................................................................................................................... 87

10.9 Podstawa płatności ........................................................................................................................ 87

10.10 Przepisy związane ......................................................................................................................... 87

5



TERMOIZOLACJA ŚCIAN KOD CPV 45321000-3.....................................................................................88

11.1  Wstęp............................................................................................................................................. 89

11.2 Materiały......................................................................................................................................... 89

11.3  Sprzęt............................................................................................................................................. 89

11.4  Transport........................................................................................................................................ 89

11.5  Wykonanie robót............................................................................................................................ 89

11.6  Kontrola jakości.............................................................................................................................. 93

11.7  Obmiar robót................................................................................................................................. 95

11.8  Odbiór robót.................................................................................................................................. 95

11.9  Podstawa płatności........................................................................................................................ 96

11.10 Przepisy związane.......................................................................................................................... 96

HYDROIZOLACJE KOD CPV 45320000-6................................................................................................97

12.1  Wstęp............................................................................................................................................. 98

12.2 Materiały......................................................................................................................................... 98

12.3  Sprzęt............................................................................................................................................. 99

12.4  Transport...................................................................................................................................... 100

12.5  Wykonanie robót.......................................................................................................................... 100

12.6  Kontrola jakości............................................................................................................................ 102

12.7  Obmiar robót............................................................................................................................... 102

12.8  Odbiór robót................................................................................................................................ 102

12.9  Podstawa płatności...................................................................................................................... 102

12.10 Przepisy związane........................................................................................................................ 102

TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE KOD CPV 4541000-4...................................................................104

13.1 Wstęp............................................................................................................................................ 105

13.3 Sprzęt............................................................................................................................................ 106

13.4 Transport....................................................................................................................................... 106

13.5 Wykonanie robót........................................................................................................................... 106

13.6 Kontrola jakości............................................................................................................................. 108

13.7 Obmiar robót................................................................................................................................ 108

13.8 Odbiór robót................................................................................................................................. 108

13.9 Podstawa płatności....................................................................................................................... 109

13.10 Przepisy związane........................................................................................................................ 109

INSTALOWANIE STOLARKI I ŚLUSARKI KOD CPV 45421100-5..............................................................111

14.1 Wstęp............................................................................................................................................ 111

14.2 Materiały....................................................................................................................................... 112

14.3 Sprzęt............................................................................................................................................ 112

6



14.4 Transport....................................................................................................................................... 112

14.5 Wykonanie robót........................................................................................................................... 113

14.6 Kontrola jakości............................................................................................................................. 114

14.7 Obmiar robót................................................................................................................................ 114

14.8 Odbiór robót................................................................................................................................. 114

14.9 Podstawa płatności....................................................................................................................... 114

14.10 Przepisy związane........................................................................................................................ 114

PODŁOŻA I POSADZKI KOD CPV 45430000-0......................................................................................116

15.1 Wstęp............................................................................................................................................ 116

15.2 Materiały....................................................................................................................................... 117

15.3 Sprzęt............................................................................................................................................ 117

15.4 Transport....................................................................................................................................... 118

15.5 Wykonanie robót........................................................................................................................... 118

15.6 Kontrola jakości............................................................................................................................. 119

15.7 Obmiar robót................................................................................................................................ 119

15.8 Odbiór robót................................................................................................................................. 119

15.9 Podstawa płatności....................................................................................................................... 120

15.10 Przepisy związane:....................................................................................................................... 120

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Z PŁYT GIPSOWYCH KOD CPV 45421141-4.............................................121

16.1 Wstęp............................................................................................................................................ 121

16.2 Materiały....................................................................................................................................... 122

16.3 Sprzęt............................................................................................................................................ 122

16.4 Transport....................................................................................................................................... 122

16.6 Kontrola jakości............................................................................................................................. 123

16.7 Obmiar robót................................................................................................................................ 123

16.8 Odbiór robót................................................................................................................................. 123

16.9 Podstawa płatności....................................................................................................................... 124

16.10 Dokumenty związane.................................................................................................................. 124

POWŁOKI MALARSKIE KOD CPV 45442100-8......................................................................................125

17.1 Wstęp............................................................................................................................................ 125

17.2 Materiały....................................................................................................................................... 126

17.3 Sprzęt............................................................................................................................................ 126

17.4 Transport....................................................................................................................................... 127

17.6 Kontrola jakości............................................................................................................................. 128

17.7 Obmiar robót................................................................................................................................ 129

17.8 Odbiór robót................................................................................................................................. 129

7



17.9 Podstawa płatności....................................................................................................................... 129

17.10 Dokumenty związane.................................................................................................................. 130

8



1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Celem  opracowania  jest  wykonanie  wielobranżowej  dokumentacji  projektowej  przebudowy  i
rozbudowy ze zmianą funkcji obiektu oraz zagospodarowania terenu. 

1.1 Stan projektowany

Przewiduje się etapowanie prac na 3 części. Etap 1 to przebudowa i rozbudowa budynku na Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z budową parkingu, niezbędnej infrastruktury technicznej, 
zagospodarowaniem terenu i rozbiórką budynku magazynowego, dostosowanie budynku pod 
względem ppoż. Etap 2 to wykonanie kotłowni wg. odrębnego opracowania. Etap 3 należy rozumieć 
jako docieplenie budynku oraz wymianę stolarki okiennej
Rysunek architektury dot. zagospodarowania terenu określa proste funkcje komunikacyjne znajdujące
się na terenie. Wjazd na teren zapewniony został dzięki dwóm istniejącym zjazdom(wjazd na parking
oraz  wjazd  przeznaczony  dla  śmieciarki).  Działka  została  podzielona  na  dwie  części  przez
zaprojektowanie systemowego ogrodzenia panelowego (wys.  1,60m). W ten sposób powstały dwa
obszary:

-obszar MOPSu w skład którego wchodzi budynek główny(była szkoła) oraz archiwum (były łącznik)
wraz z projektowanym zagospodarowaniem wygrodzonego terenu

-obszar  MOSIRu  w  skład  którego  wchodzi  budynek  sali  gimnastycznej  wraz  z  istniejącym
zagospodarowaniem terenu (obszar ten znajduje się poza zakresem niniejszego opracowania)

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w
projekcie, od prac związanych z dostawą materiałów, przez wykonawstwo po wykończenie robót.

1.3. Zakres Robót objętych ST .       
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pełnym zakresem prac dla budynku.
Roboty  objęte  S.T.  obejmują  roboty  niezbędne  przy  wykonaniu  w/w  zadania  inwestycyjnego,
polegające na pracach: 
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Lp Opis Klasyfikacja Dział wiodący Numer zadania

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – CPV 451

1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Kod CPV: 45111100-9 SST 01.01

2 Zieleń Kod CPV: 45112710-5 SST 01.02

ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU – CPV 452

3 Podłoża i podkłady z zapraw i betonu Kod CPV: 45262000-1 SST 01.03

4 Betonowanie bez zbrojenia Kod CPV: 45262350-9 SST 01.04

5 Konstrukcje żelbetowe Kod CPV: 45223500-1 SST 01.05

6 Zbrojenie konstrukcji Kod CPV: 45262310-7 SST 01.06

7 Roboty murowe Kod CPV: 45262500-6 SST 01.07

8 Konstrukcje stalowe Kod CPV: 45223100-7 SST 01.08

9 Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie

Kod CPV: 45233123-7 SST 01.09

10 Chodniki z kostki betonowej Kod CPV: 45233260-9 SST 01.10

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH – CPV 453

11 Termomodernizacja ścian i docieplenia Kod CPV: 45320000-6 SST 01.11

12 Hydroizolacje Kod CPV: 45320000-6 SST 01.12

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – CPV 454

13 Tynki i okładziny wewnętrzne Kod CPV: 45410000-4 SST 01.13

14 Instalowanie stolarki i ślusarki Kod CPV: 45421100-5 SST 01.14

15 Podłoża i posadzki Kod CPV: 45430000-0 SST 01.15

16 Roboty wykończeniowe z płyt gipsowych Kod CPV: 45421141-4 SST 01.16

17 Powłoki malarskie Kod CPV: 45421141-4 SST 01.17

1.4 Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1) Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. 
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302); 
2) Najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy 
bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z 
najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, 
których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która 
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia publicznego; 
3) Usługa należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 
budowlane lub dostawy; 
4) Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nie-posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 
5) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
6) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
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nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
8) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje 
9) oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
10) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
11)tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
12)budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
13)robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
14)remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
15)urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
16)terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
17)prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
18)pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
19)dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
20)dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
21)terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
22)aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
24)właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale
8. 
25)wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
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sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
26)organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póżn. zm.). 
27)obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
28)opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
29)drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
30)dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
31)kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
32)rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
33)laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
34)materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
35)odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
36)poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
37)projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
38)rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 
39)części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do
eksploatacji. 
40)ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
41)grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z póżn. 
42)inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
43)instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
44)istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
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45)normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
46)przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
47)robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
48)Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. 
49)Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
50)Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  i  zgodność  ze  Specyfikacją
Techniczną oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru wyznaczonych przez Inwestora.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  umowie,  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

1.5.2 Dokumentacja Budowy.
- Specyfikację Wykonania  i  Odbioru Robót Budowlanych -  komplet  w wersji  papierowej  i  w

wersji elektronicznej
- Projekt architektoniczny i konstrukcyjny
- Przedmiar robót – komplet w wersji papierowej 
- Kosztorys inwestorski – komplet w wersji papierowej 
- Zestawienie wyposażenia
- umowa cywilno-prawna
- protokoły odbioru robót

1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inżyniera  Wykonawcy
stanowią  część  umowy  (kontraktu),  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentacji,  a  o  ich  wykryciu
powinien  natychmiast  powiadomić  Inwestora,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST i ofertą wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające
budynku oraz podłóg i wyposażenia w pomieszczeniach na czas remontu.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
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1.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie
podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub
innych, przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.1.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania robót, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

 1.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

1.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu, takich jak
rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  ich  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem w czasie trwania robót budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada również za ochronę obiektów znajdujących się na działkach sąsiednich, które
mogą zostać  narażone na  uszkodzenia  pod  wpływem czynności  koniecznych  do  wykonania  przy
realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich powstałych z tej przyczyny szkód
na własny koszt.

1.1.9. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlanych.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.1.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w
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sposób ciągły  będzie  informować Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne dokumenty.

2. MATERIAŁY

Wszystkie  wskazane  w  dokumentacji  projektowej  robót  nazwy  producentów  i  nazwy  handlowe
materiałów  służą  do  określenia  minimalnych  parametrów  technicznych  i  użytkowych  wyrobów
budowlanych.  Zamawiający  nie  wymaga  od  Oferentów  stosowania  wymienionych  wyrobów  i
dopuszcza  stosowanie  wyrobów równoważnych,  jednakże  wskazane  wyroby  budowlane  określają
minimalne wymagania, co do parametrów technicznych i walorów użytkowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby użyte wyroby budowlane posiadały: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
b) Oznaczenie CE 
c) Oznaczenie wyrób budowlany „B”
d) Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
e) Inne prawnie określone dokumenty. 
f) Powinny posiadać właściwości i parametry techniczne na poziomie, co najmniej równoważnym jak
określone w specyfikacji i dokumentacji technicznej. 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót
i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom jakościowym zostaną  przez  Wykonawcę wywiezione  z
terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela  zamawiającego. Każdy
rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa lub ST przewidują  możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań  prowadzonych  przez  Inżyniera.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być
później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt  używany do Robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST.
W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  dokumentach,  zasady  pracy  sprzętu  powinny  być
uzgodnione  i  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Sprzęt  należący  do
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.  Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych
robotach,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  swoim zamiarze  wyboru  i
uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody
Inspektora.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robót.  Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają
oddzielnej zapłacie.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inżyniera.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
ST

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z  wymaganiami ST
Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi:

1. harmonogram robót
2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
3. projekt organizacji robót

5.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych
normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty
na koszt Wykonawcy.

5.3 Prace budowlane
Przed  przystąpieniem  i  podczas  prowadzenia  robót  należy  zabezpieczyć  teren  i  pomieszczenia
przyległe   przed  zabrudzeniem  i  uszkodzeniem.  Po  robotach  należy  wszystkie  pomieszczenia
doprowadzić do stanu pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in.
mycie okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni, drzwi, okien itp.).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
                                      

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna -
Ogólna” pkt. 6.
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru
na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanego przez Wykonawcę sprzętu i jakości
wykonywanych Robót zgodnie z podpisaną umową i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
• badanie jakości sprzętu 
• kontrolę prawidłowości wykonania robót
• ocenę estetyki wykonanych robót
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów  technicznych,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) wraz z późniejszymi zmianami oraz
Ustawy  z  dn.16.04.2004r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  nr  92  z2004r.  poz.  881)  wraz  z
późniejszymi zmianami.

6.4. Dokumenty budowy
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.

Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz
rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz.
953).

Rejestr  Obmiarów
Rejestr  Obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów Robót.  Obmiary wykonanych  Robót  przeprowadza się  w sposób ciągły  w jednostkach
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione
na każde życzenie Inżyniera.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.
 Projekt budowlany 
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Wskazane braki w
przedmiarach  robót  mogą  być  wyjaśniane  i  uzupełniane  na  etapie  postępowania  przetargowego,
poprzez zgłoszenie – zapytanie skierowane do Zamawiającego z wyjątkiem robót nie dających się
przewidzieć  przed  przystąpieniem  do  realizacji.  .  Zamawiający  zajmie  stanowisko  dotyczące
ewentualnego uzupełnienia lub udzieli wyjaśnienia, a Oferenci uwzględnią zmiany w swojej ofercie.
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji  Inspektora na piśmie.  Obmiar gotowych Robót
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów (obowiązuje tylko w rozliczeniu 
kosztorysowym)

 Ogólne zasady przedmiarowania. Przyjęte w przedmiarze podstawy wycen nie są obowiązujące i
służą jedynie jako dodatkowa informacja,  którą Oferent  otrzymuje pomocniczo.  Przy sporządzaniu
przedmiaru  zastosowano  zasady  przedmiarowania  odpowiednie  do  przyjętych  podstaw  wycen  z
publikacji  katalogów  nakładów  rzeczowych  –  właściwych  dla  danych  pozycji  przedmiaru.  W
kalkulacjach  indywidualnych  wykazano  odniesienia  do  zestawień,  rysunków  lub  stanowią  one
sprawdzalny zapis wyrażeń obmiaru. Użyte i obowiązujące jednostki wyliczenia poszczególnych robót
wg załączonych przedmiarów robót. Użyte jednostki w przedmiarze robót: [m], [m2], [m3], [szt.], [ t ],
[ kg ], [ kpl ], [szt.]. Przedmiar robót jest opracowaniem pomocniczym do obliczenia ceny ofertowej,
wskazane  w  przedmiarze  braki  nie  są  podstawą  do  podwyższenia  ceny  umownej  wykonania
inwestycji. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez  Inspektora.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
świadectwa legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  Robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się
w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i  jednoznaczny.  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem. 

7.5 Ryczałt 

Przy rozliczeniu ryczałtowym nie wykonuje się obmiarów robót, obowiązuje cena podana w formularzu
ofertowym która jest niezmienna i uwzględnia ryzyko robót nie ujętych w ofercie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
c) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
Robót.

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) Robót.

8.2.1.Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu oraz jakości wykonanych robót.

8.2.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę protokołem zgłoszenia zakończenia robót.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez
przedstawiciela  Zamawiającego  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w
punkcie 8.1.

8.2.3. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacjąi SST i umową.

8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad,  które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany na podstawie  oceny wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór ostateczny robót".

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (druk oferta). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: - robociznę bezpośrednią
wraz  z  narzutami,  -  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, -  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, -
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z
wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa
ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
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d) przygotowanie terenu, 
e)  konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i
drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a)  oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,
poziomych, barier świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi strona
uzgodniona w zapisie SIWZ lub projekcie umowy. 

10. ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU

Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót

1.1 Cena umowna obejmuje całość robót wynikających z rysunków i specyfikacji technicznych i będzie
ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót,

1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót powinny
obejmować wszystkie  koszty  niezbędne  do  wykonania  robót  wymaganej  jakości  w  wymaganym
terminie, włączając w to poniższy wykaz:

a) koszty bezpośrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,

- koszty  materiałów podstawowych i  pomocniczych do  wykonania  danej  pozycji  przedmiaru
robót, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio
na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,

- koszty  zatrudnienia  wszelkiego  sprzętu  budowlanego,  niezbędnego  do  wykonania  danej
pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy,
jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,

b) koszty ogólne budowy, w tym:

 koszty  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  personelu  kierowniczego,  technicznego  i
administracyjnego budowy,  obejmujące wynagrodzenie  tych pracowników nie  zaliczane do
płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki
od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,

 koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zużycia tych obiektów,

 koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi
tymczasowe,  tymczasowe  sieci  elektryczne,  energetyczne,  wodociągowe,  kanalizacyjne,
oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia
zabezpieczające  materiały  i  roboty  przed  deszczem,  słońcem i  mrozem i  inne  tego  typu
urządzenia,

 koszty  zużycia,  konserwacji  i  remontów  lekkiego  sprzętu,  przedmiotów  i  narzędzi
kwalifikowanych jako środki nietrwałe,

 koszty  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  obejmujące  koszty  wykonania  niezbędnych
zabezpieczeń  stanowisk  roboczych  i  miejsc  wykonywania  robót,  koszty  odzieży  i  obuwia
ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

 koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
 koszty  pomiarów  geodezyjnych  nie  ujętych  w  opisach  zakresów  robót  objętych

poszczególnymi  pozycjami  przedmiaru,  opłaty  za  zajęcie  chodników,  pasów  drogowych  i
innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,
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 koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w
 specyfikacjach  technicznych,  z  wyłączeniem  badań  i  prób  wykonywanych  na  dodatkowe

żądanie zamawiającego,
 koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
 koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, opłaty graniczne, cła, akcyzy i

inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,
 wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy , które mogą wystąpić w związku

z  wykonywaniem  robót  budowlanych  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  przepisami
technicznymi i prawnymi,

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę:

 ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk;
 wszelkie  inne  koszty,  opłaty  i  należności,  związane  z  wykonywaniem  robót,

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi
z treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących
wykonywania robót budowlanych.

Informacje,  dotyczące  zakresu  pozycji  przedmiaru  robót  i  wymagania  dotyczące  zakresu  cen
podanych  w  kosztorysie  dla  poszczególnych  pozycji  przedmiaru,  w  tym  następujące  informacje  i
wymagania:

a)  Przedmiar  robót  powinien  być  odczytywany  w  powiązaniu  z  instrukcją  dla  oferentów,  umową,
specyfikacjami technicznymi 

b)  Opisy  poszczególnych  pozycji  przedmiaru  robót  nie  mogą  być  traktowane  jako  ostatecznie
definiujące  wymagania  dla  danych  robót.  Nawet,  jeżeli  w  przedmiarze  tego  nie  podano,  należy
przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według: specyfikacji technicznych i
obowiązujących przepisów technicznych, , wiedzy technicznej, wskazówek zamawiającego lub jego
przedstawiciela  zarządzającego  realizacją  umowy  lub  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przed
wstawieniem  cen  do  każdej  pozycji  w  przedmiarze  robót,  wykonawca  powinien  zapoznać  się  z
odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

c)  Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty
wszystkich  następujących  po  sobie  faz  operacyjnych,  niezbędnych  dla  zapewnienia  zgodności
wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a także z
wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych
faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez
wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

d)  Wykonawcy  nie  zezwala  się  na  dodawanie  żadnych  nowych  pozycji  w  którejkolwiek  części
przedmiaru  robót.  Jeżeli  w  przedmiarze  nie  uwzględniono  pewnych  robót  uwidocznionych  na
rysunkach  przekazanych  Wykonawcy,  to  koszty  tych  robót  powinny  być  przez  wykonawcę
uwzględnione w cenach wpisanych w istniejących pozycjach przedmiaru.

e) W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru
robót, Wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonywania wszelkich prac pomocniczych na
placu budowy i na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze
robót, a są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i
sztuką budowlaną.

f)  Tam,  gdzie  w  opisie  danej  pozycji  przedmiaru  robót  pozostawiono  miejsca  niewypełnione  i
odpowiednio  oznaczone  (  np.  przez  wykropkowanie),  wykonawca  musi  samodzielnie  wpisać  typ
oferowanego przez siebie materiału, maszyny itp.

g) Podane w rubryce „podstawa” numery katalogów , tablic i kolumn są tylko wskazaniem podstaw
dodatkowych  i  uzupełniających  szczegółowych  opisów  zakresu  robót  i  zasad  obmiarowania.  Nie
stanowią  obowiązującej  podstawy  ustalania  nakładów  rzeczowych  przy  kalkulowaniu  cen
jednostkowych.
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja SST
- Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę
- Instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Umowa z Inwestorem
- Dz.U.03.207.2016  Ustawa  "Prawo  budowlane"  z  7.07.1994r.  z  późniejszymi  zmianami  i

powiązane rozporządzenia
- Dz.U.2.166.1360  Ustawa  "O  systemie  oceny  zgodności"  z  30.08.2002r.  i  powiązane

rozporządzenia
- Dz.U.02.169.1386  Ustawa  "O  normalizacji"  z  12.09.2002r.  z  późniejszymi  zmianami  i

powiązane rozporządzenia
- Dz.U.03.169.1659  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Opieki  Socjalnej  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy
- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r.
- Dz.U.03.121.1138.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Opieki  Socjalnej  w  sprawie

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r.
- Dz.U.03.121.1138  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia

12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów

- Dz.U.01.118.1263  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  20.09.2001r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

- Dz.U.02.212.1799 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunków
jakie  należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Dz.U.02.108.935  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  26.06.2002r.  w  sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

- Dz.U..03.193.1890  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z
dn.29.10.2003r.w  sprawie  warunków  technicznych  dozoru  technicznego  w  zakresie
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

- Dz.U.01.62.627  Ustawa  "Prawo  ochrony  Środowiska"  z  dn.27.04.2001r.  z  późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia

- Dz.U.01.62.628  Ustawa  "O  odpadach"  z  dn.27.04.2001r.  z  późniejszymi  zmianami  i
powiązane rozporządzenia

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpożarowej" z dn.2408.1991r. za późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia

- Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z późniejszymi zmianami i
powiązane rozporządzenia

- Dz.U.00.100.1086  Ustawa  "Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  z  dn.17.05.1989r.  z
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

- Dz.U.01.115.1229  Ustawa  "Prawo  wodne"  z  dn.18.07.2001r.  z  późniejszymi  zmianami  i
powiązane rozporządzenia

- Dz.U.94.27.96  Ustawa  "O  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych"  z  dn.04.02.1994r.  z
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

- Ustawa:  Kodeks  pracy"  z  dn.  26.06.1974r  z  późniejszymi  zmianami  i  powiązane
rozporządzenia
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 01

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE
KOD CPV 45111100-9
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE KOD CPV 45111100-9

1.1 Wstęp

1.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót przygotowawczych, rozbiórkowych

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów
budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.1.2. Zakres robót 

Prace przygotowawcze obejmują : 
- Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy 
- Roboty ziemne związane z wykonaniem fundamentów 
-  Inne niezbędne prace rozbiórkowe i  przygotowawcze do realizacje  przewidywanego zamierzenia
projektowego 
-  Wywiezienie  gruzu  spryzmowanego  samochodami  samowyładowczymi  na  miejsce  składowania
odpadów 
- Uiszczenie opłata za korzystanie ze środowiska - demontaż rusztowań 
- Oczyszczenie terenu po zakończeniu robót 

1.2 Materiały 

Dla  robót  głównych  materiały  nie  wstępują.  Materiały  pomocnicze  służące  rozbiórce  należy  użyć
zgodnie z zastosowaną technologią rozbiórki. 

1.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne. Roboty
związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien posługiwać się
sprzętem  zapewniającym  spełnienie  wymogów  jakościowych,  ilościowych  i  wymogów
bezpieczeństwa.  Zastosowany  przy  prowadzeniu  robót  sprzęt  nie  może  powodować  uszkodzeń
pozostałych, nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
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1.4 Transport 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.00. 

1.5 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".  Roboty
rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku do
których zostało to przewidziane w dokumentacji  projektowej.  Gruz należy utylizować lub ponownie
wykorzystać , Zamawiający nie będzie w tym wypadku rościł żadnych praw własności, w przypadku
utylizacji na wysypisku należy dostarczyć dokumenty potwierdzające utylizację. Pozostałe elementy z
rozbiórek podlegające bezwzględnej utylizacji (odpady niebezpieczne) należy wywieźć odpowiednio
na wysypisko lub składowisko złomu. Odpady wartościowe , blacha miedziana podlega sprzedaży
przez Zamawiającego. 

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiórce rusztowania powinni
być  przeszkolenia  w zakresie  wykonania  danego rodzaju  rusztowania.  Wykonanie,  ustawienie  lub
rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jeśli nie zapewniono wystarczającego oświetlenia), w czasie
gęstej mgły (opadów deszczu, śniegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny być wyposażone
w  pomosty  o  powierzchni  roboczej  wystarczającej  do  pomieszczenia  zatrudnionych  na  nim
pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędną ilość materiału oraz wykonywanie prac
w dogodnej pozycji. Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. Przedmiotów jako rusztowań lub podpór
do pomostów jest zabronione. Obciążenie pomostów ponad ich nośność, gromadzenie się na nich
pracowników jest zabronione. Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego
sprawdzeniu  i  odbiorze  przez  nadzór  techniczny  oraz  przez  potwierdzenie  jego  przydatności  do
wykonania robót zapisem w dziennik budowy. Podłoże gruntowe pod rusztowanie 
-  Nośność  podłoża  gruntowego w miejscu  ustawienia  rusztowania  powinna  być  nie  mniejsza  niż
0,1Mpa. Nośność podłoża należy ustalać na podstawie obliczeń jednostkowych oporu granicznego dla
danego podłoża zgodnie z obowiązującą normą przy zachowanie współczynnika pewności nie mniej
niż 3 
- Podłoże gruntowe, na którym postawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i szybkie
odprowadzenie wody. Przegląd rusztowania - Codziennie przez brygadzistę 
- Co 10 dni przez pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy 
- Doraźnie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grożących
bezpiecznemu wykonywaniu robót budowlanych. 

1.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

1.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

1.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru  robót  zanikających.  Odbiorowi  będą  podlegały:  -  Wykonanie  robót  rozbiórkowych  -
Sprawdzenie  czy  wykonanie  robót  rozbiórkowych  zostało  wykonane  w  sposób  nie-naruszający
większego zakresu niż przewidziany do modernizacji w dokumentacji projektowej - Zabezpieczeniu
czynnych przewodów i kabli napotkanych w obrębie prac rozbiórkowych (jeśli będą występowały) -
Zgodność z dokumentacja techniczną 

1.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
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1.10 Przepisy związane 

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  
Rusztowania stojakowe z rur. 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  
Rusztowania ramowe. 

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  
Złącza. 
Rozporządzeniem  Ministra  Budownictwa  i  
Przemysłu  Materiałów Budowlanych  z  dnia  
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.

Rozporządzeniem  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) PN-M-47900-1:1996 Rusztowania
stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 02

KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH 
 KOD CPV 45112710-5
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KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH KOD CPV 45112710-5

2.1 Wstęp

2.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie zieleni

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki
obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów 
zielonych

2.1.2 Zakres
Zakres opracowania obejmuje wykonania wysiewania trawników oraz sadzenia drzew.

2.2 Materiały

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana,
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu róŜnych 
odpadków

roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu 
ich na

otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych 
cech i

wskaźników jakości kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uŜyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Materiał roślinny sadzeniowy

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i

przechowywania.

2.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
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ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący,
sprawny technicznie, sprzęt:
a) brona rotacyjna
b) gładki walec do stabilizacji
trawnika 
c) kosiarka do trawników
d) sprzęt do rozprowadzenia ziemi (tj. spycharka, koparka)

2.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.

2.5 Wykonanie robót

2.5.1 Zakres robót zasadniczych
 Wykonanie zieleni wysokiej (1 drzewo)  oraz projektowanych roślin płożących wraz z obszarami  
trawiastymi.
2.5.2 Zasady wykonania robót

Ziemia żyzna
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące
charakterystyki:
a) ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie 
wyższych niż 2 m
b) ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta korzeniami, 
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,
c) zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna zostać rozścielona, na terenie pod wykonanie trawników,
d) przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość 
mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie).

Nasiona traw
Jedynie gotowe mieszanki traw powinny być stosowane w zależności od warunków lokalnych. Gotowe
mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały 
wyprodukowane, zdolność kiełkowania. Zaleca się stosowanie mieszanek traw o składzie.

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem chemicznym 
(zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość składników. Nawóz 
powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu. Nawożenie należy prowadzić wg
następującego dozowania rocznego:
a) azot (N) - 1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika
b) fosfor (P)- 0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika 
c) potas (K) - 0,8 ÷ 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika
Inspektor nadzoru powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej.

Wymagania dotyczące trawników
Wymagania dotyczące trawników są następujące:
a) teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany,
b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być użyta, należy 
wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię nawozowaną,
c) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć o ok. 15cm,
d) teren powinien być wyrównany,
e) przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany brona 
talerzową lub zbrabiarką,
f) siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone w okresie od 1 maja do 15 września 
lub w innym czasie zatwierdzonym przez inżyniera,
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g) na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2,
h) na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2,
i) po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania i umożliwienia 
penetracji wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w
wyniku użycia brony talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca,
j) powinny być stosowane gotowe mieszanki traw,
k) chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez Krajowy
Inspektorat Ochrony Roślin,
l) główny siew i przynajmniej jeden obowiązkowy siew uzupełniający powinien być przeprowadzony.

Dojrzewanie trawników - utrzymanie
Głównymi etapami dojrzewania trawników powinno być koszenie, nawadnianie,
nawożenie oraz odchwaszczanie.
a) pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm,
b) kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie wysokość 10-12 
cm,
c) ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września,
d) koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone często i w 
regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od użytego gatunku traw,
e) w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub selektywnego
plewienia, które należy wykonywać ze starannością i przynajmniej w 6 miesięcy od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia – średnio 6 kg NPK na każdy hektar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozowe powinny być przygotowane, aby zapewnić wymagany skład na każdą porę roku:
a) na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu,
b) od polowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiększaniem potasu i 
fosforu,
c) ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas,
d) dodatkowe dosiewanie trawników (jeden obowiązkowy dosiew) jest przewidywany w przypadku 
braku wzrostu,
e) wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm,
f) niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników powinno być 
prowadzone w zależności od warunków pogodowych.

2.5.3. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:
-  pora sadzenia - jesień lub wiosna,
-  miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,
-  dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i 
zaprawione
ziemią urodzajną,
-  roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie 
lub
płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
-  korzenie złamane i uszkodzone naleŜy przed sadzeniem przyciąć,
-  przy sadzeniu drzew formy piennej naleŜy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik,
-  korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,
-  drzewa formy piennej naleŜy przywiązać do palika tuŜ pod koroną,
-  wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,
-  palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.

2.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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2.6.2. Drzewa i krzewy
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
-  wielkości dołków pod drzewka i krzewy,
-  zaprawienia dołków ziemią urodzajną,
-  zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i
odmian, odległości sadzonych roślin,
-  materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
-  opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
-  prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich 
drzew,
-  odpowiednich terminów sadzenia,
-  wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
-  wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
-  zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
-  zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
-  zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową,
-  wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków,
jeżeli odbiór jest na jesieni,
-  prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

 jakości posadzonego materiału.

2.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

2.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami 
odbioru robót zanikających.

2.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

2.10 Przepisy związane

PN-G-98011  Torf rolniczy
PN-R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy
PN-70/G-98011 Torf rolniczy
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 
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PODŁOŻA I PODKŁADY Z ZAPRAW I BETONU
 KOD CPV 452620001
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PODŁOŻA I PODKŁADY Z ZAPRAW I BETONU KOD CPV 452620001

3.1 Wstęp 

3.1.1  Przedmiot  specyfikacji  Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są
wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru podłoży i  podkładów z zapraw i  betonów betonowych
związanych wykonaniem konstrukcji żelbetowych, betonowych i posadzkowych.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i
konstrukcji  dachowych  i  inne  podobne  roboty
specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe

3.1.2 Zakres robót 
Zakres  robót  obejmuje  wykonanie  robót  betonowych  nie  konstrukcyjnych  i  konstrukcyjnych,  w
szczególności wykonanie: 
− warstw chudego betonu (podbetonu) o wymaganej grubości pod fundamentami,
stopami fundamentowymi oraz posadzkami,
− posadzki betonowe w obiektach
− podłoży piaskowych pod projektowanymi konstrukcjami.

3.1.3 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków
mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa

3.2 Materiały 

- Kruszywo
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez
domieszek ciał obcych o granulometrii 15/25 wg PN-EN-12620:2004.
Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:
 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,
 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

- Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez
badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną.

- Cement
Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1008:2004. Zaprawy budowlane zwykłe.
Marka zaprawy do wykonania podkładów i skład zaprawy powinny być zgodne z
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wymaganiami normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatą
techniczną.

- Chudy beton
Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim
i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru
recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo
zgodności z recepturą. Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-
1:2003, tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku masy nie
większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania
i rozmrażania.

- Materiały do pielęgnacji betonu
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane:
folie z tworzyw sztucznych,
włóknin

3.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Roboty można
wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania mieszanek
należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki  taśmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. Należy stosować wibratory
wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Belki  i  łaty wibracyjne stosowane do
wyrównywania powierzchni powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
Wykonawca na żądanie  dostarczy Inwestorowi  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 
− naruszenia jednorodności masy, 
− zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i  jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego
Rysunkami może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych
metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać: − dla betonów gęsto plastycznych 4 oC do 6 oC, 
−  dla  betonów  wilgotnych  10  oC  do  15oC.  Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane
mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien być dłuższy niż: 
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 o C 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 o C 
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 o C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowiązany
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i
właściwości  przewożonych  towarów.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. 
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3.5 Wykonanie robót 

3.5.1 Wymagania ogólne
Rozpoczęcie robót może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania i czas wykonania
robót 

3.5.2. Podłoże i warstwy wyrównawcze

Podłoże - piasek zagęszczony
Grunt nośny – piasek o określonej grubości, układany warstwami i zagęszczony na mokro wykonywać
wg ST „Roboty ziemne”.

Podkład  betonowyPodkłady  z  betonu  pod  ławy  i  słupy,  posadzki  wykonywać  zgodnie  z  „SST  –
Betonowanie bez zbrojenia” wg projektu konstrukcji.  Optymalną konsystencję betonu wyregulować
dodając plastyfikator. W miejscach określonych projektem wykonać podłoże ze spadkiem.

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej
Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  jako  samodzielna  płyta  leżąca  na  warstwie  izolacji
cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. Podłoże, na
którym wykonuje się podkład związany, powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone
wodą. Warunkiem wykonywania podkładu cementowego jest temperatura powietrza nie niższa niż 5 o
C  w  trakcie  oraz  przez  3  dni  po  wykonaniu  prac.  Zaprawę  cementową  przygotować  przez
mechaniczne  zmieszanie  składników  według  receptury  określonej  przez  laboratorium  zakładowe.
Zaprawa  powinna  mieć  konsystencję  gęstą  (5-7  cm  zanurzenia  stożka  pomiarowego).  Zaprawę
cementową  należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  pomiędzy  listwami  kierunkowymi
wysokości  równej  grubości  podkładu.  Stosować  ręczne  lub  mechaniczne  zagęszczanie  z
równoczesnym  wyrównaniem  i  zatarciem  powierzchni.  Przy  zacieraniu  powierzchni  nie  nawilżać
podkładu i nie nakładać drobnoziarnistej zaprawy.
W podkładzie cementowym wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji 
budynku i oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarami. Wykonać szczeliny 
przeciwskurczowe przez nacięcie o głębokości równej 1/3-1/2 grubości podkładu, dzieląc 
powierzchnię na pola o powierzchni nie większej niż 36m 2 , przy długości boku prostokąta nie 
przekraczającej 6 m. Na zewnątrz obiektu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5m 2 
przy największej długości boku 3m. W ciągu pierwszych 7 dni podkład utrzymywać w stanie wilgotnym
np. przez przykrycie folią polietylenową lub spryskiwanie wodą. miejscach określonych projektem 
wykonać szlichtę spadkową.

3.5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę  betonową  należy  wytwarzać  w  profesjonalnych  węzłach  betoniarskich  gwarantujących
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej
konsystencji  mieszanki betonowej  przy wylocie.  Przed przystąpieniem do układania betonu należy
sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność
wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy
zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość
ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do
wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej,  która  powinna  uwzględniać  następujące  zalecenia:  w  fundamentach  i  korpusach
podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też
za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy
wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu
pompy.  W płytach o grubości  większej  od 12 cm zbrojonych górą i  dołem należy stosować belki
wibracyjne. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest
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wcześniejsze przygotowanie  odpowiedniego oświetlenia  zapewniającego prawidłowe wykonawstwo
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

3.5.4. Pobranie próbek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych
normą   PN-EN   206-1:2003   oraz   gromadzenie,   przechowywanie  i  okazywanie  Inżynierowi
wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości  betonu  i  stosowanych  materiałów.  Jeżeli  beton
poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania
przewidziane aktualną normą i  niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidłowości zastosowanych zabiegów
technologicznych.
Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

3.5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Temperatura otoczenia
Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,  zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to
zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadów
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości
15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w  takich  samych  warunkach  jak
zabetonowana  konstrukcja.  Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0°C  w  okresie
twardnienia betonu nale ży
wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i  podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

3.5.6. Pielęgnacja betonu

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem.  Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C nale  ży  nie  później  niż  po  12
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją
co  najmniej  przez  7  dni  (przez  polewanie  wodą  co  najmniej  3  razy  na  dobę).  Nanoszenie  błon
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną
warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a  także,  gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  odnośnie
jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy  utrzymywać w stałej  wilgotności  przez okres  co  najmniej  7  dni.  Polewanie
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
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Usuwanie deskowań i stemplowań
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania
dla  konstrukcji  monolitycznych  lub  wytrzymałości  manipulacyjnej  dla  prefabrykatów.  Polecenie
całkowitej  rozbiórki  deskowania  i  stemplowania  powinno  być  dokonane  na  podstawie   wyników
badania  wytrzymałości  betonu,  określonej  na  próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.

3.5.7. Wykańczanie powierzchni betonu

Równość powierzchni i tolerancja
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
-  wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami
kruszywa,  przełomów  i  wybrzuszeń  ponad  powierzchnię,  pęknięcia  są  niedopuszczalne,  rysy
powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze  niż  2,5cm  a  powierzchnia,  na  której  występują  nie  większa  niż  0,5%  powierzchni
odpowiedniej ściany,
-  równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna  odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji należy:
-  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać,
aby otrzymać równą i  jednorodną powierzchnię  bez dołków i  porów,  Wyrównaną wg powyższych
zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć
powierzchnie szkliste.

3.5.8. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić  podłoże pod względem nośności
założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości
oraz rzędnych wg projektu technicznego.

3.6 Kontrola jakości 

3.6.1. Wymagania ogólne
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

3.6.2. Badania w czasie robót
Dostarczone  na  plac  budowy  materiały  należy  kontrolować  pod  względem  ich  jakości.  Zasady
dokonywania  takiej  kontroli  powinien  ustalić  kierownik  budowy  w  porozumieniu  z  Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych.
−  Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w
przypadku wyrobów,  dla  których nie  ustanowiono Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są objęte  certyfikacją
określoną wyżej.
− Na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badań  doraźnych.  Wyniki  badań  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy
akceptowane
przez Inspektora budowy.
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3.6.3. Badania w czasie odbioru
Badania  podkładów  wyrównawczych  i  spadkowych  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez oględziny i pomiary)
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji  zgodności lub certyfikatów
zgodności przedłożonych przez dostawców.
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:
−  równości  płaszczyzny  poziomej  lub  pochylonej,  zgodnie  z  ustalonym  spadkiem  przy  użyciu
dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych
niż 2mm.
− odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,

3.6.4. Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy
robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

3.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

3.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robót zanikających. Odbiorowi będą podlegały: 
− Sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania
szalowania wielokrotnego użycia,  
−  Sprawdzenie  geometryczne  (zachowanie  wymiarów  szalowanych  elementów  zgodnych  z
Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 
− Sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
− Sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
− Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowej, 
− Deskowania i rusztowania 
− Wykonania zbrojenia 
− Elementów konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia. 
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  dokumenty  określające
parametry  zastosowanych  materiałów  do  wytworzenia  betonu,  cechy  fizyczne  i  mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. Gotowość do
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

3.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
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3.10 Przepisy związane 

PN-EN-206-1:2003 Beton – część 1: Wymagania , właściwości, produkcja i zgodność 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone  –  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie PN-B-06281:1973 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu  --  Metody  badań
wytrzymałościowych 
PN-EN 12843:2005 Prefabrykaty betonowe -- Maszty i słupy 
PN-EN 13225:2005 Prefabrykaty betonowe. Podłużne elementy konstrukcyjne 
PN-EN 13369:2005/AC:2007 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
PN-EN 13747:2005 Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych 
PN-EN 1168:2005 Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe. 
PN-EN 197-1 Cement PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
BN-70/9082-01 Rusztowania  drewniane  budowlane.  Wytyczne  ogólne  projektowania  i
wykonania. PN-M-47850:1990 Deskowania  dla  budownictwa  monolitycznego  –  Deskowania
uniwersalne – Terminologia, podział i główne elementy składowe. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 04

BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
 KOD CPV 45262350-9
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BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA KOD CPV 45262350-9

4.1 Wstęp 

4.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru betonowania bez zbrojenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za
zgodność z Projektem i Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe

45262300-4 Betonowanie 

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

4.1.2 Zakres robót
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w  obiektach  kubaturowych  oraz  obiektach
budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności  mających na celu wykonanie robót
związanych z:
− przygotowaniem mieszanki betonowej,
− wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
− układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
− pielęgnacją betonu,
− wykonaniem fundamentów z betonu

4.1.3 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i  domieszek
chemicznych.

Beton  C20/25 -  beton  o  minimalnej  wytrzymałości  charakterystycznej  oznaczonej  na  próbkach
walcowych wynoszącej 20 MPa (próbka walcowa o wymiarach: średnica 15 cm, wysokość 30 cm).

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa -  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopień  wodoszczelności  -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  W8)  klasyfikujący  beton  pod  względem
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa,
działającego na próbki betonowe.
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Stopień mrozoodporności  - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest
mniejszy niż 2%.

Klasa  betonu  -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  C30)  klasyfikujący  beton  pod  względem  jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R b G w MPa.

Wytrzymałość  gwarantowana  betonu  na  ściskanie  RbG -  wytrzymałość  (zapewniona  z  95-  proc.
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003.

4.2 Materiały  

4.2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej w części
„Wymagania ogólne” pkt 2.

4.2.2. Składniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania
Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy musi  spełniać  wymagania  zawarte  w normie  PN-EN-197-
1:2002. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków).
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia
dostarczonego  cementu  przed  jej  użyciem  do  wytworzenia  mieszanki  betonowej  musi  uzyskać
akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów),
jeżeli nie ma
pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3: 1996, PN-
EN 196-6: 1997,
-  sprawdzenie  zawartości  grudek.  Wyniki  wyżej  wymienionych  badań dla  cementu  portlandzkiego
normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania
w aparacie
Vicata):
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,
-  koniec  wiązania  -  najpóźniej  po  upływie  10  godzin.  Przy  oznaczaniu  równomierności  zmiany
objętości:
− wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,
− wg próby na plackach - normalna.
Cementy  portlandzkie  normalnie  i  szybko  twardniejące  podlegają  sprawdzeniu  zawartości  grudek
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść
w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z
normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone  z  boków przed  opadami)  lub  magazyny zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o
szczelnym dachu i ścianach); cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe
przystosowane  do  pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w
urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy do czyszczenia  oraz klamry  na wewnętrznych
ścianach).  Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,
zabezpieczające  cement  przed ściekami  wody deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów
zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed  zawilgoceniem  i
zanieczyszczeniem.  Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca
przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
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− 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
− po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

Kruszywo
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje
kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w
sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną
przez ściskanie w cylindrze
zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
− 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku betonowania.
Do betonów klas C30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
o  maksymalnym  wymiarze  ziarna  16  mm.  Stosowanie  grysów z  innych  skał  dopuszcza  się  pod
warunkiem, ze zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki
badań spełniają
wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym
wymaganiom:
− zawartość pyłów mineralnych - do 1 %,
− zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%,
− wskaźnik rozkruszenia:
dla grysów granitowych - do 16%,
dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,
− nasiąkliwość - do 1,2%,
− mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,
− mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
− zawartość związków siarki - do 0,1 %,
− zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
− zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-EN-1744-1:2000.
Kruszywem  drobnym  powinny  być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm  pochodzenia  rzecznego  lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić
w granicach:
− do 0,25 mm –14?19%,
− do 0,50 mm – 33?48%,
− do 1,00 mm –53?76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
− zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,
− zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
− zawartość związków siarki - do 0,2%,
− zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-EN-1744-1:2000,
− w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN-933-1:2000,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B0-6714.12,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13,
-  oznaczenie  zawartości  grudek gliny,  które  oznacza się  podobnie,  jak zawartość zanieczyszczeń
obcych.
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Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany  do  przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa  wyników  jego
pełnych  badań  wg  normy  PN-EN-12620:2004  oraz  wyników  badania  specjalnego  dotyczące
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy
kontrola  wykaże  niezgodność  cech  danego kruszywa z  wymaganiami  normy PN-B-06712,  użycie
takiego  kruszywa  może  nastąpić  po  jego  uszlachetnieniu  (np.  przez  płukanie  lub  dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Należy  prowadzić  bieżącą  kontrolę  wilgotności  kruszywa  wg  normy  PN-EN-1097-6:2002  dla
korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. Jeżeli wodę
do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
− napowietrzającym,
− przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie,
− uplastyczniającym.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
− napowietrzająco - uplastyczniających,
− przyspieszająco - uplastyczniających.
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
 lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

Betony konstrukcyjne.
Wymagania szczegółowe - Beton
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania:
− nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN-206-1:2003,
− mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy
niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN-206-1:2003,
− wodoszczelność - większa 0,8MPa (W8)
− wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej  ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez
wibrowanie.  Skład  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytworni  betonów  i
wymaga  on  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa
grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w
stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i  jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność
przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
−  z  ustalonym  składem  kruszywa  grubego  wykonuje  się  kilka  (3÷5)  mieszanek  betonowych  o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą
od dopuszczalnej ilość piasku,
− za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey'a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  w/c
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza
się  na  podstawie  uzyskanych  wytrzymałości  betonu  z  mieszanek  o  różnych  wartościach  w/c
(mniejszych  i  większych  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych  ze  stosowanych
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z
wartości parametru A podawanego w literaturze
fachowej.
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
− 400 kg/m 3 - dla betonu klas C25 i C30,
− 450 kg/m 3 - dla betonu klas C35 i wyższych.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej  zagęszczanej przez wibrowanie i  dojrzewającej w
warunkach  naturalnych  (średnia  temperatura  dobowa  nie  niższa  niż  10°C),  średnią  wymaganą
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wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 R b G . Zawartość powietrza w mieszance
betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN- EN-206-1:2003 nie powinna przekraczać:
− wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
− wartości 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,
−  wartości  4,5÷6,5%  -  dla  betonu  narażonego  na  stały  dostęp  wody  przed  zamarznięciem  przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN-206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badania:
− metodą Ve-Be,
− metody stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami
określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:
− ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
− ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru  konsystencji  mieszanek  K1  do  K3  trzeba  dokonać  aparatem  Ve-Be.  Dla  konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.

Materiały do szczelin dylatacyjnych.
Wkładki  dylatacyjne  tricomerowe  lub  elastomerowe.  Podmiotowe  wkładki  dylatacyjne  powinny
spełniać wymogi zawarte w aprobatach technicznych. W zależności od umiejscowienia stosować jako
wkładki konstrukcyjne lub dla szczelin roboczych.
Podstawowe wymagania:
− wytrzymałość na rozciąganie [ N/mm2] ≥ 10
− wydłużenie przy zerwaniu [%] > 350
− wytrzymałość na rozdzieranie [N/mm2] ≥ 8
− twardość wg Shore'a 62 ? 5
− zmiana własności przy kontakcie z bitumami (28 dni, 70oC] [%]
− wytrzymałość na rozciąganie ≤ ? 20
− wydłużenie przy zerwaniu ≤ ? 20

4.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inżyniera.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania  mieszanek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania  mieszanek  plastycznych.  Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  stosować
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w
płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  6000  drgań/min  i  łaty  wibracyjne  charakteryzujące  się
jednakowymi drganiami na całej długości.

4.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Transport mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  przy  pomocy  mieszalników samochodowych
(tzw. gruszek). Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii  samochodu.  Podawanie  i  układanie  mieszanki  betonowej  można  wykonywać  przy  pomocy
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
− 90 min. - przy temperaturze +15°C,
− 70 min. - przy temperaturze +20°C,
− 30 min. - przy temperaturze +30°C.
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4.5 Wykonanie robót 

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez  Wykonawcę
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmującej:
− wybór składników betonu,
− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
− sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
− kolejność i sposób betonowania,
− sposób transportu mieszanki betonowej,
− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
− warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
− sposób pielęgnacji betonu,
− zestawienie koniecznych badań.
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru
prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  poprzedzających  betonowanie,  a  w  szczególności:
- prawidłowość wykonania rusztowań, deskowań, usztywnień pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny (3cm),
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
-  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,
-  prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w  betonową
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B-
06251  (norma  wycofana  bez  zastąpienia).  Betonowanie   można   rozpocząć   po   uzyskaniu
zezwolenia  Inspektora  nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.

Dozowanie składników
Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie  wagowo  z
dokładnością:
− ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
− ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej
raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz
w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, nie powinien on
być krótszy niż 2 minuty. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki
betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do
wysokości  3,0  m)  lub  leja  zsypowego  teleskopowego  (do  wysokości  8,0  m).  Przy  wykonywaniu
elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej,
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika
lub rurociągu pompy bądź tez za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając
wibratorami wgłębnymi,
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy,

46



-  przy betonowaniu oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków i  stref  przy dylatacyjnych stosować
wibratory wgłębne.

Zagęszczenie betonu
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/minutę, z buławami o średnicy nie
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30s, po czym wyjmować
powoli w stanie wibrującym,
-  kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m,
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;
-  czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym  lub  belką  (łatą  wibracyjną  w  jednym  miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 s,
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby
nie powstawały martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.  Ukształtowanie  powierzchni betonu w przerwie  roboczej  powinno być uzgodnione z
Projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  by
prostopadła  do  powierzchni  elementu.  Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania
powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie
z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
oraz  zwilżenie  wodą.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem
betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.  Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C,  czas  trwania  przerwy  nie  powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji  należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa powinno  być  zbadane na  próbkach
przechowywanych  w  takich  samych  warunkach,  jak  zabetonowana  konstrukcja.  W  wyjątkowych
przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  -5°C,  jednak  wymaga  to  zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i
zabezpieczenia uformowan ego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki  betonowej  w  chwili  opróżniania  betoniarki  nie  powinna  być  wyższa  niż  35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć
miejsce robót za pomocą mat lub folii.

Pielęgnacja betonu.
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C nale ży nie później niż
po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia
+15°C i wy ższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1
raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu
powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-EN-1008:2004.  W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy

47



powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

Wykańczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
-  wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa
nie  przewiduje  specjalnego wykończenia  powierzchni  betonowych konstrukcji,  to  bezpośrednio  po
rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania
Deskowania  dla  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu  (ustroju  nośnego,  podpór)  należy
wykonać  według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na  podstawie  obliczeń
statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem.
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
-  szybkość betonowania,
-  sposób zagęszczania,
-  obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
-  zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
-  zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
-  zapewniać odpowiednią szczelność,
-  zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
-  wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki.  W uzasadnionych przypadkach na część deskowań
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski
powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i  pióro. Styki,  gdzie nie
można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo
pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz
styków  deskowań  belek  i  poprzecznic.  Sfazowania  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją
projektową. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg
wymagań dokumentacji projektowej.

Usuwanie deskowań i rusztowań
a) Usunięcie  deskowania i  rusztowania  konstrukcji  żelbetowej  może nastąpić,  gdy beton osiągnie
wymaganą  projektem  wytrzymałość,  stwierdzoną  na  próbkach  przechowywanych  w  warunkach
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami
badań.
b)  Usuwanie  deskowania  powinno  być  przeprowadzone  w  sposób  wykluczający  uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań.
c)  Usuwanie podpór,  dźwigarów i  innych  elementów konstrukcji  nośnych  może być  dokonane po
usunięciu  deskowania  bocznego  i  stwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  rozdeskowanych
fragmentów  konstrukcji.  Usuwanie  podpór  rusztowań  należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby
nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji.
d) Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy zachowaniu
następujących zasad:
- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczalne,
- podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo, gdyż
pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione stojaki w
odległości nie większej niż 3 m,
- całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia
przez beton tych stropów założonej w projekcie wytrzymałości,
e) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad:
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-  usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru konstrukcji
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni
oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,
- usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu
przez beton:

 dla  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  wykonywanych  w  okresie  letnim  -  15  MPa  w
stropach i 2 MPa w ścianach,

 dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur -
17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach,

 dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu,
 dla  konstrukcji  nośnych  o  rozpiętości  powyżej  6  m  -  100%  projektowanej  wytrzymałości

betonu.
-  deskowania inwentaryzowane po  zdemontowaniu  należy oczyścić  z  resztek zaprawy,  sprawdzić
starannie,  czy  nie  wymagają  naprawy  lub  wymiany  uszkodzonych  elementów,  pokryć  środkami
zmniejszającymi przyczepność betonu,
- ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem.

Wykonanie podbetonu (podłoża)
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić  podłoże pod względem nośności
założonej w projekcie. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w
miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu.

4.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

4.6.2. Badania kontrolne betonu

Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  należy  w  trakcie  betonowania
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
− 1 próbka na 100 zarobów,
− 1 próbka na 50 m 3 betonu,
− 3 próbki na dobę, 
− 6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje
się,  przygotowuje i  bada w okresie 28 dni  zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli  próbki  pobrane i
badane  jak  wyżej  wykażą  wytrzymałość  niższą  od  przewidzianej  dla  danej  klasy  betonu,  należy
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to
beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku
w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i
badanie  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  w  okresie  krótszym  niż  od  28  dni.  Dla  określenia
nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  betonu,  sposobu  układania  i
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z
normą PN-EN-206-1:2003.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą
PN-EN-206-1:2003. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla
określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  i  sposobu
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100
mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z
normą PN-EN-206-1:2003.
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN-206-1:2003 liczba próbek reprezentujących
daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany  stopień  wodoszczelności  sprawdza  się,  pobierając  co  najmniej  jeden  raz  w  okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6
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próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100
mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy
PN-EN-206-1:2003. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na
Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  (przez  własne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN-206-1:2003, a także gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości
betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
należy opracować plan kontroli  jakości betonu dostosowany do wymagań technologii  produkcji.  W
planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów
technologicznych.
Badania powinny obejmować:
− badanie składników betonu,
− badanie mieszanki betonowej,
− badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN-206-1:2003:
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4.6.3. Tolerancja wykonania
Wymagania ogólne
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
Odchylenia  poziome usytuowania  podpór  i  elementów powinny  być  mierzone w  stosunku  do  osi
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.
Odchylenia  poziome  wzdłuż  wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości  różnoimienne  w
stosunku  do  układu  rzeczywistego.  W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  o  charakterze
systematycznym należy podjąć działania korygujące.
System odniesienia
Przed  przystąpieniem  do  robót  na  budowie  należy  ustalić  punkty  pomiarowe  zgodne  z  przyjętą
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów
konstrukcji  zgodnie  z  normami  PN-87/N-02251  i  PN-02/N-02211  Punkty  pomiarowe  powinny  być
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno być większe niż:
− ± 20 mm przy klasie tolerancjiN1,
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Słupy i ściany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:
− ±10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku
do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  budynku  L  (szerokości  lub  długości  w  metrach)  na  każdym
poziomie nie powinno być większe niż:
− ± 20 mm przy L < 30 m,
− ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
− ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500m.
Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o
wysokości h nie powinny być większe niż:
− ± h/300 przy klasie tolerancji N1,
− ± h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno
być większe niż:
− ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  stupa  lub  ściany  na  poziomie  dowolnej  n-tej  kondygnacji
budynku na wysokości ∑h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być
większa niż:
− ∑h1/300√n przy klasie tolerancji N1,
− ∑h1/400√n przy klasie tolerancji N2.

Belki i płyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż:
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż:
− ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:
− ±15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ±10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  przyległych  stropów  sąsiednich  kondygnacji  nie  powinno  być
większe niż:
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  Hi  stropu  na  najwyższej  kondygnacji  w  stosunku  do  poziomu
podstawy nie powinno być większe niż:
− ± 20 mm przy Hi ≤ 20 m,
− ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,
− ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:
− ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne  odchylenie  szerokości  przekroju  elementu  na  poziomach  górnym  i  dolnym  oraz
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:
− ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:
− 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:
− 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawędzie
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku
2 m nie powinny być większe niż:
− 7 mm przy klasie tolerancji N1,
− 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być
większe niż:
− 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny być większe niż:
− 5 mm przy klasie tolerancji N1,
− 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  płaskiej  niewygładzonej  powierzchni  na  odcinku  0,2  m  nie
powinny być większe niż:
− 6 mm przy klasie tolerancji N1,
− 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:
− L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
− L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż:
− 4 mm przy klasie tolerancji N1,
− 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkładki.
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Deskowanie.
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:
− odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2 mm,
− odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości - 1,5
mm,
− odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm,
− odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm,
− odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych belek -
2,5 mm,
− odchyłki od rozpiętości projektowych:
belki lub płyty bezżebrowej ± 15 mm, płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm.
Odchyłki  osi  ścian  i  słupów od  projektowanego  ich  położenia  powstałe  przy  montażu  deskowań
dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach.

4.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

4.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

4.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

4.10 Przepisy związane 

PN-B-01801:1982 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone. Wymagania i badania.
PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone. Projektowanie.
PN-EN-13043:2004 Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  

utrwaleń  na  drogach,  lotniskach  i  innych  powierzchniach  
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu
powszechnego użytku.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3  Metody  badania  cementu.  Oznaczanie  czasu  wiązania  i  

stałości objętości.
PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-EN 934-2  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Domieszki  do  

betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  

Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań.
PN-EN 480-2  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  

Oznaczanie czasu wiązania.
PN-EN 480-4  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  

Oznaczanie ilości wydzielającej się samoczynnie z mieszanki 
betonowej.

PN-EN 480-5  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN480-6  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  
Analiza w podczerwieni.
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PN-EN 480-8 Domieszki  do  betonu.  Metody  badań.  Oznaczanie  
umownej zawartości suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach.

PN-B-06250  Beton zwykły.
PN-B-06251  Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-0626  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
za pomocą młotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.
PN-B-06714/12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości

zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa  mineralne.   Badania.   Oznaczanie  zawartości   

pyłów mineralnych.
PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości  kruszyw. Oznaczanie  

składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości  kruszyw. Oznaczanie  

kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu.
PN-EN 1097-6  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.
PN-B-06714/34 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  reaktywności  

alkalicznej.
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych.
PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

Wspólne wymagania i badania.
PN-N-02251  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211  Geodezyjne   wyznaczenie   pomieszczeń.   Podstawowe   

nazwy i określenia
PN-M-47900.00  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 

główne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz 
eksploatacja.

PN-M-47900.02  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
ramowe. Ogólne wymagania i badania.

PN-M-47900.03  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Złącza.  Ogólne  
wymagania i badania.

PN-B-03163-1  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 05

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
 KOD CPV 45223500-1
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KONSTRUKCJE ŻELBETOWE KOD CPV 45223500-1

5.1 Wstęp 

5.1.1  Przedmiot  specyfikacji  Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są
wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru robót  betonowych związanych wykonaniem konstrukcji
żelbetowych i betonowych.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w zakresie  wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części  oraz  w zakresie  inżynierii  lądowej  i
wodnej

45220000-5 Roboty inżynieryjne budowlane

45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

5.1.2 Zakres robót 
Zakres  robót  obejmuje  wykonanie  robót  betonowych  nie  konstrukcyjnych  i  konstrukcyjnych,  w
szczególności wykonanie: 
- Elementów konstrukcji żelbetowych i betonowych 
- Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych
Do zakresu robót przygotowawczych 
– tymczasowych wchodzą następujące prace: 
- Wykonanie deskowania spełniającego wymagania PN-M-47850:1990 
-  Przygotowanie  powierzchni  betonu  poprzednio  ułożonego,  w  miejscu  przerwy  roboczej  lub
powierzchni łączonych prefabrykatów 
- Przygotowanie sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 

5.2 Materiały 

- bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. III 
- Beton zwykły B 15 (C12/15)
- Beton zwykły B 20 (C15/20)
- Beton zwykły B 25 (C20/25) 
- Beton zwykły B 30 (C25/30) 
- Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III - deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III
- deskowania systemowe
- prefabrykowane belki nadprożowe 
- prefabrykowany strop kanałowy
- Drewno na stemple budowl. okrąg. igl.- korow. 
- gwoździe budowlane okrągłe gołe 
- Piaski do nawierzchni drogowych naturalne
- wiertło diamentowe 
- Woda zarobowa 
- środki antyadhezyjne przy zastosowaniu deskowania inwentaryzowanego 

5.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Roboty można
wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania mieszanek
należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki  taśmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. Należy stosować wibratory
wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości
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między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Belki  i  łaty wibracyjne stosowane do
wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na
całej długości. Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Deskowanie powinno  w  czasie  eksploatacji  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  konstrukcji  oraz
bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż
oraz wielokrotność ich użycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby
zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad
3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia,
przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych
belek przy obciążeniu całkowitym. Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji,
wgłębień, raków) i  czysta. Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach
szalunków  nie  może  być  większy  niż  2mm.  Tolerancja  nierówności  powierzchni  betonu  po
rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm - 2mm, na odcinku 200cm - 5mm. Wykonanie rusztowań
powinno zapewnić  prawidłowość kształtu  i  wymiarów formowanego elementu  konstrukcji.  Budowę
rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę uwzględniającym
wymagania  niniejszej  Specyfikacji.  Wykonanie  rusztowań  powinno  uwzględnić  ugięcie  i  osiadanie
rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z wartościami podanymi w Rysunkach.
Wykonawca  musi  przygotować  i  przedłożyć  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowy  projekt  rusztowań
roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do
realizacji  Rusztowania  niosące  dla  konstrukcji  monolitycznych  powinny  być  tak  zaprojektowane  i
wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i  niezmienność kształtu podczas betonowania Do
rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego
wytrzymałość. Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli
uzna  rusztowanie  za  niebezpieczne  i  niegwarantujące  przeniesienia  obciążeń.  Zezwolenie  na
prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót.
Rusztowania  stalowe  powinny  być  wykonywane  z  kształtowników,  blach  grubych  i  blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z
rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o podwyższonej
wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. 

5.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 
− naruszenia jednorodności masy, 
− zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i  jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego
Rysunkami może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych
metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać: − dla betonów gęsto plastycznych 4 oC do 6 oC, 
−  dla  betonów  wilgotnych  10  oC  do  15oC.  Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane
mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien być dłuższy niż: 
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 o C 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 o C 
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 o C Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne.  Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,
które nie  wpłyną niekorzystnie  na jakość robót i  właściwości  przewożonych towarów.  Wykonawca
będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5.5 Wykonanie robót 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić  po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania
i czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania. 

Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić
deskowanie,  nawilżyć  deskowanie  lub  powlec  formę  stalową  środkiem  adhezyjnym,  zamontować
zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. Przed
przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  formalnie  stwierdzona  prawidłowość  wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności: 
− Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
− Wykonanie zbrojenia 
− Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
− Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 
−  Prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezawodność  zamocowania  elementów kotwiących  zbrojenie  i
deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd. 
− Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio
przed  betonowaniem  oczyszczone  ze  śmieci,  brudu,  płatków  rdzy,  ze  zwróceniem  uwagi  na
oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu
powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem. 

Układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej  do  wysokości  3,0m  lub  leja  zsypowego  teleskopowego  do  wysokości  8,0m.  Układanie
mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 
− W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie
następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji. 
−  Szybkość  i  wysokość  wypełniania  deskowania  mieszanką  betonową  powinny  być  określone
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 
− W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona
przed nadmierną utratą wody. 
− W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona
przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna
ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć. 
−  W miejscach,  w  których  skomplikowany kształt  deskowania  formy lub  gęsto  ułożone  zbrojenie
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za
pomocą  sztychowania.  Przebieg  układania  mieszanki  betonowej  w  deskowaniu  powinien  być
rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być podane: 
− Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli 
−  Wytrzymałość  betonu  na  ściskanie,  robocze  receptury  mieszanek  betonowych,  konsystencja
mieszanki betonowej  
−  Daty,  sposób,  miejsce  i  liczba  pobranych  próbek  kontrolnych  betonu  oraz  ich  oznakowanie  a
następnie wyniki i terminy badań 
− Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 

Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki: 
− Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
− Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość powietrza
w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
− Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i
półciekłej  lub  gdy  zbrojenie  jest  zbyt  gęsto  rozstawione  i  nie  pozwala  na  użycie  wibratorów
pogrążanych. 
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− Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w
warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  miejscu  w  czasie  20-30  sek.,  po  czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
−  Kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
− Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak,
aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
− Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej  należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej
ułożonej 
− warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w
warstwę  poprzednio  ułożoną  oraz  jednoczesnego  lekkiego  opukiwania  deskowania  młotkiem
drewnianym. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  uzgodnionych  z  Inspektorem.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie  przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego
szkliwa cementowego; 
-  obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej  o  stosunku
zbliżonym  do  zaprawy  w  betonie  wykonywanym,  albo  też  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,  wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później  niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 o C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 o C
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym  zamarznięciem.  Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób
postępowania  na  wypadek  wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie
odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla  zabezpieczenia  odkrytych  powierzchni  świeżego
betonu. 

Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 o C należy nie później  niż po 12
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją
co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nie prze
puszczających  wody  jest  dopuszczalne  tylko  wtedy,  gdy  beton  nie  będzie  się  łączył  z  następną
warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a  także,  gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  odnośnie
jakości  pielęgnowanej  powierzchni.  Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać
wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione
przed uderzeniami i drganiami. 

Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite  rozmontowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  uprzednim  ustaleniu  rzeczywistej
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych
do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
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Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 -  wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez zagłębień  między  ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, - pęknięcia są niedopuszczalne, 

 rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje  zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

  pustki,  raki  i  wykruszyny  są  dopuszczalne  pod warunkiem,  że  otulenie  zbrojenia  betonu
będzie  nie  mniejsze  niż  1cm,  a  powierzchnia  na  której  występują  nie  większa  niż  0,5%
powierzchni odpowiedniej ściany, 

-  gładkość  powierzchni  powinna  cechować  się  brakiem  lokalnych  progów,  raków,  wgłębień  i
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp.  Dopuszczalne są lokalne nierówności  do 3 mm lub
wgłębienia do 5mm. 

Elementy prefabrykowane 

Wykonanie  właściwej  dokumentacji  montażowej  –  wykonawczej  dokumentującej  specyficzne
szczegółowe  rozwiązania  konstrukcyjne  stosowane  przez  Wykonawcę  i  uszczegółowiającej  ją
dokumentacji  warsztatowej,  łącznie  z  niezbędnymi  obliczeniami  wytrzymałościowymi  należy
uwzględnić w cenach jednostkowych oferty. Produkcję elementów prefabrykowanych budynku można
zaczynać dopiero,  gdy zostaną zwrócone ostateczne rysunki  montażowe z adnotacją zezwalającą
Architekta i ewentualnie przedstawiciela Zleceniodawcy. Termin przedłożenia dokumentacji powinien
zostać określony przez Wykonawcę,  w dopasowaniu do wymogów czasowych przedsięwzięcia,  w
uzgodnieniu z projektantem. Zatwierdzenie dokumentacji  przez Architekta i  Projektanta nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za właściwy obmiar konstrukcji.  

5.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Dopuszczalne
odchyłki od osi przy montażu prefabrykatów: − w pionie: +/- 6 mm − w poprzek: +/- 6 mm − wzdłuż: +/-
6 mm Sprawdzeniu podlega: − osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie
i  poziomie  −  szerokość  spoin,  i  dokładność  ich  uszczelnienia,  Po  stwierdzeniu  prawidłowości
ustawienia prefabrykatów pionowych można wykonać ich złącza. Stwierdzone odchyłki przekraczające
wartości  dopuszczalne,  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  lub
zakwalifikowane do poprawienia. 

5.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

5.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robót zanikających. Odbiorowi będą podlegały: 
− Sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania
szalowania wielokrotnego użycia,  
−  Sprawdzenie  geometryczne  (zachowanie  wymiarów  szalowanych  elementów  zgodnych  z
Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 
− Sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
− Sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
− Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowej, 
− Deskowania i rusztowania 
− Wykonania zbrojenia 
− Elementów konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia. 
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  dokumenty  określające
parametry  zastosowanych  materiałów  do  wytworzenia  betonu,  cechy  fizyczne  i  mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. Gotowość do
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odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

5.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

5.10 Przepisy związane 

PN-EN-206-1:2003 Beton  –  część  1:  Wymagania  ,  właściwości,  produkcja  i
zgodność 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone  –  Obliczenia
statyczne i  projektowanie  PN-B-06281:1973  Prefabrykaty
budowlane z betonu -- Metody badań wytrzymałościowych 
PN-EN 12843:2005 Prefabrykaty betonowe -- Maszty i słupy 
PN-EN 13225:2005 Prefabrykaty betonowe. Podłużne elementy konstrukcyjne 
PN-EN 13369:2005/AC:2007 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
PN-EN 13747:2005 Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów 

stropowych 
PN-EN 1168:2005 Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe.
PN-EN 197-1 Cement PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  

statyczne i projektowanie. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne 

projektowania  i  wykonania.  PN-M-47850:1990 Deskowania  
dla budownictwa monolitycznego – Deskowania uniwersalne –
Terminologia, podział i główne elementy składowe. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 06

ZBROJENIE KONSTRUKCJI
 KOD CPV 45262310-7
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ZBROJENIE KONSTRUKCJI KOD CPV 45262310-7

6.1 Wstęp 

6.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania,
montażu i odbioru zbrojenia betonu stalą niskostopową . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość
wykonania  oraz za  zgodność  z  Projektem i  Specyfikacją  techniczną  oraz  poleceniami  Inspektora
nadzoru.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części  oraz w zakresie inżynierii  lądowej i
wodnej

45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i
konstrukcji  dachowych  i  inne  roboty
specjalistyczne

45223000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne niż
dachowe

45262310-7 Betonowanie – zbrojenie 

6.1.2 Zakres Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze
zbrojeniem betonu  stalą  konstrukcyjną  i  obejmują:  a)  transport,  składowanie  oraz  przygotowanie,
wygięcie, przycięcie i łączenie prętów b) montaż zbrojenia elementów żelbetowych. 

6.2 Materiały  

Klasy  i  gatunki  stali  zbrojeniowej  Do  konstrukcji  żelbetowych  w  obiektach  objętych  niniejszym
opracowaniem stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej: 
− Stal B500SP
- Stal S235

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robót. 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i  prętów powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w PN- 89/H- 84023/06. 

Wady powierzchniowe 
Powierzchnia  walcówki  i  prętów powinna być  bez pęknięć,  pęcherzy i  naderwań,  Na powierzchni
czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,  rozwarstwienia  i  pęknięcia
widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania,
wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
− jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich 
− jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm,
zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem w  przegrodach  lub  stojakach  z
podziałem wg wymiarów i gatunków. 

6.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
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6.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

6.5 Wykonanie robót 

Czystość powierzchni zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami
lutowniczymi  aż  do  całkowitego  usunięcia  zanieczyszczeń.  Czyszczenie  prętów  powinno  być
dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej
ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Haki, odgięcia prętów, złącza i
rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  Dokumentacji  Projektowej.  Cięcie  i  gięcie  stali
zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 

Montaż zbrojenia 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania
bocznego.  Dla  zachowania  właściwej  grubości  otulin  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z
rysunkami roboczymi przez spawanie. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać
lub  łączyć  specjalnymi  zaciskami.  Zamknięcia  strzemion  należy  umieszczać  na  przemian.  Przy
stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym
pręcie.  Liczba  uszkodzonych  skrzyżowań  w  dostarczonych  na  budowę  siatkach  lub  szkieletach
płaskich nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie
płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej
ich liczby. 

6.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

6.6.1 Badania w czasie budowy 
Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  jakości  materiałów,  zgodności  z
Rysunkami  oraz  podanymi  powyżej  wymaganiami  i  obowiązującymi  normami.  Zbrojenie  podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem. Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie
i  6  próbek  do  określenia  granicy  plastyczności.  Stal  może  być  przeznaczona  do  zbrojenia  tylko
wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. Jeżeli rzeczywista
granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej - stal badana może
być użyta tylko za zezwoleniem  Inspektora nadzoru. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu,
czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w Rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i
protokołami  odbiorczymi.  Sprawdzenie  ułożenia  zbrojenia  wykonuje  się  przez bezpośredni  pomiar
taśmą, poziomnicą i taśmą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. Badanie na
wytrzymałość  siatek  i  szkieletów płaskich  należy  przeprowadzić  przyjmując  za  partie  ich  liczbę  o
ciężarze nieprzekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich nie powinna być
mniejsza niż 3 na partię. Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego
ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego. Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w
rzędzie  skrajnym i  dwa w rzędach  środkowych.  W przypadku gdy jedno ze  skrzyżowań zostanie
zerwane,  próbom  należy  poddać  podwójną  część  siatek  lub  szkieletów  płaskich.  Jeśli  badanie
podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić. 

6.6.2 Tolerancje wykonania 
Dopuszczalne  tolerancje  wymiarów  w  zakresie  cięcia,  gięcia  i  rozmieszczenia  zbrojenia  określa
norma.  Dopuszczalna  wielkość  miejscowego  wykrzywienia  nie  powinna  przekraczać  4mm.
Dopuszczalna  różnica  długości  pręta  liczona  wzdłuż  osi  od  odgięcia  do  odgięcia  w  stosunku  do
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podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii
prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3 %. Różnica w wymiarach oczek
siatki nie powinna przekraczać +3mm. Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie
powinna  przekraczać  +25mm.  Liczba  uszkodzonych  skrzyżowań  w  dostarczanych  na  budowę
siatkach  nie  powinna  przekraczać  20%  w  stosunku  do  wszystkich  skrzyżowań  w  siatce.  Liczba
uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym
pręcie. Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5cm.
Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2cm. 

6.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

6.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
− znak wytwórcy, 
− średnicę nominalną, 
− gatunek stali, 
− numer wyrobu lub partii, 
− znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla
każdej wiązki. Dostarczona na budowę stal, która: 
− nie ma zaświadczenia (atestu), 
− oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
− pęka przy wykonywaniu haków, może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania
pozytywnych wyników badań wg normy PN- 91/H-04310. 

Odbiór zamontowanego zbrojenia 
Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem do  betonowania  powinien  być  dokonany przez  Inspektora
nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności
zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi  konstrukcji  żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
a) zgodność kształtu prętów, 
b) zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
c) rozstaw strzemion, 
d) prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
e) zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia. 

6.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

6.10 Przepisy związane 

PN-89/H-84023/01 Stal  określonego  stosowania.  Wymagania  ogólne.  
Gatunki 

PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia 
betonu. Gatunki 

PN-82/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty 
walcowane na gorąco 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

65



SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 07

ROBOTY MUROWE
 KOD CPV 45262500-6

66



ROBOTY MUROWE  KOD CPV 45262500-6

7.1 Wstęp 

7.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych. 

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie  wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części  oraz w zakresie  inżynierii  lądowej  i
wodnej

45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i
konstrukcji  dachowych  i  inne  roboty
specjalistyczne

45223000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne niż
dachowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

7.1.2 Zakres 

Zakres robót murowych obejmuje wykonanie robót:
- Murowanie ścian fundamentowych
- Murowanie ścian nośnych
- Murowanie ścian działowych

7.2 Materiały
 
Do wykonania opisanego zakresu robót należy zastosować materiały: 

- Bloczki wapienno-piaskowe 24 cm
- Bloczki wapienno-piaskowe 18 cm
- Bloczki wapienno-piaskowe 12 cm
- Bloczki betonowe M12 
- Bednarka stalowa g/w 20-70/1,5-5mm-St3S 
- Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła, pełna kl.15 
- cement portlandzki 35 bez dodatków 
- deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 
- Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.
- gwoździe budowlane okrągłe gołe 
- Klamry ciesielskie 
- nadproża strunobetonowe 
- Piaski do zapraw budowlanych naturalne 
- wapno suchogaszone 
- Woda przemysłowa z rurociągu 
- zaprawa cementowa 

7.3 Sprzęt 

Sprzęt  potrzebny  do  wykonania  robót  powinien  spełniać  wymogi  określone  w  ST  00.00.  Sprzęt
potrzebny do wykonania robót to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica,
łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.
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7.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Transport materiałów odbywać powinien się przy użyciu samochodu ciężarowego, jego rozładunek 
odbywać może się mechanicznie lub ręcznie, na terenie budowy transport rozwiązany przy pomocy 
taczek oraz wciągarki ręcznej lub dźwigu pionowego. 

7.5 Wykonanie robót 

Roboty murowe tradycyjne. 
Prawidłowe przewiązanie elementów w murze zapewnia równomierny rozkład obciążeń i odkształceń. 
Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami: 
- Elementy powinny być układane na płask, a nie na rąb lub stojąco, co zapewnia najlepszą 
równowagę muru, 
- Spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, co zapewnia rozkład obciążeń 
skupionych z jednego elementu na kilka innych 
- Podczas murowania należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania, która ma ogromny 
wpływ na nośność i trwałość konstrukcji. W przypadku murów z pustaków ceramicznych są stosowane
ogólne zasady wiązania cegieł. W narożnikach, filarach między okienny i między drzwiowych, 
występuje często konieczność stosowania elementów ułamkowych. Dlatego też należy stosować 
elementy uzupełniające Np.: cegły modularne, lub cegły połówkowe produkowane specjalnie w tym 
celu. Z uwagi  na izolacyjność akustyczną pustaki w ścianach wewnętrznych układa się szczelinami 
prostopadle do lica ściany. W ścianach zewnętrznych, których izolacyjność cieplną zapewnia styropian
lub wełna mineralna, układ szczelin w pustakach nie jest taki istotny. Murowanie na suchy styk i na 
pióro i wpust jest możliwe jedynie w przypadku pustaków o odpowiednim kształcie. Warunki 
wykonania i odbioru robót murowych. Roboty murowe muszą być wykonane zgodnie z zatwierdzonym
projektem budynku. Jeżeli niezbędne są odstępstwa od stwierdzonego projektu, decyzje o dalszym 
prowadzeniu prac musi być uzgodniona z projektantem. Roboty murowe powinny być wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wymagania dotyczące odbioru robót murowych zostały 
opisane w PN-68/B-10020. Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze powinny 
być przed wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza, wyroby o złej jakości należy zmieniać na
inne. Przed wbudowaniem elementy ceramiczne powinny być nawilżone wodą. Mury wznosi się 
równomiernie na całej długości. W miejscach łączenia murów wznoszonych w różnym czasie należy 
pozostawić zazębienia. Minimalny czas wznoszenia muru nad świeżo wykonaną kondygnacją wynosi 
5 dni. 

7.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
Kontroli przy robotach murowych powinno podlegać: 
- zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i powołanymi 
normami 
- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacja techniczna 
- grubość muru 
- wymiary otworów okiennych i drzwiowych 
- pionowość powierzchni i krawędzi 
- poziomość warstw cegieł 
- grubość spoin i ich wypełnienie

 7.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

7.8 Odbiór robót

 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi będą 
podlegały: 

Podczas odbioru robót murowych powinny być sprawdzone: 
- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
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- Wpisy do dziennika budowy 
- Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę przez producentów 
- Wpisy do dziennika budowy odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających 
- Wpisy do dziennika budowy odbioru materiałów i wyrobów 
- Zgodność wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji 
- Odchyłki wymiarów murów zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami 
- Odchyłki od prawidłowego wykonania powierzchni i krawędzi z dopuszczalnymi 
- Prawidłowe osadzenie nowych nadproży 
- Odchyłek ułożenia w pionie i w poziomie 
- Marka zaprawy 
- Szczególnej uwadze będzie poddana kontrola wykonania spoin
- Rodzaj zastosowanych materiałów do izolacji 
- Poprawność mocowania materiałów izolacyjnych 
- Grubość warstw materiałów izolacyjnych 
- Dopuszczalne tolerancje i odchyłki przy montażu nadproży PN-B-06281: Odbiór robót murowych 
powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

7.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

7.10 Przepisy związane 

PNB-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech 

geometrycznych 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 197-1 Cement PN-B 85/B-04500 Zaprawy budowlane 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 
cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.  
PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej 
PN-EN 13063- 2+A1:2009 Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami 
wewnętrznymi – Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w 

warunkach zawilgocenia. 
PN-60/B-82251 Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprożowe 
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KONSTRUKCJE STALOWE KOD CPV  45223100-7

8.1 Wstęp 

8.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót konstrukcji stalowych. 

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia
kompletnych  obiektów budowlanych  lub  ich
części  oraz  w  zakresie  inżynierii  lądowej  i
wodnej

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

8.1.3 Zakres 

Zakres robót obejmuje wykonanie dostawy i montażu konstrukcji stalowych, w szczególności 
wykonanie: - Montażu i dostawy konstrukcji stalowych

8.2 Materiały 

- Kształtowniki stalowe ze stali St3S 
- Farby do zabezpieczeń antykorozyjnych z powłoki malarskiej podkładowej i nawierzchniowej 

8.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do wykonania
robót montażowych , należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji: 

8.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

8.5 Wykonanie robót 

Prawidłowe wykonanie montażu konstrukcji stalowej zapewni: 
- Oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji 
- Wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji 
- Trasowanie i cięcie detali 
- Wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji 
- Wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji 
- Wykonanie powłok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementów montażowych 
konstrukcji

 Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. 
Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami 
przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio 
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jeżeli uszkodzone elementy są 
naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do 
kontroli jakości. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił 
wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. 
Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona
lub trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po
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dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki 
stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach 
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach 
śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2mm. Otwory na 
śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. W 
przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, 
konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z 
projektantem. 

8.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej 
sprawdzeniu podlega: 
- Wymiary i kształt dostarczonego materiału 
- Właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 
- Wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość 
rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 
- Jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 
- Jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej 
- Wymiary wykonanych elementów montażowych 
- Kształt wykonanych elementów montażowych 
- Jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności sprawdzenie
jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich 
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
- Osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych 
- Rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome 
- połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników śrubowych, a 
w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek 

8.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

8.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie wg PN-B-06200:2002 

8.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

8.10 Przepisy związane 

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru Wymagania podstawowe. 
PN-EN ISO 12944- 7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich Część 
7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. - Obliczenia statyczne i 
projektowe. 
PN-EN 25817 PN-ISO 5817 Złącza stalowe spawane łukowo - Wytyczne do 

określania poziomów jakości według niezgodności 
spawalniczych 

PN-H-97051 Ochrona przed korozją - Przygotowanie powierzchni 
stali, staliwa i żeliwa do malowania - Ogólne wytyczne 
PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych 

kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania i
badania przy odbiorze. 
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PN-B-03215:198 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. 
projektowanie i wykonanie. 

PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - 
Natryskiwanie cieplne - Cynk, aluminium i inne stopy. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji 
stalowych. Ogólne wytyczne.
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 09

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG 
 KOD CPV 45233123-7 
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE – ROBOTY W
ZAKRESIE BUDOWY DRÓG KOD CPV 45233123-7 

9.1 Wstęp 

9.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania
ogólne dotyczące wykonania i  odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i
konstrukcji  dachowych  i  inne  podobne  roboty
specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe

9.1.2 Zakres robót 

Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod
drogami, miejscami parkingowymi, chodnikami i placem 
9.1.3 Określenia podstawowe

Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogowej przeznaczona do przenoszenia obciążeń
ruchu na podłoże. Podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Podbudowa
może być wykonywana w kilku warstwach technologicznych.

9.2 Materiały 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  STWiOR
00.00.00 „Wymagania ogólne”

Do wykonania podbudowy przewidziano użycie kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/63mm i
0/31,5mm wg PN-EN 13242, lub mieszanek kruszyw łamanych rożnych frakcji, które zmieszane w
odpowiedniej proporcji dadzą uziarnienie zgodne z wymaganym. Dla takich kruszyw wymagana jest
recepta laboratoryjna, podająca proporcje mieszania poszczególnych frakcji kruszyw

Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanek niezwiązanych 0/63 do podłoża ulepszonego (rys.2), podbudowy 
pomocniczej (rys.1 ) oraz
podbudowy zasadniczej (rys.3) powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia wyznaczonym 
przez krzywe graniczne
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rys. 1 Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/63 do podbudowy

rys. 2 uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/63 do podłoża ulepszonego

rys. 3 Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do podbudowy
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Mieszanki niezwiązane przeznaczone do wykonania podłoża ulepszonego powinny spełniać 
wymagania
dotyczące nieprzenikania cząstek między podłożem ulepszonym a podłożem gruntowym, zgodnie z 
zależnością:

(D15/d85) ≤5
w którym:
D15 – wymiar boku oczka sita przez które przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwiązanej, z której jest
wykonane podłoże ulepszone [mm]
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża [mm]
Warunek ten zostaje automatycznie spełniony w przypadku zastosowania stabilizacji podłoża 
spoiwami
hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowłókniny separującej o gramaturze nie mniejszej 
niż 200g/m2 

 Właściwości kruszywa
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Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
zostaną
odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inżyniera,
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt

Woda
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową, dla której nie określa się wymagań.

9.3 Sprzęt
Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy przedstawioną w PZJ i 
zatwierdzoną przez Inżyniera.
Do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie należy stosować:
- mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw - tylko w przypadku braku 
możliwości zakupu mieszanki bezpośrednio u producenta,
- równiarki albo układarki kruszywa,
- walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,
- cysterny z wodą z możliwością regulacji skropienia,
- w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne 
lub małe walce wibracyjne.

9.4 Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób, nie powodujący 
rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki.

9.5 Wykonanie robót 

Przygotowanie kruszywa łamanego
Przygotowanie kruszywa łamanego polega na odsianiu i/lub wymieszaniu rożnych frakcji w taki 
sposób, aby uzyskać ciągłość uziarnienia wg rys. 1,2,3 oraz zwilżenie do wilgotności optymalnej z 
tolerancją+10%, -20% jej wartości.

Transport i rozścielenie kruszywa
Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo należy dostarczać na budowę w warunkach
zabezpieczających je przed wysychaniem i segregacją.
Materiał wbudowywany w warstwę leżącą bezpośrednio na podłożu wbudowuje się za
pomocą równiarek i zagęszcza w jednej warstwie 15cm, 20cm i 25cm. Materiał wbudowuje się 
wyłącznie poprzez stopniowe nasuwanie kruszywa na zagęszczoną warstwę podłoża. 

Wyładunek i transport materiału
podbudowy i warstwy technologicznej odbywać się może wyłącznie po już rozłożonym materiale tej 
warstwy.
Unika się dzięki temu rozjeżdżania i rozluźnienia materiału warstwy niższej, mogących powstać 
podczas cofania samochodów z kruszywem do układarki.

Profilowanie
Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń
podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne
zagłębienia za pomocą równiarki lub spycharki.

Zagęszczenie
Podbudowę należy zagęszczać walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gładkimi. W ostatniej 
fazie zagęszczania należy sprawdzić profil powierzchni podbudowy łatą, za pomocą sznurka lub inną 
metodą.
Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami określonymi niniejszej specyfikacji przy 
zachowaniu wilgotności optymalnej.
Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości i należy je sprawdzać dla 
każdej zagęszczanej warstwy. Nośność badana płytą VSS na ostatniej warstwie podbudowy powinna 
odpowiadać warunkom podanym w przedmiotowej SST.
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Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie.
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch oraz powtórzyć badania zagęszczenia i nośności. Koszt napraw i 
powtórnych badań wynikłych z niewłaściwego utrzymania lub zabrudzenia podbudowy obciąża 
Wykonawcę.

10.6 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR 00.00.00 „Wymagania ogólne”

Zgodność rzędnych niwelety z projektem
Odchylenia rzędnych przekroju podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać - 2 cm, +
1 cm

Równość podbudowy w przekroju podłużnym
Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone 
zgodnie z normą BN-68/8931-04,4-metrową łatą, nie powinny przekraczać przy układaniu 
mechanicznym:
- dla podbudowy jednowarstwowej ± 10 mm

Zgodność spadku podbudowy
Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji Projektowej.
Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny
przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niŜ o ± 0,5%.

Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem
projektowanych odsadzek - czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw leżących 
powyżej.
Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +5cm i -1cm w stosunku do
Dokumentacji Projektowej.

Grubość warstwy podbudowy
Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji Projektowej nie
powinny przekroczyć

 dla podbudowy jednowarstwowej +10%, -0%,
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubości mniejszej niż podana w 
Dokumentacji Projektowej.
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Tabela częstotliwości badań cech geometrycznych

Nośność i zagęszczenie podbudowy
Wartość wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnik odkształcenia po zagęszczeniu warstwy, 
badane płytą statyczną typu VSS o średnicy D=300mm, powinny wynosić E2>=140 MPa, I0 <=2,20.

Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia 
w zakresie od 0,15÷0,25 MPa i dla końcowego obciążenia 0,45 MPa (wg „Instrukcji badań podłoża 
gruntowego...").

Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, obliczamy na podstawie wzoru:
E1 E2 = . D (Δp/Δs) [MPa]

D - średnica płyty (D=300), mm
Δp - różnica nacisków (Δp=0,10), MPa
Δs - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm

Minimalna ilość badań na działce roboczej – 3
maksymalna powierzchnia działki roboczej – 600 m2

9.7. Obmiar robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie (KŁSM) o grubościach zgodnych z dokumentacja projektową

9.8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Dokumenty i badania do odbioru
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Badania polegają na sprawdzeniu:
- zgodności uziarnienia i właściwości materiałów,
- zgodności podłużnych i poprzecznych spadków
- zgodności rzędnych niwelety z projektem,
- równości podłużnej i poprzecznej,
- szerokości podbudowy,
- konstrukcji i grubości podbudowy,
- zagęszczenia,
- nośności.

9.9. Podstawa płatności
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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Cena wykonania 1 m2 podbudowy z KŁSM obejmuje:
- zakup i transport mieszanki lub kruszywa do miejsc składowania
- sprawdzenie i ewentualną, naprawę podłoża,
- przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i 
doprowadzenie do
odpowiedniej wilgotności,
- transport i wbudowanie,
- profilowanie,
- zagęszczenie,
- bieżące utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robot, niedopuszczenie do 
zabrudzenia i rozluźnienia warstwy w przypadku dopuszczenia do ruchu środków transportowych i/lub 
sprzętu,
- naprawa i powtórzenie badań zagęszczenia i nośności warstwy lezącej poniżej układanej warstwy 
podbudowy, w przypadku jej uszkodzenia podczas transportu kruszywa na podbudowy, utrzymanie 
czystości w miejscu prowadzenia Robot,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robot objętych niniejszą STWiOR, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i STWiOR.

9.10. Przepisy związane

PN-EN 1367-1 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych Część 1:
Oznaczanie mrozoodporności

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw
PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie 

składu ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit 
badawczych

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: 
Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena
zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 
Załącznik A.

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w 
suszarce z wentylacją.

PN-EN 1097-6:2002 (wraz z późniejszymi poprawkami) Badania mechanicznych i 
fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości 
ziarn i nasiąkliwości.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane
PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. 

Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika 
nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia 
liniowego

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
Załącznik B
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – Warszawa 1997
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 10

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
 KOD CPV 45233260-9

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ KOD CPV 45233260-9

10.1 Wstęp 
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10.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru chodników z kostki betonowej wibroprasowanej. 

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części  oraz  w  zakresie  inżynierii  lądowej  i
wodnej

45230000-8 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy
rurociągów,  ciągów  komunikacyjnych  i  linii
energetycznych

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233260-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  dróg
pieszych

10.1.2. Zakres robót 

 wykonanie  drogi  z  betonowej  kostki  wibroprasowanej  o  grubości  6  i  8  cm  na  podsypce
cementowo-piaskowej

 wykonywanie parkingów z betonowej płyty ażurowej

10.1.3. Określenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST 0.00 „Wymagania ogólne” 

10.2 Materiały 

10.2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki  brukowej  w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek
powinna  być  równa  i  szorstka,  a  krawędzie  kostek  równe  i  proste,  wklęśnięcia  nie  powinny
przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

Kształt, wymiary i  kolor kostki brukowej Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową
kostkę brukową o grubości 60 mm. Tolerancje wymiarowe kostek wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, D 08.02.02 Chodnik z kostki betonowej 82 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 
Kształt  i  kolor  kostek  oraz  deseń  chodnika  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub
uzgodnione i zaakceptowane przez Inżyniera. 

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych Betonowe kostki  brukowe powinny mieć
cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

10.2.2 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom
PN-B-19701 [4].  2.3.2.  Kruszywo do betonu Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające
wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z
receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne 

10.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne. 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a
kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające.
Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 

10.4 Transport 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.00. 
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10.5 Wykonanie robót 

10.5.1 Koryto pod chodnik 
Koryto  wykonane  w  podłożu  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi  spadkami
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi „Koryto wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według
normalnej metody Proctora. 

10.5.2. Podsypka 
Na  podsypkę  cementowo-piaskową  należy  stosować  piasek  odpowiadający  wymaganiom  PN-B-
06712  [3]  zmieszany  z  cementem w  stosunku  1:4.  Grubość  podsypki  po  zagęszczeniu  powinna
wynosić 4 i 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

10.5.3.  Warstwa  odsączająca  Jeżeli  w  dokumentacji  projektowej  dla  wykonania  chodnika
przewidziana  jest  warstwa  odsączająca,  to  jej  wykonanie  powinno  być  zgodne  z  warunkami
określonymi w ST  

10.5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Kostkę  układa  się  na  podsypce  lub  podłożu  piaszczystym  w  taki  sposób,  aby  szczeliny  między
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety
chodnika,  gdyż w czasie wibrowania  (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  Po ułożeniu kostki,
szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu
szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do ubijania  nawierzchni  chodnika.  Do  ubijania
ułożonego  chodnika  z  kostek  brukowych,  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną  z  tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 

10.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

10.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić,  czy producent kostek brukowych
posiada aprobatę techniczną. Niezależnie od posiadanej aprobaty, Wykonawca powinien żądać od
producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości
na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji  dziennej ok. 600 m2 powierzchni
kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza
wyrób w zakresie wymagań podanych w p. 2 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

10.6.2. Badania w czasie robót 
10.6.2.1.  Sprawdzenie  podłoża  Sprawdzenie  podłoża  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z
dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta: 
− o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
− o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 
− szerokości koryta: ± 5 cm. 
10.6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków  poprzecznych  i  podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz p. 5.3 niniejszej SST. 
10.6.2.3.  Sprawdzenie  wykonania  chodnika  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  chodnika  z
betonowych  kostek  brukowych  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z  dokumentacją
projektową oraz wymaganiami p. 5.5 niniejszej SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

10.6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
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10.6.3.1. Sprawdzenie równości chodnika Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy
łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m 2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak
nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać
1,0 cm. 
10.6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za
pomocą niwelacji,  biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej  niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać
± 3 cm. D 08.02.02 Chodnik z kostki betonowej 85 
10.6.3.3.  Sprawdzenie  przekroju  poprzecznego  Sprawdzenie  przekroju  poprzecznego  dokonywać
należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach
wątpliwych,  jednak nie  rzadziej  niż  co 50 m.  Dopuszczalne odchylenia  od projektowanego profilu
wynoszą ± 0,3%. 

10.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

10.8 Odbiór robót
 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robót zanikających. 

10.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

10.10 Przepisy związane 

PN-B-04111 Materiały  kamienne.  Oznaczanie  ścieralności  na
tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,
wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-68/8931-01 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  wskaźnika
piaskowego. 

87



SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 11

TERMOIZOLACJA ŚCIAN
 KOD CPV 45321000-3

TERMOIZOLACJA ŚCIAN KOD CPV 45321000-3
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11.1  Wstęp

11.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót izolacji termicznej ścian zewnętrznych.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45321000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

11.1.2. Zakres

Zakres robót elewacyjnych obejmuje wykonanie:
-  Przygotowanie podłoża pod wykonanie termoizolacji
-  Przymocowanie płyt termoizolacyjnych
-  Wykończenie powierzchni termoizolowanych

11.2 Materiały

−  farba elewacyjna silikatowa
−  kątownik aluminiowy ochronny
−  kołki stalowe do wełny i styropianu
−  masa tynkarska o wyglądzie granitu
-  płyty styropianowe gr 2, 10, 18, 20 cm EPS 70-031
-   styrodur gr. 16 cm
−  Siatka z wł.ókna szklan.ponad 100 do 200 g/m2
−  środek gruntujący pod wyprawy tynkarskie szlachetne
−  środek gruntujący systemu ociepleń
−  środek uszczelniający tynk mozaikowy drobnoziarnisty
−  środek zwiększający przyczepność pod tynk mozaikowy drobnoziarnisty
−  zaprawa klejąca do płyt termoizolacyjnych
−  zaprawa tynkarska mineralna uziarnienie 2 mm
-  fasady wentylowane z okładziną z płyt włókno-cementowa

11.3  Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej 
jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

11.4  Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Transport na budowie - transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki.

11.5  Wykonanie robót

Ocieplenie ścian budynków wg metody „lekkiej mokrej” (BSO) polegającej na pokryciu zewnętrznych 
powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożoną z następujących warstw:
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-  wełna szczelnie przyklejona z przewiązaniem spoin za pomocą masy klejącej i dodatkowo 
mocowany kołkami,
-  siatka z włókna szklanego przyklejona do wełny,
-  zewnętrzna warstwa elewacyjna – tynk mineralny

Uwaga: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na 
podłoże.
Montaż płyt termoizolacyjnych strefa podziemna

Izolacja termiczna. Warstwa izolacji termicznej z płyt powinna sięgać co najmniej na około 30 cm 
powyżej poziomu gruntu. Przejście w izolację termiczną elewacyjnej ściany z cegły lub tynkowaną 
zewnętrzną izolację termiczną i izolację obwodową musi być wykonane starannie, a płyty ściśle 
łączone na styk. Płyty można instalować metodą traconego deskowania lub przyklejać do podłoża, na 
przykład klejącą zaprawą cementową lub bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym na zimno. W 
razie stosowania kleju bitumicznego, zachowującego przez cały czas elastyczność, płyty muszą być 
podparte (np. na izolacji
obwodowej) lub dodatkowo zamocowane mechanicznie. Jeśli izolowane są większe powierzchnie 
(więcej niż jeden rząd płyt termoizolacyjnych), wymagane jest mechaniczne mocowanie kołkami. 
Tynkowanie lub wykańczanie powierzchni cokołu należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
dotyczącymi mostków termicznych, stosując specjalny tynk do cokołów lub płytki mrozoodporne o 
małej nasiąkliwości. W ścianach szczelinowych płyty powinny być przyklejane przynajmniej jako 
najniższy rząd płyt izolacji cieplnej na ewentualną warstwę izolacji przeciwwodnej wewnętrznej ściany 
muru. Jeśli ma być zastosowana
izolacja obwodowa, powinna ona stanowić kontynuację izolacji cieplnej ściany szczelinowej lub 
zachodzić na zewnętrzną ścianę muru, aby uniknąć powstania mostka termicznego. Praktyczne 
rozwiązanie zależy od sposobu skonstruowania podparcia zewnętrznej ściany muru.

Montaż płyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie 
poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych 
odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować. Linki te będą 
pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt. Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną 
zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia 
kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy 
układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na 
mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15cm). Nie
dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o 
dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt 
musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić 
poprzez ucisk naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. 
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z 
dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2mm należy wypełnić klinami z tej samej 
izolacji. W
przypadku szczelin mniejszych niż 4mm – w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych – do ich
wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. W celu 
uniknięcia otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, 
usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach 
zewnętrznych budynku.

Uwaga: Klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przywiązanie (nie dotyczy 
krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. 
Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy 
zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min.10cm.

Uwaga: Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami 
naroży otworów w elewacjach.
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Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, 
przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt Termoizolacyjnych, zaleca się 
przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.

Tynki cienkowarstwowe

Przygotowanie podłoża
Podłoże pod tynki powinny być równe, mocne, jednorodne równomiernie chłonące wodę, szorstkie, 
suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Nadlewki i wystające nierówności podłoża 
należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat 
technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć zmywając
odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne.

Tynk cienkowarstwowy na elewacji
Przed tynkowaniem w ścianie mocuje się haki, które uszczelnia się dookoła pianką montażową lub 
kitem
plastycznym. Długość elementów mocujących – rynien i rur spustowych trzeba dobrać tak , aby 
pomiędzy
orynnowaniem a ocieploną ścianą pozostała szczelina minimum 2cm. Podłoże pod tynk powinno być 
stabilne równe oraz nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić 
przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby 
olejnej i emulsyjnej. Po ich usunięciu zaleca się zagruntować podłoże. Tynk należy nakładać na 
przygotowane podłoże w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą 
powierzchnię zaciera się ruchami okrężnymi przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego, uzyskując 
żądaną fakturę. Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od chłonności
podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie (dla danego typu 
podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną
powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). 
Materiał należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii 
przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne.
Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach 
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić 
zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, 
działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania
tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 
godzin.
Temperatura podłoża i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosić od
+5°C do +25°C. Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po upływie 2÷4 tygodni od zakończenia 
tynkowania (zależnie od rodzaju i koloru farby).

Tynki specjalne o uziarnieniu 0.5mm

Warunki stosowania
Pogoda - temperatura powietrza i podłoża w czasie aplikacji tynku musi wynosić min. 10 °C i nie 
przekraczać 32 °C. Temperatura po aplikacji musi pozostać powyżej 10 °C przez min. 48 godzin. W 
tym samym okresie nie może padać. Okresowa ochrona – należy chronić ścianę przed warunkami 
pogodowymi i zniszczeniem w całym okresie aż prace przy warstwie bazowowej, tynku, stałych 
obróbkach, uszczelnieniach, itp. zostaną zakończone.

Przygotowanie podłoża
Podłoże nie może być chłodniejsze niż min. 10 °C lub malowane oraz musi być czyste, suche, dobrze 
związane, wolne od nalotów, wykwitów, wysoleń, materiałów dojrzewających i środków utrudniających 
wiązanie i przyczepność. Warstwa bazowa z zatopioną siatką wzmacniającą musi dojrzewać min. 24 
godziny przed aplikacją jakiegokolwiek tynku. Warstwa bazowa musi być bezwzględnie gładka, m.in. 
bez śladów po zacieraniu pacą.

Sposób użycia
APLIKACJA – przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej nałożyć i wyrównać warstwę tynku o jednakowej, 
„ciasno upakowanej’” grubości. Odczekać aż warstwa stanie się sucha w dotyku. Nałożyć druga 
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warstwę w podobny sposób. Zatrzeć tynk delikatnie za pomocą pacy plastikowej. Po lekkim związaniu 
tynku – ponownie przetrzeć delikatnie pacą plastikową lub ze stali nierdzewnej. 
UWAGA: Do ostatecznego zatarcia należy na całej ścianie używać tej samej pacy i identycznych 
ruchów ręką.

Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na 
ocieplaną elewację. Zwykle do wykonania szczelin stosuje się dwie metody:
-  wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ścienne lub narożnego w 
warstwie materiału ocieplającego (ponad szczelną w murze) wykonuje się równomierną pionową lub 
poziomą szczelinę o szerokości ok. 15mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał 
ociepleniowy na szerokość ok. 20cm. Po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć 
zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i taśmę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki 
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na 
materiale ociepleniowym i
całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. 
Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2cm.

Uwaga: Nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym 
celu profil na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu.

Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku Profili ściennych.
-  wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profili. Rozwiązanie dylatacji w inny sposób niż z 
użyciem specjalnych profili jest możliwe wyłącznie, jeśli taki sposób został podany w dokumentacji 
projektowej. 

Ościeżnice okien i drzwi
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno 
uszczelniających lub samo-
rozprężnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny być sprecyzowane w 
projekcie technicznym.
Gotowymi rozwiązaniami dysponują też zwykle dostawcy systemów. Należy starannie ocieplić 
zewnętrzne powierzchnie ościeży
otworów okiennych. Ze względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja 
układana na ścianach
(nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2cm). Pozostawienie 
powierzchni ościeży
otworów okiennych bez ocieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i 
pojawienia się pleśni na
wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest 
stosowanie stolarki o szerszych
ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niższym współczynniku 
przewodzenia ciepła.
Malowanie elewacji. Upewnić się czy podłoże jest czyste, suche. Nie rozpoczynać pracy bez 
uprzedniego rozprowadzenia
impregnatu regulującego chłonność podłoża. Grunt można kłaść wałkiem, jednak lepsze efekty 
uzyskuje się używając
szerokiego pędzla, tzw. ławkowca. Elewację można malować tylko podczas sprzyjających warunków 
atmosferycznych. Należy
unikać malowania, podczas wilgotnej, zimnej i wietrznej pogody (elewacja powinna wyschnąć zanim 
spadnie deszcz).

Maksymalny dopuszczalny poziom wilgotności powietrza: 75% (poziom wilgotności kontroluje się przy 
pomocy higrometru,
można też skontaktować się z lokalną stacją meteorologiczną). Nie należy malować w pełnym słońcu 
w temperaturze niższej
niż 5°C i wyższej niż 35°C. Nakładany produkt (farba, jak również emulsja gruntująca) powinien być 
starannie wymieszany
przed użyciem. Rozpocząć nakładanie farby u góry ściany i stopniowo malować coraz niżej. Ramy 
okienne, drzwiowe i inne
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elementy nie malowane powinny być starannie zabezpieczone przed zabrudzeniami. Barwa powłok 
powinna być zgodna z
wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz powinna być jednolita, bez 
uwydatniających się poprawek lub
połączeń o różnym odcieniu i natężeniu.
Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiórce rusztowania powinni być
przeszkolenia w
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest 
zabronione: o zmroku, (jeśli nie
zapewniono wystarczającego oświetlenia), w czasie gęstej mgły (opadów deszczu, śniegu), podczas 
burzy i wiatru.
Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do 
pomieszczenia zatrudnionych na
nim pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędną ilość materiału oraz wykonywanie 
prac w dogodnej pozycji.
Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. Przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomostów jest 
zabronione. Obciążenie
pomostów ponad ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników jest zabronione. Użytkowanie 
rusztowania powinno być
dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz przez 
potwierdzenie jego przydatności do
wykonania robót zapisem w dziennik budowy. Podłoże gruntowe pod rusztowanie
-  Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 
0,1Mpa. Nośność
podłoża należy ustalać na podstawie obliczeń jednostkowych oporu granicznego dla danego podłoża 
zgodnie z obowiązującą
normą przy zachowanie współczynnika pewności nie mniej niż 3
-  Podłoże gruntowe, na którym postawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i 
szybkie odprowadzenie
wody.
Przegląd rusztowania
-  Codziennie przez brygadzistę
-  Co 10 dni przez pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy
-  Doraźnie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grożących 
bezpiecznemu
wykonywaniu robót budowlanych.
Uwaga! Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania robót będą wymagane według instrukcji użycia
wybranego przez wykonawcę dostawcy systemu ociepleń.

11.6  Kontrola jakości

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST- 00.00 - „Wymagania ogólne”. Kontrola winna 
odbywać się z
uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych producenta.
Sprawdzaniu podlega m.in.:
-  Zgodność wykonania robot z dokumentacją projektową Sprawdza się przez porównanie wykonania 
robot z
dokumentacją opisową, rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny 
zewnętrzne, pomiary oraz
konieczne próby.
-  Materiały. Kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy
lub protokołach
zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej .
-  Wygląd zewnętrzny wykonania izolacji. Ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich wad jak 
dziury, pęknięcia, brak
pionowości, odchylenia płaszczyzn brak wypełnienia przestrzenni materiałami izolacyjnymi, szczeliny 
w izolacjach
nieprawidłowości stosowania łączników, brak wymaganej płaszczyzny wypełnienia zaprawa klejowa 
itp. Cienkowarstwowe
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tynki strukturalne wykonywane na systemach ociepleń przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi 
powinno się traktować
jak tynki kategorii III, co należy zapisać w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynków 
kategorii IV wiąże się z
dodatkowym nakładem pracy i powinno być uzgadniane oddzielnie. Wykończona wyprawą tynkarską 
powierzchnia ocieplenia
powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i
wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 
3m. Nie dopuszcza się
oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do 
ocenianej powierzchni. Ponadto
dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i 
poziomu powinno być zgodne z
ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi 
zawartymi w umowie.
Kontrola podłoża:
Sprawdzeniu i ocenie podlegają:
-  wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, 
zniszczenia, stabilności,
równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest 
wykonanie testu nośności podłoża
przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO
-  odchyłki geometryczne podłoża. Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: Kontrola ta 
polega na
sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z 
dokumentem odniesienia.
Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów. Po 
stwierdzeniu formalnej
przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz 
ilościowej. Zgodnie z
rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma 
obowiązku dostarczania
odbiorcy deklaracji zgodności.
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:
-  przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie – 
w zakresie
koniecznym
-  przyklejenia płyt termoizolacyjnych
-  osadzenia łączników mechanicznych
-  wykonania warstwy zbrojonej
-  wykonania (ewentualnego) gruntowania
-  wykonania obróbek blacharskich
-  zamocowania profili
-  wykonania wyprawy tynkarskiej
-  wykonania (ewentualnego) malowania
Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, 
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. Kontrola 
przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu:
równości i ciągłości powierzchni, rozkładu i szerokości spoin. Kontrola osadzenia łączników 
mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W 
przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych 
zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników. Kontrola wykonania warstwy
zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości
zakładów siatki
zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia 
warstwy zbrojonej przed
przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewacji
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(naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.) 
Sprawdzenie równości warstwy
zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania 
polega na: sprawdzeniu
ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności. Kontrola wykonania obróbek blacharskich 
polega na: sprawdzeniu
zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów 
(foliowanie) oraz
wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega 
na: sprawdzeniu ciągłości,
równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być 
zawarte w umowie
pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do 
równości powierzchni oraz
krawędzi należy przyjąć:
-  odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości
łaty kontrolnej (łata długości 2,0m)
-  odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie więcej 
niż 30mm na całej
wysokości budynku
-  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 
kondygnacji – 10mm
-  dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku
-  odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. Od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż
7mm
Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i
barwy, braku
miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena wyglądu 
zewnętrznego polega na wizualnej
ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i 
niezmiennością barwy i faktury
oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle 
rozproszonym z odległości > 3m.
Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu 
powinno być zgodne z
ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi 
zawartymi w umowie.

11.7  Obmiar robót
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

11.8  Odbiór robót
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli 
będą podlegały:
-  Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną
-  Dokładność przygotowania powierzchni ścian przed tynkowaniem ociepleniem
-  Czystość i suchość powierzchni tynkowanej
-  Grubość warstw izolacyjnych i rodzaj użytej izolacji termicznej
-  Sposób mocowania izolacji termicznej
-  Dokładność wykonania tynku cienkowarstwowego
-  Jakość i klasę materiałów
-  Dokładność ułożenia elementów okładzinowych
-  Dopuszczalne odchyłki z pionu i poziomu zgodnie z normami
-  Czystość wykończenia
-  Jakość i dokładność malowania
-  Zgodność kolorystyki elewacji z dokumentacją projektową
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11.9  Podstawa płatności
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

11.10 Przepisy związane

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
Zewnętrzne zespolone systemy ocieplani (ETICS) 
ze styropianem Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) z wełną mineralną Specyfikacja.
PN-B10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej – Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10107:1998  Tynki i zaprawy budowlane
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze
PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-92/P-85010  Tkaniny szklane.
PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, 
podział i główne parametry.
PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania

stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania

ramowe.
PN-M-47900-4:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-77/B-27604  Materiały izolacji przeciwwilgociowej
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989 – 1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003.
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 12

HYDROIZOLACJE
 KOD CPV 45320000-6

HYDROIZOLACJE KOD CPV 45320000-6
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12.1  Wstęp

12.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót hydroizolacyjnych ścian fundamentowych

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

12.1.2. Zakres

Zakres robót elewacyjnych obejmuje wykonanie:
 Izolacji fundamentowych ław
 izolacji podposadzkowych

12.2 Materiały

Taśma uszczelniająca
Taśma uszczelniająca służy do wzmacniania elastycznych powłok wodoszczelnych w miejscach 
naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych, przejść rur instalacyjnych itp. Zapewnia uzyskiwanie 
wodoszczelnych warstw pod okładzinami z płytek ceramicznych. Może być stosowana na podłogach i 
na ścianach, wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych 
przed przenikaniem pary wodnej. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów 
sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą
Wymogi techniczne:
− Grubość: 0,20 mm,
− masa powierzchniowa: 190 g/m 2 ,
− wytrzymałość na rozdzieranie: ≥ 60 N/mm,
− przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1m w czasie 100h: nie przesiąka
− opór dyfuzyjny: ≥ 600 m 2 hPa/g
− rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniające ognia
Zastosowanie:
Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna.

Folia paroprzepuszczalna
Folia paroprzepuszczalna – trójwarstwowa powłoka pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej 
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w 
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Szczelność 
układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i 
obustronnie klejącą.
Wymogi techniczne:
− grubość: 0,20 mm,
− masa powierzchniowa: 85 g/m 2 ,
− wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne: ≥ 120 N/mm,
− wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne: ≥ 100 N/mm,
− równoważna warstwa powietrza: 0,02 m,
− paroprzepuszczalność: ≥ 1200 g/m224h,
− wysokość słupa wody wg DIN 20 811: >1000,
− zakres temperatur: -40 do +80 o C,
− rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniające ognia,
− odporność na promienie UV: 4 miesiące.
Zastosowanie:
Folia stosowana jako izolacje w warstwach dachu i posadzek.
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Papy termozgrzewalne
Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem. 
Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, 
ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały 
okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem są elastyczne nawet w niskich temperaturach 
(badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mo żna je układać praktycznie 
przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowią: welon z włókien szklanych, 
tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję 
biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszą 
posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Papy zgrzewalne asfaltowe i 
polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji. Zakres 
stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest
zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad 
wykonywania izolacji przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych 
wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap nowej generacji, a mianowicie:
− dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty 
jest w strukturze papy zgrzewalnej),
− wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym 
elementom.

Roztwór asfaltowy
Roztwór gruntujący, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, do stosowania pod papy 
termozgrzewalne i właściwe hydroizolacje bitumiczne. Formuła preparatu została wzbogacona 
specjalnymi substancjami umożliwiającą głębokie wnikanie w podłoże. Powstałe powłoki są 
elastyczne, silnie związane z podłożem, niwelują także jego mikropęknięcia. Zastosowanie kauczuku 
syntetycznego oraz specjalnych dodatków większyło odporność powłok izolacyjnych na spękania 
podobne do tych występujących na  asfaltowych  nawierzchniach  dróg.  Ogranicza  niszczące  
działanie  mrozu i wody, będące skutkiem często przebiegających procesów marznięcia i odwilży.
DANE TECHNICZNE:
Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: od +5 o C do +35 o C
Pyłosuchość: po 6 godzinach
Czas schnięcia: 12 godzin
Zużycie: 0,2 – 0,3 kg / m2 na jedną warstwę

Izolacja bitumiczna
Grubowarstwową bitumiczną masą uszczelniającą do izolacji stykających się z gruntem części 
budynków i budowli, przeciw wilgotności gruntu, wodzie nie wywierającej ciśnienia oraz wodzie pod 
ciśnieniem. 

Folia w płynie
Folia w płynie jest gotową, elastyczną i bezrozpuszczalnikową powłoką uszczelniającą na bazie 
specjalnych tworzyw sztucznych do stosowania wewnątrz budynków. Nadaje się do powierzchniowej 
izolacji w pomieszczeniach narażonych na wilgoć, które zostaną pokryte okładziną ceramiczną. Folie 
w płynie można stosować zarówno na wszelkich mineralnych podłożach jak: beton, tynk, mur, jastrych,
jak i na materiałach zawierających gips, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, płyty włóknisto-gipsowe, 
gipsowe płyty budowlane oraz na tynkach zawierających gips. Folii w płynie nie należy stosować na 
drewnie oraz
materiałach zawierających drewno.
Zastosowanie:
Podłoże musi być suche, wolne od mrozu, czyste, nośne oraz wolne od luźnych części, rys i wszelkich
powłok trzecich. Chłonne podłoża należy zagruntować. Po dokładnym wymieszaniu folię w płynie 
nanosić wałkiem lub pędzlem bezpośrednio z opakowania. Przy normalnej wilgotności należy nanieść 
dwie warstwy, przy podwyższonej wilgotności – trzy warstwy. Czas schnięcia pomiędzy 
poszczególnymi warstwami wynosi od 4 do 8 godzin zależnie od temperatury otoczenia. Po ok. 12 
godzinach od nałożenia ostatniej warstwy folii w płynie, można nakładać okładziny ceramiczne.

12.3  Sprzęt
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Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi.
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
− palnik gazowy jednodyszowy z wężem,
− mały palnik do obróbek dekarskich,
− palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 
powierzchni),
− butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
− szpachelka,
− nóż do cięcia papy,
− wałek dociskowy z silikonową rolką,
− przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygięta).
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap 
zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał 
swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej.
Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) 
w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania 
zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający 
doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka 
ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w 
technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci 
gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy 
zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

12.4  Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Transport na budowie - transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki.

12.5  Wykonanie robót

12.5.1 Warunki ogólne
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

12.5.2. Przygotowanie podłoża
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 
betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i  ziemi.  Wystające  części  
fundamentów  należy  potraktować  ze  szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki 
zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą 
odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię 
betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi 
być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych 
zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do 
tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia 
powinien wynosić maksymalnie 2 cm.

12.5.3. Taśma uszczelniająca
Taśmę uszczelniającą umieszcza się między warstwami materiałów uszczelniających. Należy nanieść 
pierwszą warstwę powłoki, przyłożyć taśmę w narożach, szczelinach dylatacyjnych, miejscach przejść 
rur instalacyjnych itp., docisnąć i zatopić pokrywając drugą warstwą materiału uszczelniającego. W 
przypadku uszczelniania dylatacji należy wcisnąć taśmę w szczelinę i uformować na jej środku 
zagłębienie zapewniające możliwość odkształceń. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, 
przy temperaturze
powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.

12.5.4. Izolacje z folii
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Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw 
przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. Folia paroprzepuszczalna 
pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. 
Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w  przestrzeni  izolacyjnej,  utrzymuje  optymalną  wilgotność  
wewnątrz  przegród
budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako 
jednowarstwowe, za wyjątkiem posadzki na parterze, gdzie folia budowlana jest podwójna (x2). Folia 
układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania 
powierzchni bez pofałdowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z 
kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich 
arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. 
Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą 
klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone 
taśmą dwustronną. Geowłókninę układa się analogicznie jak folię polietylenową, na sucho, bez 
klejenia arkuszy między sobą. Minimalny zakład arkuszy powinien wynosić 10 cm. Folia drenażowa z 
geowłókniną stosowana jest do zabezpieczania stabilności warstw konstrukcyjnych przed 
destrukcyjnym wpływem sączącej się wody. Szczelność układu zapewnia się przez zakład folii 
zgodnie z kierunkiem spływu wody na odcinku min. trzech rzędów kubełków lub dodatkowo przez 
sklejenie zakładu. Matę drenażową można wykonać stosując oddzielnie warstwy folii kubełkowej i 
geowłókniny.

12.5.5. Izolacje papowe
Gruntowanie podłoża
Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. Izolacje z 
pap termozgrzewalnych Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy 
zapoznać się ze stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, 
sprawdzić poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz 
ilość przerw dylatacyjnych  i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych 
pasów papy. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę gruboziarnistą, 
wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, 
zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z 
tworzywa sztucznego. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych. Temperatury s tosowania pap 
zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy 
prowadzić prac izolacyjnychw przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna
się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego wykonania obróbek detali z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej 
krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed 
ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce
(z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do 
środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana 
rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w
celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania 
polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego 
wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i  równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę
czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o 
szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie 
wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć
zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, 
aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania 
rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
− podłużny 8 cm,
− poprzeczny 12-15 cm.
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Po ułożeniu kilku rolek i ich 
wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy 
podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. W poszczególnych warstwach izolacji 
(podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby 
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zakłady nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników 
układanych pasów papy
leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.

Izolacje z pap samoprzylepnych
Przed przystąpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej należy ocenić jej wygląd 
zewnętrzny. Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, naderwań, o prostych krawędziach i 
równomiernie rozłożonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna być pokryta folią
antyadhezyjną z tworzywa sztucznego. Papę należy kleić do podłoża z wykorzystaniem właściwości 
samoprzylepnych masy
asfaltowej znajdującej się od spodniej strony wyrobu. Papa samoprzylepna może być wykorzystana 
jako warstwa podkładowa na termoizolacji ze styropianu, jednocześnie jako ochrona dla styropianu 
przed działaniem wysokiej temperatury podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowej.
Izolacje bitumiczne
Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne 
elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, 
powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. Stosować na zimno. Przed użyciem 
wymieszać. Pierwszą warstwę nakładać poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem. 
W przypadku wykonywania samodzielnej powłoki hydroizolacyjnej nakładać 2-3 warstwy, każdą 
warstwę po
wyschnięciu poprzedniej, przy użyciu szczotki dekarskiej, pędzla lub metodą natrysku. Nie stosować 
pomieszczeniach zamkniętych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

16.5.6. Izolacje z folii w płynie
Przystępując do wykonywania izolacji z folii w płynie należy nanieść płynną folię, następnie przyłożyć 
element uszczelniający (taśmę lub kołnierz), docisnąć i cienko pokryć masą. Bezpośrednio potem 
należy nałożyć wałkiem lub pędzlem warstwę masy o jednakowej grubości na całą powierzchnię 
ściany czy podłogi tak, aby nie pozostawić porów. Nakładając masę ma taśmę uszczelniającą, naroże 
pionowe lub poziome, należy pozostawić na środku wolny pas o szerokości co najmniej 1 cm z każdej 
strony. Umożliwia to późniejsze swobodne rozciąganie się taśmy przy ruchach podłoża. Po 
przeschnięciu pierwszej warstwy, nanosi się drugą warstwę powłoki. Aby uzyskać właściwe 
zaizolowanie podłoża, wymagane jest wykonanie powłoki co najmniej dwuwarstwowej, o łącznej 
grubości 1-1,5mm.

12.6  Kontrola jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST- 00.00 - „Wymagania ogólne”. Kontrola winna 
odbywać się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych producenta.

12.7  Obmiar robót
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

12.8  Odbiór robót
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli 
będą podlegały:
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
− rodzaj zastosowanych materiałów,
− przygotowanie podłoża,
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
− szczelność.

12.9  Podstawa płatności
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

12.10 Przepisy związane
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PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia 
wytrzymałości na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 
mechanicznych przy statycznym rozciąganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości
metodą skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek 
produktu do próbki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda 

badania nie palności materiałów budowlanych.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania 

próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 13

TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
 KOD CPV 4541000-4

TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE KOD CPV 4541000-4
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13.1 Wstęp

13.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich i okładzin ścian.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

45410000-4 Tynkowanie 

45431000-7 Kładzenie płytek

13.1.2. Zakres robót

Prace obejmują:
− Roboty tynkarskie wewnętrzne technologia mokra
− Roboty okładzinowe z płytek wewnątrz pomieszczeń

13.2 Materiały

Zaprawa tynkarska
- Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, 
oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.
- Piasek (PN-EN 13139:2003)
- Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie 
zawierać domieszek
organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: Piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek 
gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich średnioziarnisty Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 
przez sito o prześwicie0,5mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 
wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być 
wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw 
tynkarskich należystosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy
stosować cement portlandzki z dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Pozostałe materiały
- preparat gruntujący do powierzchniowego wzmacniania podłoży przed mocowaniem płytek 
ceramicznych,
tynkowaniem i wylewaniem posadzek
- Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
- Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
- Płytki ścienne/ gres z fugami o gr. 0,2cm w kolorach odpowiadających kolorom płytek Kolory płytek 
odpowiadające kolorom zastosowanym na danej kondygnacji. Płytki mocować na zaprawie klejowej. 
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Zastosowanie: węzły sanitarne, pomieszczenia mokre oraz fartuchy umywalek i zlewów oraz blatów 
roboczych.

Farby:
Farba akrylowa zmywalna
Farba półmatowa, bezrozpuszcz. na bazie żywic akrylowych. Klasa 2 odporności na szorowanie na 
mokro wg PN EN 13 300. Zdolność krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300. Odporna na środki 
dezynfekujące. Odporna na działanie promieni UV, przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna. 
Zastosowanie: materiał użyty na sufitach

Farba lateksowa odporna na szorowanie
Farba półmatowa, wodorozcieńcz. Klasa 1 odporności na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300. 
Zdolność krycia Klasa 2 wg PN EN 13 300. Odporna na środki dezynfekujące. Odporna na działanie 
promieni UV, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna. Zastosowanie: ściany.

Płytki ścienne
Płytka ścienna szkliwiona, spełniająca normę : PN-EN 14411:2012
Parametry fizyczne:

- nasiąkliwość max. 15 %
- wytrzymałość na zginanie min. 23 N/mm2
- siła łamiąca min. 500N

Parametry chemiczne :
 odporność na plamienie min. klasa 5
 odporność chemiczna min. klasa GLA / A

Materiały gruntujące
Gruntowanie ma na celu ujednolicenie powierzchni podłoża, zmniejszenie jego chłonności oraz 
poprawienie przyczepności farby nawierzchniowej. Preparaty gruntujące tworzą również barierę 
wodoodporną w pomieszczeniach, w których występuje podwyższona wilgotność powietrza. Dobór 
preparatów uzależniony jest od rodzaju farby a także producenta, dlatego zaleca się zastosowanie 
materiałów gruntujących wskazanych przez producenta farby. Grunt należy zastosować na wszystkich
ścianach i sufitach.

13.3 Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.

13.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.00. 

13.5 Wykonanie robót

Tynki  zwykłe i  szpachlowania.  Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinien być
zakończone zamurowania,  okienne. Tynki i szpachle należy wykonywać w temperaturze nie niższej
niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach
można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających,
zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie  obniżonych
temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed  nasłonecznieniem  dłuższych  niż  dwie  godzinny  dziennie.  W  okresie  wysokich  temperatur
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. Roztworem szarego mydła lub 
wypełniając je
lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnią podłoża należy zwilżyć wodą. Wykonywanie 
tynków zwykłych. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
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PN-70/B-10100 p.

13.3.1 .Sposoby wykonania
tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 
normy PN-70/B-10100. Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju 
podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Do wykonania tynków należy 
stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zwilgocenie –w proporcji 1:1:4, 
narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.
Okładziny z płytek. Powierzchnie podłoży pod okładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub 
poziome płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być 
wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem
okładziny. Przed przystąpieniem do układania okładzin powierzchni
ścian należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić 
usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby 
docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian)
miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w 
jednej linii lub w równych odstępach) ze spoinami podłogowymi. Na przygotowane, zagruntowane 
podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym kierunku, na taką 
powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy należy 
nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych
miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. Płaszczyzna 
okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze 
sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny.
Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 
klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, 
najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. 
Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonywać używając wilgotnych
gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie 
ściereczki lub drobno porowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury „na sucho”. Na krawędziach 
zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny
stosować profile narożne i wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby 
licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe.
Gładzie. Przy wykonywaniu gładzi należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy 
tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. Ponadto przy wykonywaniu gładzi należy przestrzegać następujących 
zasad ogólnych: mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych
warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 
obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy 
technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we 
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich 
przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem 
zgodności materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, nie dopuszczać
do powstania pustych
przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi, elementy wpuszczane w tynk (np. 
ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, w miejscach narażonych na pęknięcia 
zakładać siatkę, w narożnikach wypuk łych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe 
perforowane, nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do 
ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia 
tynku są niedozwolone, świeże gladzie wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed 
zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed 
mrozem, tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.

Gruntowanie. Przygotowanie podłoża Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, 
olejów, tłuszczów i wosku.Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed 
zastosowaniem emulsji usunąć. Przygotowanie
emulsji – emulsje produkowane są jako emulsje gotowe do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej 
łączyć z innymi materiałami
ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1. Gruntowanie Emulsję najlepiej 
nanosić na podłoże w postaci nie-rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i 
równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania bardzo
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chłonnych i słabych podłoży można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. 
Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. 
Użytkowanie powierzchni,

Malowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 
godzinach od jej
nałożenia.
Roboty malarskie farbami emulsyjnymi . Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub
zakryć. Podłoże musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. Sprawdzić, czy farba 
nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej transportu czy 
przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ja dyskwalifikuje.
Powłoka po wyschnięciu ma barwę ciemniejsza niż farba. Do barwienia farb stosuje się farby 
emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosować suchych 
pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnętrznych (o czym 
informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie można stosować na
powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z 
wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze względów 
ekonomicznych oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) nie powinny być stosowane 
do wnętrz. Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż'". Do pierwszego malowania (szczególnie 
podłoży nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do 
drugiego - farbę handlowa. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju 
kostnego (1,5%) lub farbę emulsyjna rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby 
nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na 
kruszących się podłożach lub na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie 
alkalicznych.

13.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

13.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

13.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

13.8.1. Odbiór podłoża.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywasię po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą.

13.8.2. Odbiór tynków.

- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną.
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie
więcej niż 4mm w po mieszczeniu; poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 
mm na całej powierzchni między przegrodami
pionowymi (ściany, belki itp.).
- Niedopuszczalne są następujące wady; wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
- tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp. ,trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
odstawanie, odparzenia
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i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

13.8.3 Odbiór okładzin z płytek wg PN-75/B10121

13.8.4 Prace malarskie

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem
śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości 
wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża 
polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności 
powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokra miękką szczotka lub szmatka. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane robotynależy uznać za prawidłowe. W przypadku stwierdzenia usterek nie 
nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w
sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą 
być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót.

13.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

13.10 Przepisy związane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-75/B10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych – Wymagania i 
badania przy odbiorze.
PN-EN 87:1994. Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i

znakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i 
metody

badań – Część 1: Tynki wewnętrzne.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe.
PN-B79405:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami

emulsyjnymi.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
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emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi 
farbami

emulsyjnymi
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca 

ochronnych systemów malarskich. Czesc 7: Wykonywanie i nadzór 
prac malarskich
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 14

INSTALOWANIE STOLARKI I ŚLUSARKI 
 KOD CPV 45421100-5

INSTALOWANIE STOLARKI I ŚLUSARKI KOD CPV 45421100-5

14.1 Wstęp
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14.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na dostawie i montażu ślusarki i stolarki otworowej.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

45420000-7 Roboty  w  zakresie  zakładania  stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie  drzwi  i  okien,  i  podobnych
elementów

14.1.2 Zakres

Zakres robót obejmuje wykonanie:
- dostawę i montaż ślusarki otworowej zewnętrznej aluminiowej
- dostawę i montaż stolarki wewnętrznej
- dostawę i montaż stolarki okiennej PCV
- dostawę i montaż balustrad

14.2 Materiały
    
             Zewnętrzna

 Okna zewnętrzne – PCV, uchylno-rozwierane, szklenie zespolone trójszybowe, ciepłochronne,
niskoemisyjne,  współczynnik  izolacyjności  cieplnej  całego  okna  U=1,1  W/(m²K),  szkło
bezpieczne (klasa bezpieczeństwa O2). 

 Drzwi  zewnętrzne  -  na  profilach  aluminiowych,  okucia  stalowe,  szkło  bezpieczne  (klasa
bezpieczeństwa P1),  współczynnik  izolacyjności  cieplnej  szyby  U=1,3 W/(m²K).   Drzwi
wyposażone w samozamykacze i odbojniki drzwiowe.

          
            Wewnętrzna

 Drzwi  wewnętrzne  –  aluminiowe,  okucia  stalowe,  przeszklone,  szkło  bezpieczne  (klasa
bezpieczeństwa P1). Drzwi wyposażone w samozamykacze.

 Drzwi wewnętrzne stalowe powlekane,malowane proszkowo 

14.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Wykonawca elementów z profili aluminiowych i PCV powinien być wyposażony w komplet 
oprzyrządowania systemowego, umożliwiającego precyzyjne wykonanie w/w elementów. Sprzęt 
powinien być sprawny, podlegać okresowej kontroli i zapewniać właściwe wykonanie prac. 
Aluminiowe/ PCV okna i drzwi przed transportem powinny być zapakowane przy użyciu folii, tektury, 
styropianu. Naroża i okucia powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie
elementy powinny być wzmocnione.

14.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Aluminiowe /PCV/ płytowe i stalowe okna i drzwi powinny być transportowane w opakowaniach jw. w 
pozycji zbliżonej do wbudowania dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia 
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przed czynnikami atmosferycznymi i możliwością uszkodzeń podczas transportu. Elementy ślusarki 
oraz pozostałe materiały powinny być przewożone w opakowaniach transportowych, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem się ładunku w czasie jazdy i przenikaniem opadów atmosferycznych do 
wnętrza. Transport wewnętrzny: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem budowlanym.

14.5 Wykonanie robót

Wymagania ogólne .
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
- prawidłowość wykonania ościeży, podłoży
- możliwość mocowania elementów do ścian, podłoży
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
Montaż stolarki
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna, normami lub instrukcja 
producenta. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku, podłożu. Powłoki 
malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać 
wymagania podane dla robót malarskich . Montaż ślusarki aluminiowej Przed osadzeniem stolarki i 
ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy
oczyścić i naprawić. Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach. Stolarkę i 
ślusarkę należy zamocowywać w ościeży zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. W 
sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę
na podkładkach lub listwach. Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać 
pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe ni= 2mm
na 1m
wysokości , jednak nie więcej ni= 3mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy
od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny
być większe niż:
- 1mm przy długości przekątnej do 1m
- 2mm przy długości przekątnej do 2 m
- 3mm przy długości przekątnej powyżej 2 m
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Drzwi 
aluminiowe mocować w ścianach za pomocą specjalnych uchwytów ustalających wykonanych z 
aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te są przytwierdzane do ściany wewnętrznej w przypadku 
murów szczelinowych. Mocowanie do ściany zewnętrznej jest także możliwe ale należy wówczas 
stosować specjalne izolowane elementy kotwiące. Szczelina pomiędzy drzwiami a ściana wypełniana 
jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Wnęki otworów drzwiowych tynkowane są po 
zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakończeniu
tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenia połączenia ościeżnicy aluminiowej ze ściana powinno 
przypominać spoinę trójkątna i zachodzić co najmniej 6mm na ościeżnice i ścianę. Masa musi 
zapewniać wodoszczelność. Podczas montażu ślusarki w budynku należy stosować następujące 
elementy kotwiące: Na wysokości elementu po obydwu stronach stosować co najmniej po dwa 
elementy mocujące w odległości nie większej niż 200mm od naroża. Maksymalna odległość pomiędzy
punktami mocowania wynosi 700 mm . Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach 
zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania. Na szerokości elementu – 
jeden element kotwiący /1mb. Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym 
sprzętem, rusztowaniem, kadra pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi
do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Należy wykluczyć 
bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót 
wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót 
zabezpieczyć konstrukcje folia PCW. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnętrzną 
warstwa licowa
należy pozostawić szczelinę min.5 mm, która po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczna 
masa uszczelniająca. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami 
oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. 
Wyjątek stanowi powierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 35 [m. Ciecia elementów 
stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego 
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kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania 
smrodkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru.

14.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

14.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

14.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i 
sprawdzeniu będą podlegały:
- Sprawdzenie wyglądu – badania te należy wykonywać przez oględziny i porównanie wyników z 
odpowiednią Aprobatą oraz dokumentacją projektową.
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i estetyki montażu. Na powierzchni zamontowanej ściany nie 
dopuszcza się miejscowych wypukłości i wklęsłości zauważalnych z odległości 1m. Styki elementów 
powinny być proste i jednakowej szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości 
spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementów.
- Sprawdzenie zastosowanych materiałów należy stosować wyroby o minimalnym standardzie i 
parametrach technicznych jak określone w dokumentacji i ST.
- Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu 
prawidłowości działania skrzydła, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynności otwierania,
obrotu i zamykania skrzydeł.
- Sprawdzenie szczelności przegród.
- Sprawdzenie funkcjonowania i sprawności okuć.
- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki.
- Sprawdzenie jakości tafli przeszkleń (Np. na brak skaz).
- Zgodność wykonania robót z projektem.
- Jakość wykonanych robót.
- Zgodność wyposażenia ślusarki z obowiązującymi przepisami dla budynków użyteczności publicznej,
tj. oznaczenia, okucia. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane 
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.

14.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

14.10 Przepisy związane

PN-B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996  Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
BN-77/7151-08 Skrzydła i ościeżnice drewniane drzwi płytowych wewnętrznych.
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i

wymagania.
PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
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BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 
na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.
PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 
Warunki techniczne kontroli o dostawy.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-88/B-10085 +zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i

wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników.
PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stal konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy.
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 15

PODŁOŻA I POSADZKI 
 KOD CPV 45430000-0

PODŁOŻA I POSADZKI KOD CPV 45430000-0

15.1 Wstęp
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15.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru w zakresie podłoży i posadzek.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 Kładzenie płytek

15.1.2 Zakres

Zakres wykonania robót obejmuje przygotowanie podłoża i wykonanie posadzek w poszczególnych 
pomieszczeniach.

 posadzki z płytek gresowych
 posadzki z paneli 

15.2 Materiały

Wykładzina homogeniczna
Posadzki muszą zostać wykonane jako łatwe do dezynfekcji. Wszelkie wykładziny    należy wywinąć 
na ściany stosując listwy wyobleniowe oraz uzyskując cokół minimum 15 cm. Wszelkie wykończenia 
posadzek powinny zostać wykonane w sposób szczelny i ciągły, zgrzewany. Wszelkie posadzki 
projektuje się, jako antypoślizgowe dla wykładzin PCV min. R9 dla płytek min. R10 o bardzo wysokiej 
odporności na ścieranie. Wszystkie podłogi należy wykonać w sposób umożliwiający i połączony ze 
ścianami bezszczelinowo. Zaprojektowane połączenie ścian z podłogami umożliwia mycie i 
przeprowadzenie dezynfekcji. Produkty powinny być dopuszczone do stosowania w obiektach 
użyteczności publicznej takich jak służba zdrowia.
Zgodnie z częścią rysunkową przewiduje się wykładziny w kolorze jasnoszarym (wraz z cokołem).

gres nieszkliwiony 
Płytka gresowa nieszkliwiona CN / NU, spełniająca normę : PN-EN ISO 10545
Kolor: jasnoszary – kolorystyka RAL wg rysunków projektu wykonawczego,
Format 30x30  cm  i  60x30  cm  rektyfikowana,  impregnowana  fabrycznie  bardziej  odporna  na
zabrudzenia od zwykłego gresu
Parametry fizyczne :

- nasiąkliwość max.  0,1 %
- wytrzymałość na zginanie min.   45 N/mm2
- siła łamiąca min.   2500N
- odporność na ścieranie wgłębne max.  135mm3
- antypoślizgowość R 10 wg DIN 51130

Parametry chemiczne :
 odporność na plamienie odporna
 odporność chemiczna min. klasa ULA / UH

Cokół:
płytki gresowe nieszkliwione  

Panele 
panele podłogowe, kolor jasnego drewna

15.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00.
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Sprzęt potrzebny do wykonania robót to: agregat do wykonywania wylewek cementowych, skrzynia na
zaprawę, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pędzle do nanoszenia preparatu 
gruntującego, poziomica, wiadra, nóż do cięcia wykładziny, młotek
(1000 g), przyrząd montażowy, miara drewniana lub zwijana, drobnozębna piła ręczna lub pilarka 
elektryczna, kliny drewniane, klocek do dobijania desek oraz higrometr do oceny wilgotności podłoża

15.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.

Do transportu zewnętrznego należy użyć samochód dostawczy lub ciężarowy. Do transportu 
wewnętrznego wózki ręczne, wózek widłowy do transportu płytek w przypadku magazynowania w 
obrębie placu budowy, transport ręczny wykonywany według zaleceń i przepisów BHP.

15.5 Wykonanie robót

Do robót podłogowych należy przystąpić po otynkowaniu ścian i sufitów. 
- podkłady i wylewki pod okładziny wykonane w taki sposób aby ujednolicić poziom powierzchni 
docelowych.

Przygotowanie podłoża
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany lub 
posadzki betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyt gipsowo-
kartonowych. Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez 
pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i 
równe. W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i 
ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. Powierzchnia podłoży 
pod wykładziny z płytek ceramicznych powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków 
oraz pozbawiona zanieczyszczeń. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, 
który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy 
wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy 
wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 
5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą – 5÷7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna 
być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Zaprawę
cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości
równej grubości podkładu z zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczenia  z  
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą 
płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana 
dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów 
niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 
dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub 
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

15.5.1 Wykonanie podkładu gruntującego
Na podłoże za pomocą wałka malarskiego lub pędzla nanieść podkład gruntujący do podłoży 
chłonnych. W pomieszczeniach wilgotnych uszczelnić powierzchnie podłogowe, wyprowadzając 
uszczelnienie na ściany na wysokość co najmniej 15 cm.

15.5.2. Okładziny
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. 
Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować elastyczną 
zaprawę klejową zgodnie z instrukcją producenta. Elastyczną zaprawę klejową rozprowadzić pacą 
ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50˚. Zaprawa klejowa powinna być nałożona równomiernie i 
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pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejowej powinna 
pozwolić na
wykonanie okładziny w ciągu 15 minut. Po nałożeniu elastycznej zaprawy klejowej układamy płytki 
warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko 
przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa zaprawy 
klejowej pod płytką miała grubość 4÷6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania zaprawy 
klejowej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy 
stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar elastycznej 
zaprawy klejowej ze spoin między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki 
dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. Pasy lub wzory z płytek innego koloru czy 
faktury układać jw., zgodnie z projektem.

15.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
Dostarczone  na  plac  budowy  materialny  należy  kontrolować  pod  względem  ich  jakości.  Zasady
dokonywania  takiej  kontroli  powinien  ustalić  kierownik  budowy  w  porozumieniu  z  Inspektorem
nadzoru.  Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  i  wyroby  mają
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
a) Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  ocenić  należy  czy  warunki  w  jakich  prowadzone  byłyby  prace
odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały
już zakończone.
W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
-  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  równości,
ewentualnych ubytków, porowatości, czystości,
-  sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  kontrolnej  długości  2  m
przykładanej  w  różnych  kierunkach  i  w  wielu  miejscach;  prześwit  pomiędzy  łatą,  a  badaną
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
- sprawdzenie stanu zawilgocenia, 
- sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
b) Badania w czasie wykonywania robót.
W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac              z
założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
W szczególności kontrolować należy :

- wykonanie wylewki samopoziomującej,
- prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa,
- prawidłowość wykonania styków wykładzin 

c) Badania po wykonaniu robót.      
Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i
pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie
zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami.
W szczególności sprawdzić należy:jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości 
wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji,

15.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

15.8 Odbiór robót
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Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.. Odbiorowi będą 
podlegały:
- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną
- Suchość i dokładność oczyszczenia podkładu
- Jakość i klasę
- Dokładność przycięcia i przyklejenia, mocowania do podłoża
- Dokładność dociśnięcia do podłoża
- Dokładności ułożenia listew podłogowych
- Zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i pomiary
- Stanu podłoży na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych
- Jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów
- Zgodności przedłożonych przez dostawcę.
- Prawidłowości wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkładu, prawidłowości układu i 
wypełnienie szczelin. Ich szerokości - powinna wynosić 5-10mm
- Odchylenie płaszczyzny przy Użyciu łaty 2,0m - nie powinno być większe niż 3mm na dł. 2,0m
- Sprawdzenie sposobu zabezpieczenia wykładzin i innych posadzek do czasu całkowitego odbioru
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzeniem właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców. Nie 
dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym.

15.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

15.10 Przepisy związane:

PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i Heterogeniczne pokrycia

podłogowe z poli (chlorku winylu). Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe.
Warszawa 1998. Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót 

wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne. T I 
cz. 3 i 4, rozdz. 25.

Arkady, Warszawa 1990.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 649:2002 Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.

Wymagania.
PN-EN 685:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 13226 2009 Podłogi drewniane
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 16

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Z PŁYT GIPSOWYCH 
 KOD CPV 45421141-4

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Z PŁYT GIPSOWYCH KOD CPV 45421141-4

16.1 Wstęp

16.1.1 Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wykończeniowych wewnętrznych z płyt gipsowych.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

45420000-7 Roboty  w  zakresie  zakładania  stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421140-7 Instalowanie stolarki niemetalowej, z 
wyjątkiem okien i drzwi 

45421141-4 Instalowanie przegród

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

16.1.2 Zakres
Zakres robót wykończeniowych wewnętrznych obejmuje:
- Wykonanie elementów z suchej zabudowy
- Wykonanie sufitów podwieszonych 

16.2 Materiały

− Sufity podwieszane - Z płyt mineralnych z włókna szklanego z krawędzią ukrywającą konstrukcję. 
Płyta sufitowa prostokątna. Płyty łatwo demontowalne. Zastosowanie: komunikacja a Właściwości: 
produkt niepalny, współczynnik pochłaniania dźwięku min. 0.90 ( klasa A),
grubość min. 25mm, o odporność na wilgoć 100% RH. Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe , 
wodoodporne i ognioodporne gr. 12,5 mm – wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PNB- 79406
o Gips szpachlowy– wg PN-B-30042:1997
o Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży - wg. odpowiedniej 
aprobaty
technicznej
o Taśmy i siatki zbrojące – według odpowiedniej aprobaty techn.
o Narożniki aluminiowe – według odpowiedniej aprobaty techn.
o Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. – wg PN-92/M-83102
o Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250

16.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Sprzęt 
potrzebny do wykonania robót
to: rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, agregat do wykonywania tynków i farb, pojemniki i 
wiadra, pędzle, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypełniania szczelin 
zaprawą do fugowania, piła do cięcia płytek, pędzle do nanoszenia preparatu gruntującego, 
poziomica, nóż do cięcia płyt GK, wkrętaki akumulatorowe, wiertarki udarowe, przyrządy miernicze.

16.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Transport odbywać powinien się przy użyciu: dostawa - samochodem ciężarowym lub dostawczym, 
rozładunek ręczny lub wózek widłowy przy paletowaniu dostarczanych wyrobów. Transport na 
budowie - transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki.
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16.5 Wykonanie robót

Sucha zabudowa. Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie 
osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub 
okna winny być zamontowane, oszklone i
spełniać swoje funkcje przed montażem sufitów. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być 
ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz 
pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby umożliwić właściwe warunki pracy. Konstrukcje 
bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone antykorozyjnie 
warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2. Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w 
czasie montowania sufitów podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich 
specjalistów na budowie.
Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania 
oświetlenia. Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo 
podwiesić.
Sufit podwieszany modułowy. Pierwszą czynnością jest dokładne zmierzenie pomieszczenia i 
ustalenie kierunku przebiegu profili głównych. Następnie, przy pomocy lasera budowlanego, należy 
określić poziom sufitu. W wyznaczonych miejscach przebiegu profili głównych umieszczamy kołki 
rozporowe, w których mocujemy uchwyty wieszaków. Wieszak jest dwu hakowy z możliwością 
regulacji poziomu zawieszenia sufitu. Rozstaw wieszaków wzdłuż profili głównych nie może być 
większy niż 1,2 metra. Ruszt, w którym umieścimy płyty mineralne, wykonujemy z profili głównych i 
poprzecznych. Te ostatnie mają specjalnie wyprofilowane końcówki w kształcie zaczepowego haka, 
dzięki czemu połączenie między profilami jest trwałe i stabilne. Na określonym przez laser poziomie 
sufitu, zawieszamy listwy przyścienne, mocując je na wkręty rozmieszczone, co
450mm. Siatka rusztu powinna być tak skonstruowana, aby po obu stronach sufitu znajdowały się 
równe płyty przyścienne. Najlepszym dla efektu wizualnego rozwiązaniem jest proporcjonalny układ 
płyt sufitowych, dlatego z reguły konieczne jest przycinanie płyt przy ścianach. Przed umieszczeniem 
kasetonów w ruszcie należy pozostawić je na minimum 24 godziny w pomieszczeniu, w którym będą 
montowane. W otwory powstałe po ułożeniu rusztu z profili głównych i poprzecznych wkładamy 
kasetony, które opierają się wyłącznie na krawędziach profili. Do ich połączenia nie używa się kleju ani
wkrętów.
Roboty malarskie. Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć. Podłoże musi
być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone i zagruntowane. Wykonywanie powłok 
malarskich emulsyjnych i olejnych zgodnie z wymaganiami określonymi dla tych technologii. Kolory 
uzgodnione z inspektorem nadzoru. Farbę należy przygotować, nakładać na powierzchnie używając 
sprzętu i sposobu zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta farby.

16.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

16.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

16.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.. Odbiorowi będą 
podlegały:

- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną
- Dokładność przygotowania powierzchni ścian i stropów przed tynkowaniem
- Czystość i suchość powierzchni tynkowanej
- Dokładność wykonania tynku, grubość, odchyłki dopuszczalne zgodne z normami
- Gładkość wykonanych tynków
- Wygląd i estetykę obudów GK i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i 
sztywności
rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów
- Jakość i klasę materiałów
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- Dokładność ułożenia elementów okładzinowych
- Wysokość ułożenia elementów okładzinowych
- Dopuszczalne odchyłki z pionu i poziomu zgodnie z normami
- Czystość wykończenia
- Gładkości powierzchni obłożonych
- Gładkość szpachlowania
- Dokładność oczyszczenia i zagruntowania podłoża
- Jakość i dokładność malowania
- Ilość warstw malarskich – zgodność z projektem

16.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

16.10 Dokumenty związane

PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-75/B-10121 Okładziny z p łytek ściennych ceramicznych szkliwionych
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi

farbami emulsyjnymi.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo – kartonowe. WTWiOR - Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – ITB
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 17

POWŁOKI MALARSKIE 
 KOD CPV 45442100-8

POWŁOKI MALARSKIE KOD CPV 45442100-8

17.1 Wstęp

17.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich
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Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 Roboty malarskie 

17.1.2 Zakres
Zakres robót wykończeniowych wewnętrznych obejmuje:
Powłok malarskich przy zastosowaniu farb emulsyjnych do podłoży gipsowych

17.2 Materiały
Materiały potrzebne do wykonania robót

  Preparat gruntujący,
  Farba do podłoży gipsowych.

Farby budowlane gotowe
Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub
świadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe
wg PN- EN- ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

  powierzchni  betonowych  lub  tynków  zwykłych  nie  zaleca  się  gruntowania,  o  ile  świadectwo
dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

  na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w
stosunku 1:3–5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

  mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno
być stosowane w
postaci roztworu wodnego 3 – 5 %.

  Farba do betonu służy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powłok
malarskich na
zewnątrz  i  wewnątrz  budynków.  Tworzy  na  malowanym  podłożu  barwną,  elastyczną  powłokę  o
jedwabistympołysku.  Posiada  wysoką  odporność  na  działanie  wody  oraz  zmiennych  warunków
atmosferycznych.
Charakteryzuje  się  dużą  odpornością  na  zarysowania  i  ścieranie,  jest  wyjątkowo  odporna  na
zabrudzenia i łatwozmywalna.
Dane techniczne

  Zużycie /podłoże równe/:  0,10÷0,20 l/m2
  Temperatura stosowania:  +5 do +25C
  Czas schnięcia:  6 h
  Całkowite utwardzenie:  48 h
  Stopień połysku:  jedwabisty
  Gęstość objętościowa:  1,07 kg/dm3
  Konsystencja:  gęsta ciecz

17.3 Sprzęt
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Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Sprzęt 
potrzebny do wykonania robót
to: rusztowania, stoliki tynkarskie, pojemniki i wiadra, pędzle, wałki, agregaty malarskie, mieszarki do 
zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypełniania szczelin, pędzle do nanoszenia preparatu
gruntującego,  przyrządy miernicze.

17.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Transport odbywać powinien się przy użyciu: dostawa - samochodem ciężarowym lub dostawczym, 
rozładunek ręczny lub wózek widłowy przy paletowaniu dostarczanych wyrobów. Transport na 
budowie - transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki.

17.5 Wykonanie robót

17.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej 
specyfikacji technicznej.

17.5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty 
budowlane stanu
surowego.
Powierzchnie betonowe powinny by ć oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz 
tłustych plam i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub 
specjalnymi mieszankami (posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i 
zatrzeć tak aby jej równość odpowiadała całej otaczającej powierzchni.
Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe 
elementy zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam 
tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 
naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów
oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a 
wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

17.5.3. Przygotowanie podłoża
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :

  podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku
  w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 

spadek temperatury poniżej 0°C,
  w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 

wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie 
wyschnięte powierzchnie należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 
włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tablicy nr 1, a w 
przypadku podłoży drewnianych nie większa niż12%.
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17. 5.4. Wykonanie robót malarskich
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w
pkt. 4.5.2
Pierwsze malowanie należy wykonać po:

  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury 
oświetleniowej,

  wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
  ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
  całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie została 

wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonać po: 

  wykonaniu białego montażu
  ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew

przyściennych i cokołów,
  oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić.
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie
Nakładanie pędzlem

  Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników) ze 
względu na niską wydajność;

  Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować powstawanie
charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;

  Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu w
podłoże.
Nakładanie wałkiem

  Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na prostotę i 
dużą wydajność;

  Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności 
podłoża.
Natrysk powietrzny

  Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;
  Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia 

mogące zatkać dyszę pistoletu.

17.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

  sprawdzenie wyglądu powierzchni,
  sprawdzenie wsiąkliwości,
  sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
  sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
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Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:

  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie.

17.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

17.8 Odbiór robót

17. 8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

17.8.2. Odbiór podłoży
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić.

17.8.3. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie 
odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką,
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

17.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00
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17.10 Dokumenty związane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych.

KONIEC

130


	1. WSTĘP
	1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .
	1.2. Zakres stosowania ST.
	1.4 Określenia podstawowe
	1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

	2. MATERIAŁY
	2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów.
	2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
	2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.

	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.
	5.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
	5.3 Prace budowlane

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
	6.2. Zasady kontroli jakości Robót
	6.3. Certyfikaty i deklaracje
	6.4. Dokumenty budowy

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)
	7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)
	7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)
	7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)
	7.5 Ryczałt

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
	8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) Robót.
	8.3. Odbiór pogwarancyjny

	9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ustalenia ogólne
	9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

	10. ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU
	11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE KOD CPV 45111100-9
	1.1 Wstęp
	1.2 Materiały
	1.3 Sprzęt
	1.4 Transport
	1.5 Wykonanie robót
	1.6 Kontrola jakości
	1.7 Obmiar robót
	1.8 Odbiór robót
	1.9 Podstawa płatności
	1.10 Przepisy związane

	KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH KOD CPV 45112710-5
	2.1 Wstęp
	2.2 Materiały
	2.3 Sprzęt
	2.4 Transport
	2.5 Wykonanie robót
	2.6 Kontrola jakości
	2.7 Obmiar robót
	2.8 Odbiór robót

	PODŁOŻA I PODKŁADY Z ZAPRAW I BETONU KOD CPV 452620001
	3.1 Wstęp
	3.2 Materiały
	3.3 Sprzęt
	3.4 Transport
	3.5 Wykonanie robót
	3.6 Kontrola jakości
	3.7 Obmiar robót
	3.8 Odbiór robót
	3.9 Podstawa płatności
	3.10 Przepisy związane

	BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA KOD CPV 45262350-9
	4.1 Wstęp
	4.2 Materiały
	4.3 Sprzęt
	4.4 Transport
	4.5 Wykonanie robót
	4.6 Kontrola jakości
	4.7 Obmiar robót
	4.8 Odbiór robót
	4.9 Podstawa płatności
	4.10 Przepisy związane

	KONSTRUKCJE ŻELBETOWE KOD CPV 45223500-1
	5.1 Wstęp
	5.2 Materiały
	5.3 Sprzęt
	5.4 Transport
	5.5 Wykonanie robót
	Przygotowanie do betonowania
	5.6 Kontrola jakości
	5.7 Obmiar robót
	5.8 Odbiór robót
	5.9 Podstawa płatności
	5.10 Przepisy związane

	ZBROJENIE KONSTRUKCJI KOD CPV 45262310-7
	6.1 Wstęp
	6.2 Materiały
	6.3 Sprzęt
	6.4 Transport
	6.5 Wykonanie robót
	6.6 Kontrola jakości
	6.7 Obmiar robót
	6.8 Odbiór robót
	6.9 Podstawa płatności
	6.10 Przepisy związane

	ROBOTY MUROWE KOD CPV 45262500-6
	7.1 Wstęp
	7.2 Materiały
	7.3 Sprzęt
	7.4 Transport
	7.5 Wykonanie robót
	7.6 Kontrola jakości
	7.7 Obmiar robót
	7.8 Odbiór robót
	7.9 Podstawa płatności
	7.10 Przepisy związane

	KONSTRUKCJE STALOWE KOD CPV 45223100-7
	8.1 Wstęp
	8.2 Materiały
	8.3 Sprzęt
	8.4 Transport
	8.5 Wykonanie robót
	8.7 Obmiar robót
	8.8 Odbiór robót
	8.9 Podstawa płatności
	8.10 Przepisy związane

	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE – ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG KOD CPV 45233123-7
	9.1 Wstęp
	9.2 Materiały
	9.3 Sprzęt
	9.4 Transport
	9.5 Wykonanie robót
	10.6 Kontrola jakości
	9.7. Obmiar robót
	9.8. Odbiór robót
	9.9. Podstawa płatności
	9.10. Przepisy związane

	CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ KOD CPV 45233260-9
	10.1 Wstęp
	10.2 Materiały
	10.3 Sprzęt
	10.4 Transport
	10.7 Obmiar robót
	10.8 Odbiór robót
	10.9 Podstawa płatności
	10.10 Przepisy związane

	TERMOIZOLACJA ŚCIAN KOD CPV 45321000-3
	11.1 Wstęp
	11.2 Materiały
	11.3 Sprzęt
	11.4 Transport
	11.5 Wykonanie robót
	11.6 Kontrola jakości
	11.7 Obmiar robót
	11.8 Odbiór robót
	11.9 Podstawa płatności
	11.10 Przepisy związane

	HYDROIZOLACJE KOD CPV 45320000-6
	12.1 Wstęp
	12.2 Materiały
	12.3 Sprzęt
	12.4 Transport
	12.5 Wykonanie robót
	12.6 Kontrola jakości
	12.7 Obmiar robót
	12.8 Odbiór robót
	12.9 Podstawa płatności
	12.10 Przepisy związane

	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE KOD CPV 4541000-4
	13.1 Wstęp
	13.3 Sprzęt
	13.4 Transport
	13.5 Wykonanie robót
	13.6 Kontrola jakości
	13.7 Obmiar robót
	13.8 Odbiór robót
	13.9 Podstawa płatności
	13.10 Przepisy związane

	INSTALOWANIE STOLARKI I ŚLUSARKI KOD CPV 45421100-5
	14.1 Wstęp
	14.2 Materiały
	14.3 Sprzęt
	14.4 Transport
	14.5 Wykonanie robót
	14.6 Kontrola jakości
	14.7 Obmiar robót
	14.8 Odbiór robót
	14.9 Podstawa płatności
	14.10 Przepisy związane

	PODŁOŻA I POSADZKI KOD CPV 45430000-0
	15.1 Wstęp
	15.2 Materiały
	15.3 Sprzęt
	15.4 Transport
	15.5 Wykonanie robót
	15.6 Kontrola jakości
	15.7 Obmiar robót
	15.8 Odbiór robót
	15.9 Podstawa płatności
	15.10 Przepisy związane:

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Z PŁYT GIPSOWYCH KOD CPV 45421141-4
	16.1 Wstęp
	16.2 Materiały
	16.3 Sprzęt
	16.4 Transport
	16.6 Kontrola jakości
	16.7 Obmiar robót
	16.8 Odbiór robót
	16.9 Podstawa płatności
	16.10 Dokumenty związane

	POWŁOKI MALARSKIE KOD CPV 45442100-8
	17.1 Wstęp
	17.2 Materiały
	17.3 Sprzęt
	17.4 Transport
	17.6 Kontrola jakości
	17.7 Obmiar robót
	17.8 Odbiór robót
	17.9 Podstawa płatności
	17.10 Dokumenty związane


