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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej przebudowy i
rozbudowy ze zmiang funkciji obiektu oraz zagospodarowania terenu.

1.1 Stan projektowany

Przewiduje sie etapowanie prac na 3 czesci. Etap 1 to przebudowa i rozbudowa budynku na Miejski
Osrodek Pomocy Spotecznej wraz z budowag parkingu, niezbednej infrastruktury technicznej,
zagospodarowaniem terenu i rozbidrkg budynku magazynowego, dostosowanie budynku pod
wzgledem ppoz. Etap 2 to wykonanie kottowni wg. odrebnego opracowania. Etap 3 nalezy rozumie¢
jako docieplenie budynku oraz wymiane stolarki okiennej

Rysunek architektury dot. zagospodarowania terenu okresla proste funkcje komunikacyjne znajdujgce
sie na terenie. Wjazd na teren zapewniony zostat dzieki dwdém istniejgcym zjazdom(wjazd na parking
oraz wjazd przeznaczony dla Smieciarki). Dziatka zostala podzielona na dwie czedci przez
zaprojektowanie systemowego ogrodzenia panelowego (wys. 1,60m). W ten sposéb powstaly dwa
obszary:

-obszar MOPSu w sktad ktérego wchodzi budynek gtéwny(byta szkota) oraz archiwum (byly tgcznik)
wraz z projektowanym zagospodarowaniem wygrodzonego terenu

-obszar MOSIRu w skifad ktérego wchodzi budynek sali gimnastycznej wraz z istniejgcym
zagospodarowaniem terenu (obszar ten znajduje sie poza zakresem niniejszego opracowania)

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w
projekcie, od prac zwigzanych z dostawg materiatow, przez wykonawstwo po wykonczenie robot.

1.3. Zakres Robot objetych ST .

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robdt zwigzanych z peinym zakresem prac dla budynku.
Roboty objete S.T. obejmujg roboty niezbedne przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego,
polegajgce na pracach:



Lp |Opis Klasyfikacja | Dziat wiodacy Numer zadania
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 451
1 | Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze Kod CPV: 45111100-9 SST 01.01
2 |Zielen Kod CPV: |45112710-5 SST 01.02
ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU - CPV 452
3 |Podtoza i podktady z zapraw i betonu Kod CPV: 45262000-1 SST 01.03
4 |Betonowanie bez zbrojenia Kod CPV: 45262350-9 SST 01.04
5 |Konstrukcje zelbetowe Kod CPV: 45223500-1 SST 01.05
6 | Zbrojenie konstrukgciji Kod CPV: 45262310-7 SST 01.06
7 | Roboty murowe Kod CPV: |45262500-6 SST 01.07
8 |Konstrukcje stalowe Kod CPV: 45223100-7 SST 01.08
9 |Podbudowa z kruszywa tamanego Kod CPV: 45233123-7 SST 01.09
stabilizowanego mechanicznie
10 | Chodniki z kostki betonowej Kod CPV: |45233260-9 SST 01.10
ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH - CPV 453
11 | Termomodernizacja $cian i docieplenia Kod CPV: 45320000-6 SST 01.11
12 | Hydroizolacje Kod CPV: |45320000-6 SST 01.12
ROBOTY WYKONCZENIOWE — CPV 454
13 | Tynki i oktadziny wewnetrzne Kod CPV: |45410000-4 SST 01.13
14 |Instalowanie stolarki i Slusarki Kod CPV: 45421100-5 SST 01.14
15 | Podtoza i posadzki Kod CPV:  |45430000-0 SST 01.15
16 |Roboty wykonhczeniowe z ptyt gipsowych Kod CPV: 45421141-4 SST 01.16
17 | Powtoki malarskie Kod CPV: 45421141-4 SST 01.17

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1) Cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2) Najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumie¢ oferte, kidra przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu zamdwienia publicznego, albo oferte z
najnizszg cena, a w przypadku zamowien publicznych w zakresie dziatalnosci twérczej lub naukowej,
ktérych przedmiotu nie mozna z géry opisa¢ w sposoéb jednoznaczny i wyczerpujacy - oferte, ktéra
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu
zamoéwienia publicznego;

3) Ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie Swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty
budowlane lub dostawy;

4) Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nie-posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta
oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego;

5) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

6) budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
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nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

8) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje

9) oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

10) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

11)tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

12)budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

13)robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

14)remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

15)urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

16)terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

17)prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

18)pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

19)dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

20)dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
21)terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o kiérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
22)aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

24)wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale
8.

25)wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
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sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
26)organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

27)obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

28)optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

29)drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

30)dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

31)kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

32)rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

33)laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

34)materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

35)odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

36)poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

37)projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;j.

38)rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych

39)czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

40)ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

41)grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn.

42)inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

43)instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

44)istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.
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45)normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.
46)przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
47)robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaot.
48)Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

49)Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

50)Zarzgdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania i zgodno$¢ ze Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru wyznaczonych przez Inwestora.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

1.5.2 Dokumentacja Budowy.
- Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - komplet w wersji papierowej i w
wers;ji elektronicznej
- Projekt architektoniczny i konstrukcyjny
- Przedmiar robét — komplet w wersji papierowej
- Kosztorys inwestorski — komplet w wersji papierowe;j
- Zestawienie wyposazenia
- umowa cywilno-prawna
- protokoty odbioru robét

1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich s3g
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST i ofertg wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
budynku oraz podtég i wyposazenia w pomieszczeniach na czas remontu.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.
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1.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie
podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych, przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania robét, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.1.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.1.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzenh zlokalizowanych na terenie obiektu, takich jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania robét budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada réwniez za ochrone obiektéw znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich, ktore
mogg zosta¢ narazone na uszkodzenia pod wptywem czynnos$ci koniecznych do wykonania przy
realizacji robét. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich powstatych z tej przyczyny szkod
na wtasny koszt.

1.1.9. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.1.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
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sposob ciaglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej robét nazwy producentéw i nazwy handlowe
materiatdw stuzg do okreslenia minimalnych parametréw technicznych i uzytkowych wyrobéw
budowlanych. Zamawiajgcy nie wymaga od Oferentéw stosowania wymienionych wyrobéw i
dopuszcza stosowanie wyrobéw réwnowaznych, jednakze wskazane wyroby budowlane okreSlajg
minimalne wymagania, co do parametréw technicznych i waloréw uzytkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte wyroby budowlane posiadaty:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) Oznaczenie CE

c) Oznaczenie wyréb budowlany ,B”

d) Deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

€) Inne prawnie okreslone dokumenty.

f) Powinny posiada¢ wtasciwosci i parametry techniczne na poziomie, co najmniej rownowaznym jak
okreslone w specyfikacji i dokumentacji techniczne;.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do Robét
i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiajgcego. Kazdy
rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow / sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robd6t zgodnie z Umowg oraz za jako$cé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami ST
Wykonawca przed przystgpieniem do robét przedstawi:
L harmonogram robot
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
projekt organizacji robot

2.
3.

5.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych

normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

5.3 Prace budowlane

Przed przystgpieniem i podczas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ teren i pomieszczenia
przylegte przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach nalezy wszystkie pomieszczenia
doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in.
mycie okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni, drzwi, okien itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna -
Ogodlna” pkt. 6.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru

na biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakosci
wykonywanych Robét zgodnie z podpisang umowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

* badanie jakosci sprzetu

* kontrole prawidtowosci wykonania robot

* ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, kidre posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag Iub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

6.4. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz.
953).

Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

e Projekt budowlany
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru, co najmnie;j
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Robot. Wskazane braki w
przedmiarach robdét mogg byé wyjasniane i uzupetniane na etapie postepowania przetargowego,
poprzez zgtoszenie — zapytanie skierowane do Zamawiajgcego z wyjgtkiem robdt nie dajgcych sie
przewidzie¢ przed przystgpieniem do realizacji. . Zamawiajgcy zajmie stanowisko dotyczgce
ewentualnego uzupetnienia lub udzieli wyjasnienia, a Oferenci uwzglednig zmiany w swojej ofercie.
Btedne dane zostang poprawione wediug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robét
bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robo6t i materiatéw (obowiazuje tylko w rozliczeniu
kosztorysowym)

Ogdlne zasady przedmiarowania. Przyjete w przedmiarze podstawy wycen nie sg obowigzujgce i
stuzg jedynie jako dodatkowa informacja, ktérg Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporzadzaniu
przedmiaru zastosowano zasady przedmiarowania odpowiednie do przyjetych podstaw wycen z
publikacji katalogéw naktadéw rzeczowych — wiasciwych dla danych pozycji przedmiaru. W
kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia do zestawien, rysunkow lub stanowig one
sprawdzalny zapis wyrazen obmiaru. Uzyte i obowigzujgce jednostki wyliczenia poszczegdlnych robét
wg zatgczonych przedmiaréw robot. Uzyte jednostki w przedmiarze robét: [m], [m2], [m3], [szt.], [t ],
[ kg 1, [ kpl ], [szt.]. Przedmiar robét jest opracowaniem pomocniczym do obliczenia ceny ofertowej,
wskazane w przedmiarze braki nie sg podstawg do podwyzszenia ceny umownej wykonania
inwestyciji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy (obowiazuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

7.5 Ryczalt

Przy rozliczeniu ryczattowym nie wykonuje sie obmiaréw robét, obowigzuje cena podana w formularzu
ofertowym ktdra jest niezmienna i uwzglednia ryzyko robét nie ujetych w ofercie.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robot.

8.2. Odbiér ostateczny (koncowy) Robét.

8.2.1.0dbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci wykonanych robat.

8.2.2. Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce protokotem zgtoszenia zakohczenia robét.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.1.

8.2.3. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robét z dokumentacjgi SST i umowsa.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2. ,0dbidr ostateczny robét".

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (druk oferta). Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robét bedg obejmowac: - robocizne bezposrednig
wraz z narzutami, - wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, - warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, -
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z
wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,
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d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi strona
uzgodniona w zapisie SIWZ lub projekcie umowy.

10. ZALOZENIA DO PRZEDMIARU

Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robét

1.1 Cena umowna obejmuje catos¢ robdt wynikajgcych z rysunkow i specyfikacii technicznych i bedzie
ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robot,

1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru robot powinny
obejmowac wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jakosci w wymaganym
terminie, wtgczajgc w to ponizszy wykaz:

a) koszty bezposrednie, w tym:

koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujgce ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajagce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatébw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru
robét, obejmujace rowniez koszty dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio
na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej
pozycji przedmiaru robét, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robét,

b) koszty ogéine budowy, w tym:

koszty =zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do
ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki
od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,
koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektéw,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie placu budowy, zastepcze Zrédta ciepta do ogrzewania obiektéw i robot, urzgdzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

koszty zuzycia materiatdow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy;,
koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robdét objetych
poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru, optaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i
innych terenéw na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizaciji ruchu,
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e koszty badan jakosci materiatow, robét i prob odbiorowych przewidzianych w

e specyfikacjach technicznych, z wytgczeniem badan i préb wykonywanych na dodatkowe
zgdanie zamawiajgcego,

e koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

e koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robét, opfaty graniczne, cla, akcyzy i
inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

e wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdine koszty budowy , ktére mogag wystgpi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robdét budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

c) ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce:

— ryzyko obcigZzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

— wszelkie inne koszty, optaty i naleznoSci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialno$cig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi
z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczgcych
wykonywania robo6t budowlanych.

Informacje, dotyczgce zakresu pozycji przedmiaru robét i wymagania dotyczgce zakresu cen
podanych w kosztorysie dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujgce informacje i
wymagania:

a) Przedmiar robot powinien byé odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla oferentéw, umowa,
specyfikacjami technicznymi

b) Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru rob6t nie mogg byc¢ traktowane jako ostatecznie
definiujgce wymagania dla danych robdét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowacé, ze roboty ujete w danej pozycji musza byé wykonane wedtug: specyfikacji technicznych i
obowigzujgcych przepiséw technicznych, , wiedzy technicznej, wskazéwek zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela zarzgdzajgcego realizacjg umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robdt, wykonawca powinien zapoznaé sie z
odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

c) Ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru robot muszg obejmowaé koszty
wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych roboét z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z
wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych
faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robdét, to koszty tych faz operacyjnych powinny byé przez
wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

d) Wykonawcy nie zezwala sie na dodawanie Zzadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek czedci
przedmiaru robodt. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robdt uwidocznionych na
rysunkach przekazanych Wykonawcy, to koszty tych robét powinny byé przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych w istniejgcych pozycjach przedmiaru.

e) W szczegodlnosci, w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru

robot, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonywania wszelkich prac pomocniczych na
placu budowy i na stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w przedmiarze
robodt, a sg niezbedne dla wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng i
sztukg budowlana.

f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robdt pozostawiono miejsca niewypetnione i
odpowiednio oznaczone ( np. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisaé typ
oferowanego przez siebie materiatu, maszyny itp.

g) Podane w rubryce ,podstawa” numery katalogéw , tablic i kolumn sg tylko wskazaniem podstaw
dodatkowych i uzupetniajgcych szczegétowych opisow zakresu roboét i zasad obmiarowania. Nie
stanowig obowigzujgcej podstawy ustalania naktadéw rzeczowych przy kalkulowaniu cen
jednostkowych.
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1.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja SST

Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

Instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

Umowa z Inwestorem

Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robo6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.
Dz.U.03.121.1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw

Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzenh technicznych
do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.U.02.212.1799 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunkéw
jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu sciekédw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

Dz.U.02.108.935 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dn.29.10.2003r.w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w Zzakresie
eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego

Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r. z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za pbzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z
pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z
pbzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Ustawa: Kodeks pracy" z dn. 26.06.1974r z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia
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SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111100-9
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE KOD CPV 45111100-9

1.1 Wstep
1.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét przygotowawczych, rozbiérkowych

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw

budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.1.2. Zakres robot

Prace przygotowawcze obejmujg :

- Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy

- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentéw

- Inne niezbedne prace rozbiérkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia
projektowego

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania
odpadow

- Uiszczenie optata za korzystanie ze srodowiska - demontaz rusztowan

- Oczyszczenie terenu po zakohczeniu robét

1.2 Materiaty

Dla robot gtdéwnych materialy nie wstepujg. Materiaty pomocnicze stuzace rozbidrce nalezy uzyc
zgodnie z zastosowang technologig rozbiorki.

1.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne. Roboty
zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajgcym  spetnienie  wymogdéw  jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
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1.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.00.

1.5 Wykonanie roboét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogodine". Roboty
rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow budowlanych, w stosunku do
ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Gruz nalezy utylizowaé lub ponownie
wykorzysta¢ , Zamawiajgcy nie bedzie w tym wypadku roscit zadnych praw wiasnoé$ci, w przypadku
utylizacji na wysypisku nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce utylizacje. Pozostate elementy z
rozbiorek podlegajgce bezwzglednej utylizacji (odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢ odpowiednio
na wysypisko lub sktadowisko ztomu. Odpady wartoSciowe , blacha miedziana podlega sprzedazy
przez Zamawiajgcego.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni
by¢ przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub
rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie zapewniono wystarczajgcego oswietlenia), w czasie
gestej mgty (opaddéw deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny by¢ wyposazone
w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych na nim
pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedng ilo§¢ materiatu oraz wykonywanie prac
w dogodnej pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotdéw jako rusztowan lub podpor
do pomostéw jest zabronione. Obcigzenie pomostéw ponad ich nosnos¢, gromadzenie sie na nich
pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania powinno by¢é dopuszczone dopiero po jego
sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatnosci do
wykonania robét zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie

- Nosnos¢ poditoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0,1Mpa. Nosnos¢ podioza nalezy ustala¢ na podstawie obliczeh jednostkowych oporu granicznego dla
danego podtoza zgodnie z obowigzujgcg normg przy zachowanie wspotczynnika pewnosci nie mnigj
niz 3

- Podloze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie
odprowadzenie wody. Przeglad rusztowania - Codziennie przez brygadziste

- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy

- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozgcych
bezpiecznemu wykonywaniu robét budowlanych.

1.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

1.7 Obmiar robo6t

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

1.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robot zanikajgcych. Odbiorowi bedg podlegaty: - Wykonanie robét rozbiérkowych -
Sprawdzenie czy wykonanie robét rozbiérkowych zostatlo wykonane w sposéb nie-naruszajgcy
wiekszego zakresu niz przewidziany do modernizacji w dokumentacji projektowej - Zabezpieczeniu
czynnych przewodéw i kabli napotkanych w obrebie prac rozbiérkowych (jesli bedg wystepowaty) -
Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

1.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

25



1.10 Przepisy zwigzane
PN-M-47900-2:1996
PN-M-47900-3:1996

PN-M-47900-4:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze.

Rusztowania stojakowe z rur.

Rusztowania stojgce metalowe robocze.

Rusztowania ramowe.

Rusztowania stojgce metalowe robocze.

Ztgcza.

Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i

Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844) PN-M-47900-1:1996 Rusztowania
stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdbwne parametry.
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 02

KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH
KOD CPV 45112710-5
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KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH KOD CPV 45112710-5

2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie zieleni

Grupa Klasa Kategoria |Podkategoria | Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

obiektow budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 |Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 |Roboty w zakresie ksztatltowania terenéw
zielonych

2.1.2 Zakres
Zakres opracowania obejmuje wykonania wysiewania trawnikow oraz sadzenia drzew.

2.2 Materiaty

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga byé stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réSnych
odpadkow

rodlinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu
ich na

otwartym powietrzu w pryzmach, w sposoéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych
cech i

wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uSyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Materiat roslinny sadzeniowy

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,

fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i

przechowywania.

2.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét

powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
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ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgcy,
sprawny technicznie, sprzet:

a) brona rotacyjna

b) gtadki walec do stabilizacji

trawnika

c) kosiarka do trawnikow

d) sprzet do rozprowadzenia ziemi (ij. spycharka, koparka)

2.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.

2.5 Wykonanie robét

2.5.1 Zakres rob6t zasadniczych

Wykonanie zieleni wysokiej (1 drzewo) oraz projektowanych ro$lin ptozgcych wraz z obszarami
trawiastymi.

2.5.2 Zasady wykonania robot

Ziemia zyzna

Zyzna ziemia w zalezno$ci od zrédta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujgce

charakterystyki:

a) ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie
wyzszych niz2 m

b) ziemia pozyskana z dokopdw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przeros$nieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

¢) zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna zostac rozscielona, na terenie pod wykonanie trawnikéw,
d) przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$é
mikroelementéw, zawarto$¢ materiatéw obcych (kamienie).

Nasiona traw

Jedynie gotowe mieszanki traw powinny by¢ stosowane w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Gotowe
mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy, klase, nr normy wg ktorej zostaty
wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania. Zaleca sie stosowanie mieszanek traw o sktadzie.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawartos¢ sktadnikéw. Nawédz
powinien by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu. Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg
nastepujgcego dozowania rocznego:

a) azot (N) - 1,0 + 1,5 kg na 100 m2 trawnika

b) fosfor (P)- 0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika

c) potas (K) - 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika

Inspektor nadzoru powinien zaakceptowaé zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;.

Wymagania dotyczace trawnikéw

Wymagania dotyczace trawnikdéw sg nastepujgce:

a) teren powinien by¢ oczyszczony ze $mieci i gruzu oraz wyréwnany,

b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczajacej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta, nalezy
wykonac¢ uzupetnienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemie nhawozowana,

¢) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizyé o ok. 15cm,

d) teren powinien by¢ wyréwnany,

e) przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem i potem zabronowany brona
talerzowg lub zbrabiarka,

f) siew traw oraz wykonanie trawnikéw powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia
lub w innym czasie zatwierdzonym przez inzyniera,
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g) na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m2,

h) na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m2,

i) po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koricowego wyréwnania i umozliwienia
penetracji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w

wyniku uzycia brony talerzowej wowczas jest niezbedne uzycie gtadkiego walca,

j) powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

k) chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydow zaakceptowanych przez Krajowy
Inspektorat Ochrony Roslin,

1) gtdwny siew i przynajmniej jeden obowigzkowy siew uzupetniajgcy powinien by¢ przeprowadzony.

Dojrzewanie trawnikéw - utrzymanie
Gléwnymi etapami dojrzewania trawnikéw powinno by¢ koszenie, nawadnianie,

nawozenie oraz odchwaszczanie.

a) pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa urosnie do 10 cm,

b) kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie wysokos¢ 10-12
cm,

c) ostatnie koszenie przed zimg powinno sie przeprowadzi¢ w potowie wrze$nia,

d) koszenie trawnikdw w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czesto i w
regularnych odstepach czasu. Czestotliwos¢ i wysokos¢ koszenia zalezy od uzytego gatunku traw,

e) w pierwszym rzedzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydéw lub selektywnego
plewienia, ktdre nalezy wykonywac ze staranno$cig i przynajmniej w 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia — Srednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciggu roku. Mieszanki
nawozowe powinny by¢ przygotowane, aby zapewni¢ wymagany skfad na kazdg pore roku:

a) na wiosne trawniki wymagajg mieszanek z przewagg azotu,

b) od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiekszaniem potasu i
fosforu,

c) ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas,

d) dodatkowe dosiewanie trawnikéw (jeden obowigzkowy dosiew) jest przewidywany w przypadku
braku wzrostu,

e) wysokos¢ trawy po koszeniu nie powinna przekracza¢ 5 cm,

f) niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikéw powinno byé
prowadzone w zaleznosci od warunkéw pogodowych.

2.5.3. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdéw

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw s3g nastepujgce:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i
zaprawione

ziemig urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gfebiej jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie
lub

ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwadj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone naleSy przed sadzeniem przycigé,

- przy sadzeniu drzew formy piennej naleSy przed sadzeniem wbié w dno dotu drewniany palik,

- korzenie roslin zasypywac sypkg ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,
- drzewa formy piennej naleSy przywigzaé do palika tuS pod korong,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien byé umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

2.6 Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.

2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
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2.6.2. Drzewa i krzewy
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,
- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacijg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacjg projektows,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbidr jest na jesieni,
- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),
— jakosci posadzonego materiatu.

2.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

2.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robét zanikajgcych.

2.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

2.10 Przepisy zwigzane

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

PN-70/G-98011 Torf rolniczy
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 03

PODLOZA | PODKLADY Z ZAPRAW | BETONU
KOD CPV 452620001
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PODLOZA | PODKLADY Z ZAPRAW | BETONU KOD CPV 452620001
3.1 Wstep

3.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podtozy i podktadéw z zapraw i betonéw betonowych

zwigzanych wykonaniem konstrukcji zelbetowych, betonowych i posadzkowych.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie

wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

specjalistyczne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

3.1.2 Zakres robot

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

Zakres robot obejmuje wykonanie robdt betonowych nie konstrukcyjnych i konstrukcyjnych, w

szczegoblnosci wykonanie:

- warstw chudego betonu (podbetonu) o wymaganej grubosci pod fundamentami,
stopami fundamentowymi oraz posadzkami,

— posadzki betonowe w obiektach

- podiozy piaskowych pod projektowanymi konstrukcjami.

3.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne

z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatéw sypkich

Podktad — warstwa wyrdéwnujgca lub spadkowa

3.2 Materiaty

- Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg PN-EN-12620:2004.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

- Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac wode pitna.

- Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1008:2004. Zaprawy budowlane zwykte.

Marka zaprawy do wykonania podktadow i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
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wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatg
techniczna.

- Chudy beton

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim

i dostarczony z Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru
recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo
zgodnosci z recepturg. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-
1:2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4% mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie
wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania
i rozmrazania.

- Materiaty do pielegnacji betonu

Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej mogg by¢ stosowane:
folie z tworzyw sztucznych,

widknin

3.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00. Roboty mozna
wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania mieszanek
nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m. Nalezy stosowaé wibratory
wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgar/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do
wyréwnywania powierzchni powinny charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.
Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetnia¢ wymogi okre$lone w ST 00.00.
Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,

— zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego
Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych
metodg "Ve-be" réznice nie powinny przekraczaé: - dla betondéw gesto plastycznych 4 oC do 6 oC,

- dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C. Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane
mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llo$¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewnic
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

= 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 o C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 o C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé robot i
wiasciwosci przewozonych towarow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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3.5 Wykonanie robét

3.5.1 Wymagania ogdine

Rozpoczecie robdét moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania
robot

3.5.2. Podtoze i warstwy wyréwnawcze

Podtoze - piasek zageszczony
Grunt nosny — piasek o okreslonej grubosci, uktadany warstwami i zageszczony na mokro wykonywac

wg ST ,Roboty ziemne”.

Podktad betonowyPodktady z betonu pod fawy i stupy, posadzki wykonywa¢ zgodnie z ,SST —
Betonowanie bez zbrojenia” wg projektu konstrukcji. Optymalng konsystencje betonu wyregulowac
dodajgc plastyfikator. W miejscach okreslonych projektem wykonac¢ podtoze ze spadkiem.

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezgca na warstwie izolacji

cieplnej, przeciwdzwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podiozem. Podloze, na
ktérym wykonuje sie podkfad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczenh oraz nasycone
wodg. Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5 o
C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac. Zaprawe cementowg przygotowa¢ przez
mechaniczne zmieszanie sktadnikow wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zakfadowe.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego). Zaprawe
cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi
wysokosci réwnej grubosci podkiadu. Stosowa¢ reczne lub mechaniczne zageszczanie z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawilzac
podktadu i nie naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy.

W podktadzie cementowym wykonac szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukciji
budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarami. Wykona¢ szczeliny
przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci réwnej 1/3-1/2 grubosci podktadu, dzielgc
powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m 2 , przy dtugosci boku prostokgta nie
przekraczajgcej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m 2
przy najwiekszej dlugosci boku 3m. W ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzymywaé w stanie wilgotnym
np. przez przykrycie folig polietylenowg lub spryskiwanie wodg. miejscach okreslonych projektem
wykonac¢ szlichte spadkowa.

3.5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg nalezy wytwarzaé w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe

ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystosé deskowania oraz obecnos¢
wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢
ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia: w fundamentach i korpusach
podpdér mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez
za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
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wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

3.5.4. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikbw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton
poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow

technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikdw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

3.5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc

warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdéb postepowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznigeciem

przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci
15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
twardnienia betonu nale zy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukgiji.

3.5.6. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nale zy nie poézniej niz po 12
godzinach od zakonhczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
Cco najmniej przez 7 dni (przez polewanie wodg co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bion
nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie

betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
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Usuwanie deskowan i stemplowan
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania

dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw. Polecenie
catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw
badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

3.5.7. Wykanczanie powierzchni betonu

Roéwnosé powierzchni i tolerancja
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnige, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm a powierzchnia, na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzenh
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzyma¢ réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw, Wyréwnang wg powyzszych
zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka, aby usungé
powierzchnie szkliste.

3.5.8. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

3.6 Kontrola jakosci

3.6.1. Wymagania ogélne
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

3.6.2. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong wyzej.

- Na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.

badan doraznych. Wyniki badan materiatdw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy
akceptowane

przez Inspektora budowy.
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3.6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w sposob
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej

(przez ogledziny i pomiary)

- stan podiozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowos$ci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych
niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny

przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

3.6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okre$lone w SST wymagania. Wszystkie elementy
robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostac rozebrane

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

3.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

3.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robét zanikajgcych. Odbiorowi bedg podlegaty:

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,

— Sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancja),

— Sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wad itp.),

- Sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

— Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowej,

— Deskowania i rusztowania

- Wykonania zbrojenia

- Elementow konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia.

Do odbioru kohcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce
parametry zastosowanych materiatdw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw. Gotowos¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

3.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00
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3.10 Przepisy zwigzane

PN-EN-206-1:2003 Beton — czes$¢ 1: Wymagania , wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i
projektowanie PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane 2z betonu -- Metody badan
wytrzymatosciowych

PN-EN 12843:2005 Prefabrykaty betonowe -- Maszty i stupy

PN-EN 13225:2005 Prefabrykaty betonowe. Podtuzne elementy konstrukcyjne
PN-EN 13369:2005/AC:2007 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-EN 13747:2005 Prefabrykaty z betonu. Piyty stropowe dla systemdw stropowych
PN-EN 1168:2005 Prefabrykowane elementy z betonu. Plyty stropowe kanatowe.

PN-EN 197-1 Cement PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogbélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogodlne projektowania i
wykonania. PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego — Deskowania
uniwersalne — Terminologia, podziat i gtdwne elementy sktadowe.
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 04

BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
KOD CPV 45262350-9
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BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA KOD CPV 45262350-9

4.1 Wstep

4.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru betonowania bez zbrojenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za
zgodnos¢ z Projektem i Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgiji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45262300-4 Betonowanie

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

4.1.2 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu,

— wykonaniem fundamentéw z betonu

4.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
. Wymagania ogolne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Beton C20/25 - beton o minimalnej wytrzymatosci charakterystycznej oznaczonej na probkach
walcowych wynoszgcej 20 MPa (prébka walcowa o wymiarach: srednica 15 cm, wysoko$¢ 30 cm).

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikébw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopiei_wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigeciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.
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Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang

liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest

mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang R b G w MPa.

Wytrzymato$é gwarantowana betonu na Sciskanie RbG - wytrzymato$é (zapewniona z 95- proc.

prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003.

4.2 Materiaty

4.2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w specyfikacji technicznej w czesci
~Vymagania ogdlne” pkt 2.

4.2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN-197-
1:2002. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow).

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw),
jezeli nie ma

pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3: 1996, PN-
EN 196-6: 1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek. Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego
normalnie twardniejgcego muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania
w aparacie

Vicata):

- poczagtek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpézniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany
objetosci:

- wg préby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

— wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgniesé
w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i Scianach); cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach). Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
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- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowal sie statoscig cech fizycznych i jednorodnos$ciag

uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w
spos6b uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$é badang
przez sciskanie w cylindrze

zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas C30 i wyzszych nalezy stosowac¢ wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod
warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki
badan spetniajg

wymagania dotyczgce grysow granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

- zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1 %,

- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydluzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,

— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna

wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— zawartosc zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od

wzorcowej wg normy PN-EN-1744-1:2000.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic¢

w granicach:

- do 0,25 mm —-14?19%,

- do 0,50 mm — 33?48%,

- do 1,00 mm -53776%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okres$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-EN-1744-1:2000,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN-933-1:2000,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B0-6714.12,

- 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych.

43



Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg normy PN-EN-12620:2004 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgce
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy
kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez piukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN-1097-6:2002 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. Jezeli wode

do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie,

— uplastyczniajgcym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

— przyspieszajgco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

Betony konstrukcyjne.

Wymagania szczegoétowe - Beton

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN-206-1:2003,

— mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sSciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN-206-1:2003,

— wodoszczelnoé¢ - wieksza 0,8MPa (W8)

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa
grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w
stosie okruchowym powinna byé¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé¢ niezbedng urabialnosc
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zng, ale nie wiekszg
od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych wartosciach wi/c
(mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z
wartosci parametru A podawanego w literaturze

fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujgce:

- 400 kg/m 3 - dla betonu klas C25 i C30,

- 450 kg/m 3 - dla betonu klas C35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang
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wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 R b G . Zawartos¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN- EN-206-1:2003 nie powinna przekraczac¢:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN-206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

— metody stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami

okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekracza¢:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystenciji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Materiaty do szczelin dylatacyjnych.
Wkiadki dylatacyjne tricomerowe Ilub elastomerowe. Podmiotowe wkiadki dylatacyjne powinny

spetnia¢ wymogi zawarte w aprobatach technicznych. W zaleznos$ci od umiejscowienia stosowac jako
wkiadki konstrukcyjne lub dla szczelin roboczych.

Podstawowe wymagania:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie [ N/'mm2] = 10

- wydtuzenie przy zerwaniu [%] > 350

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie [N/mm2] = 8

— twardos¢ wg Shore'a 62 ? 5

— zmiana wiasnosci przy kontakcie z bitumami (28 dni, 700C] [%]

- wytrzymato$¢ na rozcigganie < ? 20

- wydtuzenie przy zerwaniu < ? 20

4.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek). llos¢ ,,gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywacC przy pomocy
pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

= 90 min. - przy temperaturze +15°C,

= 70 min. - przy temperaturze +20°C,

= 30 min. - przy temperaturze +30°C.

45



4.5 Wykonanie robét

Rozpoczecie robdét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacii technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

- wybér sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

— kolejno$¢ i sposdb betonowania,

— sposéb transportu mieszanki betonowej,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- sposob pielegnaciji betonu,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania rusztowan, deskowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny (3cm),

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidiowos¢ wykonania wszystkich robdét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkéw, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzenh do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B-
06251 (norma wycofana bez zastgpienia). Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie skfadnikdbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo z
doktadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 1+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej
raz w roku. Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz

w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, nie powinien on
by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe

ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu
elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,
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- przy betonowaniu oczepdéw, gzymséw, wspornikdw, zamkoéw i stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwo$ci min. 6000 drgan/minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s, po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej diugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku diugos$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by
prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbywaé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,

zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowan ego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Pielegnacija betonu.
Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nale zy nie pozniej niz
po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia
+15°C i wy zszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
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powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukfosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyrowna¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymato$ciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos$c¢ betonowania,

- sposoOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukciji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz
stykdw deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonac¢ wg
wymagan dokumentacji projektowej.

Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpié, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczgcymi metodami
badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajgcy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

c) Usuwanie podpér, dzwigaréw i innych elementéw konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po
usunieciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidiowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby
nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadzaé przy zachowaniu

nastepujacych zasad:

- usuniecie podpor deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczalne,

- podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko czesciowo, gdyz
pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny by¢ pozostawione stojaki w
odlegtosci nie wiekszej niz 3 m,

- catkowite usuniecie deskowania stropéw lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia
przez beton tych stropéw zatozonej w projekcie wytrzymato$ci,

e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
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- usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszgcych obcigzenia od ciezaru konstrukciji
dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni
oraz krawedzi elementdw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,
- usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton:
o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie lethim - 15 MPa w
stropach i 2 MPa w $cianach,
o dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur -
17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,
e dla belek i podciggow o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu,
e dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci
betonu.
- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢
starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ Srodkami
zmniejszajgcymi przyczepno$¢ betonu,
- ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

Wykonanie podbetonu (podtoza)

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie. Podtoze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w
miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu.

4.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

4.6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobieraé probki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 m 3 betonu,

— 3 prébki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i
badane jak wyzej wykazg wytrzymatosS¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to
beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pozniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i
badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni. Dla okre$lenia
nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukfadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-EN-206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-EN-206-1:2003. Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Dla
okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100
mm. Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z
normg PN-EN-206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN-206-1:2003 liczba probek reprezentujgcych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
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prébek regularnych o grubos$ci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100
mm. Prébki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-EN-206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukciji. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN-206-1:2003, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowac¢ plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow

technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badarn wg PN-EN-206-1:2003:

Rodzaj badania Metoda badania wg | Termin lub czestosc badania
A ) 1) Badanie cementu
sklz‘gﬁir:gw - czasu wigzania PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem
bet - staloSc objetosci jw. kazdej dostarczonej partii
elonu 1. gbecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
2) Badanie kruszywa - skiadu
Ziarnowego PN-EN 933-1
jw. - ksztattu ziaren PN-EN 933-3 jw.
- zawartosci pylow PN-EN 933-9
- zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PMN-EN 1097-8
] . . Przy rozpoczeciu robot i w
jw. 3) Badanie wody PN-EN-1008:2004 przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4} Badanie dodatkow i PN-EN-934-2:2002
jw.  |domieszek PN-EN-480-1:2006
- beton wzorcowy _ PN-EN-480-2:2006
- QZnaczenie CZasu WIQZEI’IIE
Badanie |Urabialnosé PN-EN-206-1:2003 Przy rozpoczeciu robdt
mieszanki
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiane roboczg
w. Zawartosc powietrza w. jw.
Badanie |1) Wytrzymalosé na Sciskanie w. Ty::g;aalimukrai%e;tg;g?
betonu |na prébkach betonu
. . . PN-EN-12504- o
oy 2) WytrzymaloS¢ na sciskanie - 42005 W przypadkach technicznie
W badania nieniszczace PN-EN-12504- uzasadnionych
2:2002
Po ustaleniu recepty, 3 razy w
jw. 3) Nasigkliwosc PN-EN-206-1:2003 okresie wykonywania
konstrukeji i raz na 5000 m3
betonu
jw. 4) Mrozoodpornosé jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalnosé wody jw. jw.
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4.6.3. Tolerancja wykonania

Wymagania ogélne

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami scian lub stupéw.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleA o charakterze
systematycznym nalezy podjgé dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211 Punkty pomiarowe powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

-+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:

— 1 20 mm przy klasie tolerancjiN1,

- 1+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

- +10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i Scian w planie w stosunku
do stupdw i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

-+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokoéci lub ditugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

-+20mmprzy L<30 m,

- 10,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

-+ 0,10 (L+500) przy L = 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1 h/300 przy klasie tolerancji N1,

- £ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:

-+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

— 1 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnac;ji
budynku na wysokosci Yh1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz:

- Yh1/300Vn przy klasie tolerancji N1,

- Yh1/400Vn przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
-+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
— 1 L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno byé wieksze niz:

- +15 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

-+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

-+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- +£10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

- 1+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- 1 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

=+ 20 mm przy Hi <20 m,

-+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,

-+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
-+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

— 1 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

=+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec¢ i potgczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:

=10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku

2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

=5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

- 15 mm przy klasie tolerancji N1,

= 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wigksze niz:

- 5 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

=4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujgce jego sko$nos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

- L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

- 4 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Deskowanie.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania Sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

— odchytka od pionu bocznego deskowania Zzebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek -
2,5 mm,

— odchytki od rozpietosci projektowych:

belki lub ptyty bezZzebrowej £ 15 mm, ptyty w przekryciach zebrowych £ 10 mm.

Odchyiki osi $cian i stupéw od projektowanego ich pofozenia powstate przy montazu deskowan
dolnych kondygnaciji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

4.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

4.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

4.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

4.10 Przepisy zwigzane

PN-B-01801:1982 Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania.

PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skftad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i
statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah.
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah.
Oznaczanie ilosci wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki
betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah.
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Analiza w podczerwieni.
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PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-0626
PN-B-06262
PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34

PN-B-32250
PN-B-04500

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

PN-N-02251
PN-N-02211

PN-M-47900.00

PN-M-47900.01

PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1

PN-B-03163-2
PN-B-03163-3

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substanciji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie
za pomocg miotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykfe.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczeh obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
pytéw mineralnych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkaliczne;.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe
nazwy i okreslenia

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gtdwne wymiary.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe. Ogdlne wymagania i badania.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Zigcza. Ogdine
wymagania i badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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KONSTRUKCJE ZELBETOWE
KOD CPV 45223500-1

55



KONSTRUKCJE ZELBETOWE KOD CPV 45223500-1

5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sag
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betonowych zwigzanych wykonaniem konstrukcji

zelbetowych i betonowych.

Grupa

Klasa

Kategoria

Podkategoria

Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej

45220000-5

Roboty inzynieryjne budowlane

45223000-6

Roboty w zakresie konstrukc;ji

45223500-1

Konstrukcje z betonu zbrojonego

5.1.2 Zakres robdt
Zakres robdt obejmuje wykonanie robdt betonowych nie konstrukcyjnych i konstrukcyjnych, w
szczegolnosci wykonanie:
- Elementéw konstrukcji zelbetowych i betonowych

- Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych
Do zakresu robét przygotowawczych
— tymczasowych wchodzg nastepujgce prace:
- Wykonanie deskowania spetniajgcego wymagania PN-M-47850:1990

- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni tgczonych prefabrykatow
- Przygotowanie sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.2 Materialy

- bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. 111
- Beton zwykty B 15 (C12/15)

- Beton zwykty B 20 (C15/20)

- Beton zwykty B 25 (C20/25)

- Beton zwykty B 30 (C25/30)

- Deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl. 11l - deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. ll|
- deskowania systemowe
- prefabrykowane belki nadprozowe
- prefabrykowany strop kanatowy

- Drewno na stemple budowl. okrag. igl.- korow.
- gwozdzie budowlane okragte gote
- Piaski do nawierzchni drogowych naturalne
- wiertto diamentowe
- Woda zarobowa

- $rodki antyadhezyjne przy zastosowaniu deskowania inwentaryzowanego

5.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00. Roboty mozna
wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania mieszanek

nalezy stosowa¢ pojemniki

o0 konstrukcji

umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy

przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m. Nalezy stosowaé wibratory
wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgar/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
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miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do
wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na
catej dlugosci. Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$é konstrukcji oraz
bezpieczehstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz
oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Plyta deskowan dla betondéw cieklych powinny byé¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad
3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych
belek przy obcigzeniu catkowitym. Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji,
wgtebien, rakéw) i czysta. Ztgczenia szalunkéw muszg byé regularne. Slad w betonie na zlgczach
szalunkdw nie moze by¢é wiekszy niz 2mm. Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po
rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm - 2mm, na odcinku 200cm - 5mm. Wykonanie rusztowan
powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu konstrukcji. Budowe
rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce uwzgledniajgcym
wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie
rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z wartosciami podanymi w Rysunkach.
Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowy projekt rusztowan
roboczych, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystgpieniem do
realizacji Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny byé tak zaprojektowane i
wykonane aby zapewni¢ dostateczng sztywnos¢ i niezmiennosc¢ ksztattu podczas betonowania Do
rusztowan nalezy uzywac¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen moggcych mie¢ wplyw na jego
wytrzymato$¢. Inspektor nadzoru moze odméwié¢ zezwolenia na prowadzenie robot betonowych, jezeli
uzna rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na
prowadzenie robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ i ostateczny efekt robot.
Rusztowania stalowe powinny by¢é wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z
rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowaé stal o podwyzszonej
wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018.

5.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.
Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi:

— naruszenia jednorodnosci masy,

— zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczagtkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego
Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych
metoda "Ve-be" réznice nie powinny przekraczac¢: - dla betonéw gesto plastycznych 4 oC do 6 oC,

- dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C. Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane
mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llos¢ "gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewnic¢
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ dluzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C

= 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 o C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 o C Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé robdt i wtadciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.5 Wykonanie robét

Rozpoczecie robdét betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejnosé betonowania
i czas wykonania robét oraz planowany termin rozebrania deskowania.

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzic¢ i wyregulowac¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢
deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, zamontowac
zbrojenie i zapewni¢ wiasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym. Przed
przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie a w szczegdlnosci:

- Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.

- Wykonanie zbrojenia

- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- Wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

— Prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.

- Gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio
przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow rdzy, ze zwrdceniem uwagi na
oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i scian. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu
powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej do wysokosci 3,0m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0m. Uktadanie
mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogdélinych:
- W czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji.

— Szybkos¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.

— W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody.

- W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowg; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungé.

- W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac¢ zageszczanie reczne za
pomocg sztychowania. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien byc¢
rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:

- Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli
- Whytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej

— Daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nastepnie wyniki i terminy badan

— Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

- Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzerh mechanicznych.

- Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

- Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenc;ji ciektej i
potcieklej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzanych.
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— Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6 000 drgahh na minute, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziome;j.
- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

- Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocg sztychowania kazdej
utozonej

— warstwy pretami stalowymi w ten sposoéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w
warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem
drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio uzgodnionych z Inspektorem.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego;

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W  przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 o C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 o C
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 o C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonhczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nie prze
puszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé
wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione
przed uderzeniami i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania
Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢c po uprzednim ustaleniu rzeczywistej

wytrzymatos$ci betonu okreslonej na préobkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych
do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.
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Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, - pekniecia sg niedopuszczalne,

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

—  pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

- gtadko$¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progow, rakéw, wgtebien i
wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5Smm.

Elementy prefabrykowane

Wykonanie wilasciwej dokumentacji montazowej — wykonawczej dokumentujacej specyficzne
szczegobtowe rozwigzania konstrukcyjne stosowane przez Wykonawce i uszczegotowiajgcej jg
dokumentacji warsztatowej, fgcznie z niezbednymi obliczeniami wytrzymato$ciowymi nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych oferty. Produkcje elementéw prefabrykowanych budynku mozna
zaczyna¢ dopiero, gdy zostang zwrdcone ostateczne rysunki montazowe z adnotacjg zezwalajgcy
Architekta i ewentualnie przedstawiciela Zleceniodawcy. Termin przedtozenia dokumentacji powinien
zosta¢ okredlony przez Wykonawce, w dopasowaniu do wymogow czasowych przedsiewziecia, w
uzgodnieniu z projektantem. Zatwierdzenie dokumentacji przez Architekta i Projektanta nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wtasciwy obmiar konstrukciji.

5.6 Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Dopuszczalne
odchytki od osi przy montazu prefabrykatéow: — w pionie: +/- 6 mm — w poprzek: +/- 6 mm — wzdtuz: +/-
6 mm Sprawdzeniu podlega: — osiowo$¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatéw, przesunigcia w pionie
i poziomie — szerokos¢ spoin, i doktadnos¢ ich uszczelnienia, Po stwierdzeniu prawidtowosci
ustawienia prefabrykatéw pionowych mozna wykonac¢ ich ztgcza. Stwierdzone odchyiki przekraczajgce
wartosci dopuszczalne, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane Ilub
zakwalifikowane do poprawienia.

5.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

5.8 Odbidr robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robot zanikajgcych. Odbiorowi bedg podlegaty:

- Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,

— Sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowa z dopuszczalng tolerancjg),

- Sprawdzenie materialu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wad itp.),

- Sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

- Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowe;j,

— Deskowania i rusztowania

- Wykonania zbrojenia

- Elementéw konstrukciji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce
parametry zastosowanych materialtdw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw. Gotowo$¢ do
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odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Z odbioru koncowego sporzgdza sie protokot.

5.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

5.10 Przepisy zwigzane

PN-EN-206-1:2003
zgodnosé

PN-B-03264:2002

statyczne

budowlane z betonu

PN-EN 12843:2005

PN-EN 13225:2005

PN-EN 13369:2005/AC:2007
PN-EN 13747:2005

PN-EN 1168:2005
PN-EN 197-1
PN-B-03264:2002

PN-63/B-06251
PN-88/B- 32250
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
BN-66/7113-10
BN-70/9082-01

Beton — czes¢ 1: Wymagania , witasciwosci, produkcja i

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone — Obliczenia
i projektowanie PN-B-06281:1973  Prefabrykaty

-- Metody badanh wytrzymatosciowych

Prefabrykaty betonowe -- Maszty i stupy

Prefabrykaty betonowe. Podtuzne elementy konstrukcyjne

Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Prefabrykaty z betonu. Piyty stropowe dla systeméw

stropowych

Prefabrykowane elementy z betonu. Plyty stropowe kanatowe.

Cement PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

Sklejka szalunkowa.

Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogélne

projektowania i wykonania. PN-M-47850:1990 Deskowania

dla budownictwa monolitycznego — Deskowania uniwersalne —

Terminologia, podziat i gtdwne elementy sktadowe.
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ZBROJENIE KONSTRUKCJI KOD CPV 45262310-7

6.1 Wstep

6.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania,
montazu i odbioru zbrojenia betonu stalg niskostopowg . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem i Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i

wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
45223000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne niz
dachowe

45262310-7 |Betonowanie — zbrojenie

6.1.2 Zakres Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych ze
zbrojeniem betonu stalg konstrukcyjng i obejmujg: a) transport, skladowanie oraz przygotowanie,
wygiecie, przyciecie i taczenie pretéw b) montaz zbrojenia elementoéw Zelbetowych.

6.2 Materialy

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej Do konstrukcji Zelbetowych w obiektach objetych niniejszym
opracowaniem stosuje sie klasy i gatunki stali wg zestawienia ponizej:

- Stal B500SP

- Stal S235

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robét.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢é wymaganiom
podanym w PN- 89/H- 84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan, Na powierzchni
czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania,
wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukio$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretow gtadkich

— jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcoéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm,
zas 0,7mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkéw.

6.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okre$lone w ST 00.00.
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6.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.

6.5 Wykonanie robét

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,

luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno by¢
dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej
ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac. Haki, odgiecia pretow, ztgcza i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej. Ciecie i giecie stali
zbrojeniowej nalezy wykonywac¢ mechanicznie.

Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywacé przed ustawieniem szalowania

bocznego. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢ zgodnie z
rysunkami roboczymi przez spawanie. Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem migkkim, spawacé
lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami. Zamkniecia strzemion nalezy umieszczaé na przemian. Przy
stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i strzemion, styki spawania mogg sie znajdowaé na jednym
precie. Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach
ptaskich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie
ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogdinej
ich liczby.

6.6 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

6.6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatdbw, zgodnosci z
Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem. Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie
i 6 prébek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze byé przeznaczona do zbrojenia tylko
wowczas, jesli na probkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista
granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zgdanej - stal badana moze
by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu,
czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w Rysunkach i czy sg zgodne ze swiadectwami jako$ci i
protokotami odbiorczymi. Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar
tasmg, poziomnicg i tasmg, suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. Badanie na
wytrzymatos¢ siatek i szkieletéw ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujgc za partie ich liczbe o
ciezarze nieprzekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich nie powinna by¢
mniejsza niz 3 na partie. Badany wezet powinien wytrzymaé obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego
ciezaru siatki lub szkieletu ptaskiego. Badaniu nalezy poddawaé trzy skrzyzowania pretéw, jedno w
rzedzie skrajnym i dwa w rzedach srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie
zerwane, prébom nalezy podda¢ podwojng czesé siatek lub szkieletéw ptaskich. Jesli badanie
podwajnej liczby prébek da rowniez wynik ujemny, wéwczas partie nalezy odrzucic.

6.6.2 Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia okresla
norma. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé 4mm.
Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do
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podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii
prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3 %. Réznica w wymiarach oczek
siatki nie powinna przekracza¢ +3mm. Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie
powinna przekracza¢ +25mm. Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe
siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowahn w siatce. Liczba
uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie. Roznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekraczaé +0.5cm.
RézZnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2cm.

6.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

6.8 Odbior robot
Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalng,

— gatunek stali,

= numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla
kazdej wigzki. Dostarczona na budowe stal, ktéra:

- nie ma zaswiadczenia (atestu),

- ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wlasnosci,

- peka przy wykonywaniu hakéw, moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania
pozytywnych wynikéw badan wg normy PN- 91/H-04310.

Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci
zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.
Sprawdzenie zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a) zgodnos¢ ksztattu pretow,

b) zgodnos¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

c) rozstaw strzemion,

d) prawidiowe wykonanie hakow, ztgcz i diugosci zakotwien,

e) zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

6.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnoéci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

6.10 Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogdine.
Gatunki

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki

PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety
walcowane na gorgco

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
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ROBOTY MUROWE KOD CPV 45262500-6

7.1 Wstep

7.1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t murowych.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
45223000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne niz
dachowe
45262500-6 |Roboty murarskie i murowe
7.1.2 Zakres

Zakres rob6t murowych obejmuje wykonanie robot:

- Murowanie $cian fundamentowych
- Murowanie $cian nosnych
- Murowanie $cian dziatowych

7.2 Materialy

Do wykonania opisanego zakresu robot nalezy zastosowaé materiaty:

- Bloczki wapienno-piaskowe 24 cm

- Bloczki wapienno-piaskowe 18 cm

- Bloczki wapienno-piaskowe 12 cm

- Bloczki betonowe M12

- Bednarka stalowa g/w 20-70/1,5-5mm-St3S
- Cegta ceram.25x12x6,5 zwykta, petna kl.15
- cement portlandzki 35 bez dodatkéw

- deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLl

- Drewno na stemple budowl.okrag.igl.

- gwozdzie budowlane okragte gote

- Klamry ciesielskie

- nadproza strunobetonowe

- Piaski do zapraw budowlanych naturalne

- wapno suchogaszone

- Woda przemystowa z rurociggu

- zaprawa cementowa

7.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robdét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Sprzet
potrzebny do wykonania robot to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica,
taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.
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7.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport materiatéw odbywaé powinien sie przy uzyciu samochodu ciezarowego, jego roztadunek
odbywac moze sie mechanicznie lub recznie, na terenie budowy transport rozwigzany przy pomocy
taczek oraz wciggarki recznej lub dzwigu pionowego.

7.5 Wykonanie robét

Roboty murowe tradycyjne.

Prawidtowe przewigzanie elementéw w murze zapewnia rownomierny rozkfad obcigzen i odksztatcen.
Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- Elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub stojgco, co zapewnia najlepszg
rébwnowage muru,

- Spoiny poprzeczne i podtuzne powinny byé usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad obcigzen
skupionych z jednego elementu na kilka innych

- Podczas murowania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na jako$é wykonania, ktéra ma ogromny
wptyw na nodnos¢ i trwatosé konstrukcji. W przypadku muréw z pustakéw ceramicznych sg stosowane
ogolne zasady wigzania cegiet. W naroznikach, filarach miedzy okienny i miedzy drzwiowych,
wystepuje czesto koniecznosé stosowania elementéw utamkowych. Dlatego tez nalezy stosowac
elementy uzupetniajgce Np.: ceglty modularne, lub cegty potdwkowe produkowane specjalnie w tym
celu. Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng pustaki w scianach wewnetrznych uktada sie szczelinami
prostopadle do lica $ciany. W $cianach zewnetrznych, ktdrych izolacyjnosc¢ cieplng zapewnia styropian
lub wetna mineralna, uktad szczelin w pustakach nie jest taki istotny. Murowanie na suchy styk i na
pioro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakéw o odpowiednim ksztatcie. Warunki
wykonania i odbioru rob6t murowych. Roboty murowe muszg by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym
projektem budynku. Jezeli niezbedne sg odstepstwa od stwierdzonego projektu, decyzje o dalszym
prowadzeniu prac musi by¢é uzgodniona z projektantem. Roboty murowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wymagania dotyczgce odbioru robét murowych zostaty
opisane w PN-68/B-10020. Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze powinny
by¢ przed wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza, wyroby o ztej jakosci nalezy zmienia¢ na
inne. Przed wbudowaniem elementy ceramiczne powinny by¢ nawilzone wodg. Mury wznosi sie
réwnomiernie na catej dtugosci. W miejscach fgczenia muréw wznoszonych w réznym czasie nalezy
pozostawic¢ zazebienia. Minimalny czas wznoszenia muru nad $wiezo wykonang kondygnacjg wynosi
5 dni.

7.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
Kontroli przy robotach murowych powinno podlegac:

- zgodnosc¢ zastosowanych materiatdéw z wymaganiami dokumentaciji technicznej i powotanymi
normami

- zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna

- grubosé muru

- wymiary otworow okiennych i drzwiowych

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi

- poziomo$¢ warstw cegiet

- grubosé spoin i ich wypetnienie

7.7 Obmiar robét

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

7.8 Odbidr robot

Odbior bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi bedg
podlegaty:

Podczas odbioru robét murowych powinny by¢ sprawdzone:
- Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng
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- Wpisy do dziennika budowy

- Zaswiadczenie o jakosci materiatdéw i wyrobéw dostarczanych na budowe przez producentéw
- Wpisy do dziennika budowy odbioru poszczegdlnych etapéw robét szczegdlnie zanikajgcych

- Wpisy do dziennika budowy odbioru materiatéw i wyrobow

- Zgodnos$¢ wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji
- Odchytki wymiaréw muréw zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami

- Odchytki od prawidtowego wykonania powierzchni i krawedzi z dopuszczalnymi

- Prawidtowe osadzenie nowych nadprozy

- Odchytek utozenia w pionie i w poziomie

- Marka zaprawy

- Szczegolnej uwadze bedzie poddana kontrola wykonania spoin

- Rodzaj zastosowanych materiatdéw do izolacji

- Poprawno$¢ mocowania materiatow izolacyjnych

- Grubos¢ warstw materiatéw izolacyjnych

- Dopuszczalne tolerancje i odchyiki przy montazu nadprozy PN-B-06281: Odbidr robot murowych
powinien sie odbywac¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

7.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

7.10 Przepisy zwigzane

PNB-03002:2007
PN-68/B-10020
BN-80/B-10021

PN-B-12050:1996

PN-EN 13139

PN-EN 197-1
PN-89/B-10425

cegty.

PN-EN 13467:2003
PN-EN 13063- 2+A1:2009
wewnetrznymi —

PN-60/B-82251

Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badar cech
geometrycznych

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
Kruszywa do zaprawy

Cement PN-B 85/B-04500 Zaprawy budowlane

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Wyroby do izolacji cieplne;j

Kominy — Systemy kominowe z ceramicznymi kanatami
Czesc¢ 2: Wymagania i badania dotyczgce eksploatacji w
warunkach zawilgocenia.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprozowe
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KONSTRUKCJE STALOWE KOD CPV 45223100-7

8.1 Wstep

8.1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét konstrukcji stalowych.

Grupa

Klasa

Kategoria

Podkategoria

Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45220000-5

Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6

Roboty w zakresie konstrukc;ji

45223100-7

Montaz konstrukcji metalowych

8.1.3 Zakres

Zakres robot obejmuje wykonanie dostawy i montazu konstrukcji stalowych, w szczegdlnosci
wykonanie: - Montazu i dostawy konstrukcji stalowych

8.2 Materiaty

- Ksztattowniki stalowe ze stali St3S
- Farby do zabezpieczen antykorozyjnych z powtoki malarskiej podktadowej i nawierzchniowej

8.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Do wykonania
rob6t montazowych , nalezy stosowaé nastepujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukciji:

8.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.

8.5 Wykonanie robét

Prawidtowe wykonanie montazu konstrukcji stalowej zapewni:
- Oczyszczenie miejsc montazu elementdw konstrukcji
- Wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukcji

- Trasowanie i ciecie detali

- Wykonanie wstepnej kontroli wymiarow i ksztattu konstrukgiji
- Wykonanie koncowej kontroli wymiaréw i ksztattéw konstrukgiji
- Wykonanie powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementéw montazowych

konstrukgciji

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Elementy konstrukcji winny byé oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. tgczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jezeli uszkodzone elementy sg
naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do
kontroli jakosci. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.
Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona. State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po
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dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki
stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasnosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potgczeniach
Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2mm. Otwory na
sruby zaleca sie dopasowywac za pomocg przebijakéw a w razie koniecznosci rozwierca¢. W
przypadkach, w ktoérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji,
konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z

projektantem.

8.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej

sprawdzeniu podlega:

- Wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

- Wihasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

- Wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowos$é
rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe

- Jakosé i sposéb przygotowania brzegéw elementéw do spawania

- Jakos¢ potgczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawanej
- Wymiary wykonanych elementéw montazowych

- Ksztatt wykonanych elementéw montazowych

- Jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnosci sprawdzenie
jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

- Osadzenie srub kotwigcych w elementach podporowych

- Rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne pofozenie w pionie i w poziome

- potagczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej tgcznikéw srubowych, a

w szczegollnosci dokrecenie srub i nakretek

8.7 Obmiar robét

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

8.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie wg PN-B-06200:2002

8.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

8.10 Przepisy zwigzane

PN-87/M-04251
PN-B-06200:2002

PN-EN I1SO 12944- 7:2001
stalowych

7.

PN-B-03200

projektowe.

PN-EN 25817 PN-ISO 5817

PN-H-97051
stali,

PN-ISO 5261
PN-63/B-06201

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru Wymagania podstawowe.

Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji

za pomocg ochronnych systemow malarskich Czesé
Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

Konstrukcje stalowe. - Obliczenia statyczne i

Ztacza stalowe spawane tukowo - Wytyczne do
okreslania poziomow jakosci wedtug niezgodno$ci
spawalniczych

Ochrona przed korozjg - Przygotowanie powierzchni
staliwa i zeliwa do malowania - Ogdélne wytyczne
Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
Konstrukcje stalowe z cienkosciennych
ksztattownikéw profilowanych na zimno. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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PN-B-03215:198
PN-EN 22063

PN-71/H-97053

Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.
projektowanie i wykonanie.
Powtoki metalowe i inne nieorganiczne -

Natryskiwanie cieplne - Cynk, aluminium i inne stopy.

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgcji
stalowych. Ogdlne wytyczne.
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE — ROBOTY W
ZAKRESIE BUDOWY DROG KOD CPV 45233123-7

9.1 Wstep
9.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (STWiIOR) sg wymagania

ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

9.1.2 Zakres roboét

Zakres robét obejmuje wykonanie podbudowy kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie pod
drogami, miejscami parkingowymi, chodnikami i placem
9.1.3 Okreslenia podstawowe

Podbudowa — dolna czes$¢ konstrukcji nawierzchni drogowej przeznaczona do przenoszenia obcigzen
ruchu na podfoze. Podbudowa moze sie sktada¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Podbudowa
moze by¢ wykonywana w Kilku warstwach technologicznych.

9.2 Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIOR
00.00.00 ,Wymagania ogoéine”

Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm i
0/31,5mm wg PN-EN 13242, lub mieszanek kruszyw tamanych roznych frakcji, ktére zmieszane w
odpowiedniej proporcji dadzg uziarnienie zgodne z wymaganym. Dla takich kruszyw wymagana jest
recepta laboratoryjna, podajgca proporcje mieszania poszczegoélnych frakcji kruszyw

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanek niezwigzanych 0/63 do podioza ulepszonego (rys.2), podbudowy
pomocniczej (rys.1 ) oraz

podbudowy zasadniczej (rys.3) powinna miescic¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia wyznaczonym
przez krzywe graniczne
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Mieszanki niezwigzane przeznaczone do wykonania podfoza ulepszonego powinny spetniaé
wymagania
dotyczgce nieprzenikania czgstek miedzy podtozem ulepszonym a podtozem gruntowym, zgodnie z
zaleznoscia:

(D1s/des) <5
w ktorym:
D1s— wymiar boku oczka sita przez ktore przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwigzanej, z ktorej jest
wykonane podtoze ulepszone [mm]
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podfoza [mm]
Warunek ten zostaje automatycznie spetniony w przypadku zastosowania stabilizacji podfoza
spoiwami
hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowtokniny separujgcej o gramaturze nie mniejszej
niz 200g/m2

Wiasciwosci kruszywa
Tabela 2. Wiasciwosd kruszywa na podbudowy i warstwy technologiczne

Wymagane witasciwosci mieszanki niezwigzanej
przeznaczonej do
Lp. Wihasciwosé Podtoza POdbl‘.ldOWy pomocnicze] Podbudowy
nawierzchni drogowej o
ulepszonego D . zasadniczej
obcigzonej ruchem
KR1+KR6 KR2+KR6 chodnik
1 | Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/63 0/63 0/31,5
2 IV!aksymalna Iz_éwartosc pytu, kategoria UFy UFy UFs
nie wyzsza niz:
3 | Minimalna zawartos¢ pytu: LFyr LFyr LFng
4 Z.alwarto.s.c nadziarna, kategoria nie 0Cso 0Cso 0Cs
nizsza niz:
5 | Uziarnienie: Krzywe Krzywe uziarnienia wg Krzywe
uziarnienia wg rys.2 uziarnienia
rys.1 wg rys.3
6 | Tolerancja przesiewu — pordwnanie z
wartoscig S deklarowana przez Gy Gp Gy
dostawce
7 | Jednorodnosé uziarnienia — réznice w
. Gy Gg Gs
przesiewach
8 Wrazhwosc ha mroz; wslge_:zmk SEss SE. SE.s
piaskowy, nie mniejszy niz:
Wskaznik plastycznosci Ip Deklarowany Deklarowany Deklarowany
9 | Odpornosé na rozdrabnianie (dotyczy
frakeji 10/14 odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza LAve LAso LAss
niz:
10 | Mrozoodpornosc (dotyczy frakeji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F F F
wg PN-EN 1367-1, kategoria nie 10 7 *
WyZsza niz:
11 | Wartos¢ CBR [%] po zageszczeniu do Warstwa
wskaznika zageszczenia I.=1,0 i wzmacniajgca 60 80
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej: 40
12 | Zawartosc wody w mieszance
zageszczanej, [% (m/m)], wilgotnosé 70+120 80+120 80+120
optymalna wg metody Proctora




Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji
zostang

odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera,
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt

Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czystg, wodociggowa, dla ktdrej nie okresla sie wymagan.

9.3 Sprzet

Uzywany sprzet powinien ponadto byé zgodny z ofertg Wykonawcy przedstawiong w PZJ i
zatwierdzona przez Inzyniera.

Do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw - tylko w przypadku braku
mozliwosci zakupu mieszanki bezposrednio u producenta,

- réwniarki albo uktadarki kruszywa,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,

- cysterny z wodg z mozliwoscig regulacji skropienia,

- w miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

9.4 Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob, nie powodujgcy
rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotnosci mieszanki.

9.5 Wykonanie robét

Przygotowanie kruszywa tamanego

Przygotowanie kruszywa famanego polega na odsianiu i/lub wymieszaniu roznych frakcji w taki
sposob, aby uzyskaé ciggtosc uziarnienia wg rys. 1,2,3 oraz zwilzenie do wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg+10%, -20% jej wartosci.

Transport i rozécielenie kruszywa

Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych je przed wysychaniem i segregacja.

Materiat wbudowywany w warstwe lezgcg bezposrednio na podtozu wbudowuije sie za
pomocg rowniarek i zageszcza w jednej warstwie 15cm, 20cm i 25cm. Materiat wbudowuje sie
wylgcznie poprzez stopniowe nasuwanie kruszywa na zageszczong warstwe podtoza.

Wyladunek i transport materiatu

podbudowy i warstwy technologicznej odbywac sie moze wytgcznie po juz roztozonym materiale tej
warstwy.

Unika sie dzieki temu rozjezdzania i rozluznienia materiatu warstwy nizszej, mogacych powstac
podczas cofania samochoddéw z kruszywem do uktadarki.

Profilowanie

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowac do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne
zagtebienia za pomoca réwniarki lub spycharki.

Zageszczenie

Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gtadkimi. W ostatniej
fazie zageszczania nalezy sprawdzic¢ profil powierzchni podbudowy fatg, za pomocg sznurka lub inng
metoda.

Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywac warstwami okreslonymi niniejszej specyfikacji przy
zachowaniu wilgotno$ci optymalnej.

Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rdwnomierne na catej szerokos$ci i nalezy je sprawdza¢ dla
kazdej zageszczanej warstwy. Nosnos¢ badana ptytg VSS na ostatniej warstwie podbudowy powinna
odpowiada¢ warunkom podanym w przedmiotowej SST.
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Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch oraz powtorzy¢ badania zageszczenia i noSnosci. Koszt napraw i
powtornych badan wyniktych z niewtasciwego utrzymania lub zabrudzenia podbudowy obcigza
Wykonawce.

10.6 Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR 00.00.00 ,Wymagania ogéine”

Zgodnos¢ rzednych niwelety z projektem
Odchylenia rzednych przekroju podtuznego w stosunku do projektu nie powinny przekraczac - 2 cm, +
1cm

Réwnosé podbudowy w przekroju podtuznym

Odchylenie profilu podtuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone
zgodnie z normg BN-68/8931-04,4-metrowg tatg, nie powinny przekraczaé przy uktadaniu
mechanicznym:

- dla podbudowy jednowarstwowej £ 10 mm

Zgodnosé spadku podbudowy

Nalezy stosowac spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowej.

Réznice wartosci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny
przekraczaé wartoéci bezwzglednej spadku wiecej niS o + 0,5%.

Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg z uwzglednieniem
projektowanych odsadzek - czyli poszerzen warstwy podbudowy w stosunku do warstw lezgcych
powyze;.

Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ +5cm i -1cm w stosunku do
Dokumentaciji Projektowe;.

Grubos¢ warstwy podbudowy
Odchylenia grubosci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentacji Projektowej nie
powinny przekroczyc¢

— dla podbudowy jednowarstwowej +10%, -0%,
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubosci mniejszej niz podana w
Dokumentacji Projektowe;j.
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Tabela czestotliwosci badan cech geometrycznych

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czestotiiwos¢ pomiardw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnosé podtuzna co 20 m fata na kazdym pasie ruchu

3 RAOWNOSE poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*’ co 100 m

7 Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
Grubosc podbudowy rzadziej niz raz na 400 m*
Przed odbiorem:
W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

*! Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i ukszialtowania osi w planie naleZy -wykonac w punktach
glownyeh fukow poziomych

Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy
Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia oraz wskaznik odksztatcenia po zageszczeniu warstwy,
badane ptytg statyczng typu VSS o srednicy D=300mm, powinny wynosi¢ E2>=140 MPa, 10 <=2,20.

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia
w zakresie od 0,15+0,25 MPa i dla korhcowego obcigzenia 0,45 MPa (wg ,Instrukcji badan podtoza
gruntowego...").

Moduty odksztatcenia pierwotny E1 i wtérny E2, obliczamy na podstawie wzoru:
E1E2=.D (Ap/As) [MPa]

D - $rednica plyty (D=300), mm

Ap - réznica naciskéw (Ap=0,10), MPa

As - przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskéw, mm

Minimalna ilo$¢ badan na dziatce roboczej — 3
maksymalna powierzchnia dziatki roboczej — 600 m2

9.7. Obmiar robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIOR00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (KLSM) o grubosciach zgodnych z dokumentacja projektowg

9.8. Odbiér roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIOR 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Dokumenty i badania do odbioru
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Badania polegajg na sprawdzeniu:

- zgodnosci uziarnienia i wlasciwosci materiatow,
- zgodnosci podtuznych i poprzecznych spadkéw
- zgodnosci rzednych niwelety z projektem,

- rownosci podtuznej i poprzecznej,

- szeroko$ci podbudowy,

- konstrukgiji i grubosci podbudowy,

- zageszczenia,

- nosnosci.

9.9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIOR 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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Cena wykonania 1 m2 podbudowy z KLSM obejmuije:

- zakup i transport mieszanki lub kruszywa do miejsc sktadowania

- sprawdzenie i ewentualng, naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i
doprowadzenie do

odpowiedniej wilgotnosci,

- transport i wbudowanie,

- profilowanie,

- zageszczenie,

- biezgce utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robot, niedopuszczenie do
zabrudzenia i rozluznienia warstwy w przypadku dopuszczenia do ruchu srodkéw transportowych i/lub
sprzetu,

- naprawa i powtorzenie badan zageszczenia i nosnosci warstwy lezacej ponizej uktadanej warstwy
podbudowy, w przypadku jej uszkodzenia podczas transportu kruszywa na podbudowy, utrzymanie
czystosci w miejscu prowadzenia Robot,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardéw, prob i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg STWIOR, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i STWIOR.

9.10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1367-1

PN-EN 1744-1

PN-EN 933-1:2000/A1:2006

PN-EN 933-2:1999

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 1097-2:2000

PN-EN 1097-5:2008

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 13242

PN-EN 13285
PN-EN 13286-47

PN-5-06102:1997

PN-5-02205:1998

Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych Czes¢ 1:

Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie
sktadu ziarnowego. Nominalne wymiary otwordw sit
badawczych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czesc 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.
Zatgcznik A.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Czesc¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja.

(wraz z pdzniejszymi poprawkami) Badania mechanicznych i
fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Metoda badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika
nosnosci, natychmiastowego wskaznika no$nosci i pecznienia
liniowego

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Zatacznik B
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM — Warszawa 1997
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 10

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
KOD CPV 45233260-9

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ KOD CPV 45233260-9

10.1 Wstep
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10.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru chodnikéw z kostki betonowej wibroprasowane;.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria |Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

45233260-9 |Roboty budowlane w zakresie drog
pieszych

10.1.2. Zakres robot

— wykonanie drogi z betonowej kostki wibroprasowanej o grubosci 6 i 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
— wykonywanie parkingdw z betonowej ptyty azurowej

10.1.3. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST 0.00 ,Wymagania ogdine”

10.2 Materialy
10.2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyalad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek

powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg
kostke brukowg o grubosci 60 mm. Tolerancje wymiarowe kostek wynosza:

- na dlugosci £ 3 mm, D 08.02.02 Chodnik z kostki betonowej 82

- na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Ksztalt i kolor kostek oraz desen chodnika powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub
uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych Betonowe kostki brukowe powinny mieé
cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartoseé
1 | Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej”
a) frednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasiakliwosc woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigce] niz 3
3 | Odpornosc na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 [2]:
a) peknigeia probki brak
b) strata masy, %, nie wiccej niz 5
c) obnizenie wytrzymalosci na sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie wigeej niz 20
4 | Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 4
wigcej niz

' _ na fragmentach chodnika, na kiérych wystepuje wylgcznie ruch pieszy (bez mozliwosci przejazdu i
postoju pojazdéw) dopuszeza sig zastosowanie kostki o klasie wytrzymatosei ,,35” wedhug zalecen TBDIM
udzielania aprobat technicznych nr Z/96-03-002 , betonowa kostka brukowa™.

10.2.2 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkgcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4]. 2.3.2. Kruszywo do betonu Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce
wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréow i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg
nasigkliwosc¢ i wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne

10.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada sie z wbézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego

10.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.00.
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10.5 Wykonanie robot

10.5.1 Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza®. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

10.5.2. Podsypka

Na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712 [3] zmieszany z cementem w stosunku 1:4. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna
wynosi¢ 4 i 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

10.5.3. Warstwa odsgczajgca Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika
przewidziana jest warstwa odsaczajgca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami
okreslonymi w ST

10.5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyZzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ufozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania
utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzic¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaitek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

10.6 Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

10.6.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczng. Niezaleznie od posiadanej aprobaty, Wykonawca powinien zgda¢ od
producenta wynikdéw biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci
na sSciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni
kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza
wyréb w zakresie wymagan podanych w p. 2 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

10.6.2. Badania w czasie robot

10.6.2.1. Sprawdzenie podtoza Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:

— 0 szerokoscido 3 m: = 1 cm,

— 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

— szerokosci koryta: £ 5 cm.

10.6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz p. 5.3 niniejszej SST.

10.6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z
betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami p. 5.5 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

10.6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
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10.6.3.1. Sprawdzenie rownosci chodnika Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy
tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m 2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac
1,0 cm.

10.6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za
pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé
+ 3 cm. D 08.02.02 Chodnik z kostki betonowej 85

10.6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac
nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg + 0,3%.

10.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

10.8 Odbior robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robét zanikajgcych.

10.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

10.10 Przepisy zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na
tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie  wskaznika
piaskowego.
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 11

TERMOIZOLACJA SCIAN
KOD CPV 45321000-3

TERMOIZOLACJA SCIAN KOD CPV 45321000-3
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11.1 Wstep
11.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot izolacji termicznej $cian zewnetrznych.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna
45321000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

11.1.2. Zakres

Zakres robot elewacyjnych obejmuje wykonanie:

- Przygotowanie podtoza pod wykonanie termoizolaciji
- Przymocowanie ptyt termoizolacyjnych

- Wykonczenie powierzchni termoizolowanych

11.2 Materiaty

farba elewacyjna silikatowa

katownik aluminiowy ochronny

kotki stalowe do wetny i styropianu

masa tynkarska o wygladzie granitu

- ptyty styropianowe gr 2, 10, 18, 20 cm EPS 70-031

- styrodur gr. 16 cm

— Siatka z wt.6kna szklan.ponad 100 do 200 g/m2

- $rodek gruntujgcy pod wyprawy tynkarskie szlachetne

— $rodek gruntujgcy systemu ocieplen

— $rodek uszczelniajgcy tynk mozaikowy drobnoziarnisty

— $rodek zwiekszajgcy przyczepnosé pod tynk mozaikowy drobnoziarnisty
- zaprawa klejaca do ptyt termoizolacyjnych

— zaprawa tynkarska mineralna uziarnienie 2 mm

- fasady wentylowane z okfadzing z ptyt wiékno-cementowa

11.3 Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac winien wykazac¢ sie mozliwosciag korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakosc¢ robét. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

11.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport na budowie - transport reczny lub za pomocg recznej lub elektrycznej wciggarki.

11.5 Wykonanie robot
Ocieplenie scian budynkéw wg metody ,lekkiej mokrej” (BSO) polegajgcej na pokryciu zewnetrznych

powierzchni $cian bezspoinowg powtokg ztozong z nastepujgcych warstw:
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- wetna szczelnie przyklejona z przewigzaniem spoin za pomocag masy klejgcej i dodatkowo
mocowany kotkami,

- siatka z widkna szklanego przyklejona do wetny,

- zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk mineralny

Uwaga: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na
podtoze.
Montaz ptyt termoizolacyjnych strefa podziemna

Izolacja termiczna. Warstwa izolacji termicznej z ptyt powinna siegaé co najmniej na okoto 30 cm
powyzej poziomu gruntu. Przejscie w izolacje termiczng elewacyjnej sciany z cegty lub tynkowang
zewnetrzng izolacje termiczng i izolacje obwodowg musi by¢ wykonane starannie, a ptyty scisle
taczone na styk. Plyty mozna instalowa¢ metodg traconego deskowania lub przykleja¢ do podtoza, na
przyktad klejgcg zaprawg cementowg lub bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym na zimno. W
razie stosowania kleju bitumicznego, zachowujgcego przez caty czas elastycznosé, ptyty musza byc¢
podparte (np. na izolacji

obwodowej) lub dodatkowo zamocowane mechanicznie. Jesli izolowane sg wigksze powierzchnie
(wiecej niz jeden rzad ptyt termoizolacyjnych), wymagane jest mechaniczne mocowanie kotkami.
Tynkowanie lub wykanczanie powierzchni cokotu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
dotyczacymi mostkoéw termicznych, stosujgc specjalny tynk do cokotéw lub ptytki mrozoodporne o
matej nasigkliwosci. W $cianach szczelinowych ptyty powinny by¢ przyklejane przynajmniej jako
najnizszy rzad ptyt izolacji cieplnej na ewentualng warstwe izolacji przeciwwodnej wewnetrznej $ciany
muru. Jesli ma by¢ zastosowana

izolacja obwodowa, powinna ona stanowi¢ kontynuacje izolacji cieplnej sciany szczelinowej lub
zachodzi¢ na zewnetrzng $ciane muru, aby unikngé powstania mostka termicznego. Praktyczne
rozwigzanie zalezy od sposobu skonstruowania podparcia zewnetrznej sciany muru.

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych
odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowad. Linki te bedg
pomocne przy biezgcej kontroli rownosci przyklejanych ptyt. Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong
zaprawg klejgcg przyciskamy do Sciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia
kleju. Zaleca sie ufozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy
uktadac od dotu do gory rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na
mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15cm). Nie

dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Ptyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang paca o
duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezaco przy pomocy poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg piyt
musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowo$é mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzic¢
poprzez ucisk narozy — przy prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.
Krawedzie ptyt dociskaé szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajgce z
dopuszczalnych toleranciji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2mm nalezy wypetic klinami z tej samej
izolacji. W

przypadku szczelin mniejszych niz 4mm — w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych — do ich
wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych. W celu
unikniecia otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty,
usung¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykona¢ na naroznikach
zewnetrznych budynku.

Uwaga: Klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach piyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potdwek zachowujagc ich przywigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywacé ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy
zachowag przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$é min.10cm.

Uwaga: Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otworéw w elewacjach.
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Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawic lekko wysunietg poza naroznik, w celu pdzniejszego,
przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt Termoizolacyjnych, zaleca sie
przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Tynki cienkowarstwowe

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod tynki powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne rGwnomiernie chtongce wode, szorstkie,
suche, nie pylgce, wolne od wykwitéw, bez rys i peknie¢. Nadlewki i wystajgce nieréwnosci podioza
nalezy skuc lub zeszlifowac. Rysy, raki, ubytki podioza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢ zmywajgc
odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc srodki mechaniczne.

Tynk cienkowarstwowy na elewac;ji

Przed tynkowaniem w $cianie mocuje sie haki, ktére uszczelnia sie dookotfa piankg montazowg lub
kitem

plastycznym. Diugo$¢ elementéw mocujgcych — rynien i rur spustowych trzeba dobra¢ tak , aby
pomiedzy

orynnowaniem a ocieplong $ciang pozostata szczelina minimum 2cm. Podtoze pod tynk powinno by¢
stabilne réwne oraz nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych ostabic
przyczepnos¢ zaprawy, zwltaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczow, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Po ich usunigciu zaleca sie zagruntowac¢ podfoze. Tynk nalezy naktadac na
przygotowane podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggng¢ z powrotem do wiadra i przemieszac. Powstatg
powierzchnie zaciera sie ruchami okreznymi przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego, uzyskujgc
zgdang fakture. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci
podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu
podtoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng

powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagniecie i zatarcie).
Materiat nalezy naktada¢ metoda "mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschniecia zatartej partii
przed naciagnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne.
Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowac, na przyktad: w naroznikach i zalamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chronié
zarowno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem,
dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania

tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48
godzin.

Temperatura podtoza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosi¢ od
+5°C do +25°C. Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uptywie 2+4 tygodni od zakonczenia
tynkowania (zaleznie od rodzaju i koloru farby).

Tynki specjalne o uziarnieniu 0.5mm

Warunki stosowania

Pogoda - temperatura powietrza i podioza w czasie aplikacji tynku musi wynosi¢ min. 10 °C i nie
przekracza¢ 32 °C. Temperatura po aplikacji musi pozosta¢ powyzej 10 °C przez min. 48 godzin. W
tym samym okresie nie moze padaé. Okresowa ochrona — nalezy chroni¢ $ciane przed warunkami
pogodowymi i zniszczeniem w catym okresie az prace przy warstwie bazowowej, tynku, statych
obrébkach, uszczelnieniach, itp. zostang zakonczone.

Przygotowanie podtoza

Podtoze nie moze by¢ chtodniejsze niz min. 10 °C lub malowane oraz musi by¢ czyste, suche, dobrze
zwigzane, wolne od nalotow, wykwitow, wysoleh, materiatdw dojrzewajgcych i sSrodkéw utrudniajgcych
wigzanie i przyczepnosé. Warstwa bazowa z zatopiong siatkg wzmacniajgcg musi dojrzewac min. 24
godziny przed aplikacjg jakiegokolwiek tynku. Warstwa bazowa musi by¢é bezwzglednie gtadka, m.in.
bez $ladéw po zacieraniu pacs.

Sposob uzycia
APLIKACJA — przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej natozy¢ i wyrownaé¢ warstwe tynku o jednakowe;j,

,ciasno upakowanej” grubosci. Odczekac az warstwa stanie sie sucha w dotyku. Natozy¢ druga
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warstwe w podobny sposob. Zatrze¢ tynk delikatnie za pomoca pacy plastikowej. Po lekkim zwigzaniu
tynku — ponownie przetrze¢ delikatnie pacg plastikowg lub ze stali nierdzewne;j.

UWAGA: Do ostatecznego zatarcia nalezy na catej Scianie uzywac tej samej pacy i identycznych
ruchow reka.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostaé przeniesione na
ocieplang elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

- wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego scienne lub naroznego w
warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczelng w murze) wykonuje sie rownomierng pionowg lub
poziomg szczeline o szerokosci ok. 15mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnacé. Materiat
ociepleniowy na szerokos¢ ok. 20cm. Po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokryé
zaprawg klejgca. Profil dylatacyjny $cisng¢ i tasme elastyczng profilu wsungé¢ do szczeliny. Kagtowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej utozy¢é w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na
materiale ociepleniowym i

catos¢ przeszpachlowaé. Profile $cienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do gory.
Sasiadujgce profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2cm.

Uwaga: Nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawg. W tym
celu profil na czas obrébki nalezy zamkngé np. wsuwajac w szczeline pasek styropianu.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku Profili $ciennych.

- wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili. Rozwigzanie dylatacji w inny sposéb niz z
uzyciem specjalnych profili jest mozliwe wytgcznie, jesli taki sposdb zostat podany w dokumentacji
projektowej.

Oscieznice okien i drzwi

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniajgcych lub samo-

rozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposdb wykonania oraz materiaty powinny by¢ sprecyzowane w
projekcie technicznym.

Gotowymi rozwigzaniami dysponujg tez zwykle dostawcy systemdw. Nalezy starannie ociepli¢
zewnetrzne powierzchnie osciezy

otwordow okiennych. Ze wzgledow technicznych izolacja musi tam mieé¢ mniejszg grubosc¢ niz izolacja
uktadana na $cianach

(nie moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2cm). Pozostawienie
powierzchni osciezy

otworéw okiennych bez ocieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania sciany wokot okien i
pojawienia sie plesni na

wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokot oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest
stosowanie stolarki o szerszych

o$cieznicach i/lub wykonanie termoizolac;ji tej strefy z materiatéw o nizszym wspétczynniku
przewodzenia ciepfa.

Malowanie elewacji. Upewni¢ sie czy podtoze jest czyste, suche. Nie rozpoczynaé pracy bez
uprzedniego rozprowadzenia

impregnatu regulujgcego chtonnos¢ podtoza. Grunt mozna ktas¢ watkiem, jednak lepsze efekty
uzyskuje sie uzywajgc

szerokiego pedzla, tzw. tawkowca. Elewacje mozna malowac tylko podczas sprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych. Nalezy

unika¢ malowania, podczas wilgotnej, zimnej i wietrznej pogody (elewacja powinna wyschngé¢ zanim
spadnie deszcz).

Maksymalny dopuszczalny poziom wilgotnosci powietrza: 75% (poziom wilgotno$ci kontroluje sie przy
pomocy higrometru,

mozna tez skontaktowac sie z lokalng stacjg meteorologiczng). Nie nalezy malowa¢ w petnym storicu
w temperaturze nizszej

niz 5°C i wyzszej niz 35°C. Naktadany produkt (farba, jak rowniez emulsja gruntujgca) powinien by¢
starannie wymieszany

przed uzyciem. Rozpoczg¢ nakfadanie farby u gory sciany i stopniowo malowac¢ coraz nizej. Ramy
okienne, drzwiowe i inne
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elementy nie malowane powinny by¢ starannie zabezpieczone przed zabrudzeniami. Barwa powtok
powinna by¢ zgodna z

wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inwestorem oraz powinna by¢ jednolita, bez
uwydatniajgcych sie poprawek lub

potgczen o réznym odcieniu i natezeniu.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni by¢
przeszkolenia w

zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest
zabronione: o zmroku, (jesli nie

zapewniono wystarczajgcego oswietlenia), w czasie gestej mgty (opadéw deszczu, $niegu), podczas
burzy i wiatru.

Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do
pomieszczenia zatrudnionych na

nim pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedng ilos¢ materiatu oraz wykonywanie
prac w dogodnej pozycji.

Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpér do pomostow jest
zabronione. Obcigzenie

pomostéw ponad ich nosnosé, gromadzenie sie na nich pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie
rusztowania powinno by¢

dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz przez
potwierdzenie jego przydatnosci do

wykonania robét zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie

- Nosnos¢ podfoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0,1Mpa. Nosnosc¢

podioza nalezy ustala¢ na podstawie obliczenh jednostkowych oporu granicznego dla danego podtoza
zgodnie z obowigzujgca

normg przy zachowanie wspofczynnika pewnosci nie mniej niz 3

- Podtoze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i
szybkie odprowadzenie

wody.

Przeglad rusztowania

- Codziennie przez brygadziste

- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy

- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych
bezpiecznemu

wykonywaniu robot budowlanych.

Uwaga! Szczegdtowe wytyczne dotyczace wykonania robét bedg wymagane wedtug instrukciji uzycia
wybranego przez wykonawce dostawcy systemu ocieplen.

11.6 Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00.00 - ,Wymagania ogolne”. Kontrola winna
odbywac sie z

uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

- Zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowg Sprawdza sie przez poréwnanie wykonania
robot z

dokumentacjg opisowg, rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny
zewnetrzne, pomiary oraz

konieczne proby.

- Materiaty. Kontroluje sie bezposrednio lub posrednio tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
lub protokotach

zgodnosci uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji techniczne; .

- Wyglad zewnetrzny wykonania izolacji. Ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak
dziury, pekniecia, brak

pionowosci, odchylenia ptaszczyzn brak wypetnienia przestrzenni materiatami izolacyjnymi, szczeliny
w izolacjach

nieprawidtowosci stosowania tgcznikdw, brak wymaganej ptaszczyzny wypetnienia zaprawa klejowa
itp. Cienkowarstwowe
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tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi
powinno sie traktowac

jak tynki kategorii lll, co nalezy zapisa¢ w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynkow
kategorii IV wigze sie z

dodatkowym naktadem pracy i powinno by¢ uzgadniane oddzielnie. Wykonczona wyprawg tynkarska
powierzchnia ocieplenia

powinna charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i

wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy swietle rozproszonym z odlegto$ci >
3m. Nie dopuszcza sie

oceny tynku w swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do
ocenianej powierzchni. Ponadto

dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno byé zgodne z

0golnymi warunkami odbioru technicznego robdt budowlanych lub z warunkami szczegotowymi
zawartymi w umowie.

Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowacé o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilnosci,

réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest
wykonanie testu nosnosci podtoza

przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO

- odchyiki geometryczne podtoza. Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO: Kontrola ta
polega na

sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu z
dokumentem odniesienia.

Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegoélnych materiatow. Po
stwierdzeniu formalnej

przydatnosci wyrobow, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz
ilosciowej. Zgodnie z

rozporzgdzeniem z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma
obowigzku dostarczania

odbiorcy deklaracji zgodnosci.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowosc:

- przygotowania podioza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkbw, wzmocnienie, wyréwnanie —
w zakresie

koniecznym

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych

- osadzenia fgcznikéw mechanicznych

- wykonania warstwy zbrojone;j

- wykonania (ewentualnego) gruntowania

- wykonania obrébek blacharskich

- zamocowania profili

- wykonania wyprawy tynkarskiej

- wykonania (ewentualnego) malowania

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym. Kontrola
przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu:

réwnosci i ciggtosci powierzchni, rozktadu i szerokosci spoin. Kontrola osadzenia tgcznikow
mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikbw mechanicznych. W
przypadku poditozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych
zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikéw. Kontrola wykonania warstwy

zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowos$ci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci
zaktadow siatki

zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia
warstwy zbrojonej przed

przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewacji
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(narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otworow, dylatacji, podokiennikdw, kapinoséw itp.)
Sprawdzenie rownosci warstwy

zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania
polega na: sprawdzeniu

ciggtosci wykonania warstwy gruntowe;j i jej skutecznosci. Kontrola wykonania obréobek blacharskich
polega na: sprawdzeniu

zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw
(foliowanie) oraz

wysunigcia poza projektowang ptaszczyzne sciany. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega
na: sprawdzeniu ciggtosci,

rownosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do rownosci powinny by¢é
zawarte w umowie

pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do
réwnosci powierzchni oraz

krawedzi nalezy przyjaé:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dtugosci

taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m)

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i nie wiecej
niz 30mm na catej

wysokosci budynku

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji — 10mm

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci budynku

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz

7mm

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i
barwy, braku

miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena wygladu
zewnetrznego polega na wizualnej

ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac sie jednorodno$cia i
niezmiennoscig barwy i faktury

oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle
rozproszonym z odlegtosci > 3m.

Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z

0goIinymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegotowymi
zawartymi w umowie.

11.7 Obmiar robét
Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

11.8 Odbiér robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli
beda podlegaty:

- Zgodnos$¢ wykonanych robdét z dokumentacijg techniczng

- Doktadnosc¢ przygotowania powierzchni scian przed tynkowaniem ociepleniem
- Czystosé i suchos¢ powierzchni tynkowane;j

- Grubos¢ warstw izolacyjnych i rodzaj uzytej izolacji termicznej

- Spos6b mocowania izolacji termicznej

- Doktadno$¢ wykonania tynku cienkowarstwowego

- Jako$c¢ i klase materiatow

- Doktadnos$¢ utozenia elementéw oktadzinowych

- Dopuszczalne odchyiki z pionu i poziomu zgodnie z normami

- Czystos¢ wykonczenia

- Jakos¢ i doktadnosé malowania

- Zgodnos¢ kolorystyki elewacji z dokumentacjg projektowg
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11.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

11.10 Przepisy zwigzane

PN-EN 13499:2005
Zewnetrzne

ze styropianem

PN-EN 13500:2005
Zewnetrzne

(ETICS) z wetng mineralng
PN-B10245:1961

badania techniczne
PN-B-10107:1998
PN-70/B-10100

przy

PN-75/C-04630
PN-92/P-85010
PN-M-47900-1:1996
podziat
PN-M-47900-2:1996

PN-M-47900-3:1996

PN-M-47900-4:1996
PN-69/B-10260
odbiorze.
PN-74/B-24622
PN-74/B-24620
PN-77/B-27604

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
zespolone systemy ocieplani (ETICS)
Specyfikacja.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
zespolone systemy ocieplania
Specyfikacja.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej — Wymagania i
przy odbiorze.
Tynki i zaprawy budowlane
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
odbiorze
Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
Tkaniny szklane.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia,
i gtdwne parametry.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy

Roztwér asfaltowy do gruntowania
Lepik asfaltowy stosowany na zimno
Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, 11, 1lI, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989 — 1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.
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SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 12

HYDROIZOLACJE
KOD CPV 45320000-6

HYDROIZOLACJE KOD CPV 45320000-6
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12.1 Wstep
12.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét hydroizolacyjnych scian fundamentowych

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

12.1.2. Zakres

Zakres robot elewacyjnych obejmuje wykonanie:
Izolacji fundamentowych taw
izolacji podposadzkowych

12.2 Materiaty

Tasma uszczelniajgca

Tasma uszczelniajgca stuzy do wzmacniania elastycznych powtok wodoszczelnych w miejscach
narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych, przejs¢ rur instalacyjnych itp. Zapewnia uzyskiwanie
wodoszczelnych warstw pod oktadzinami z ptytek ceramicznych. Moze byé stosowana na podtogach i
na $cianach, wewnatrz oraz na zewnatrz budynkdw.

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej. Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw
sgsiednich arkuszy folii ta§ma uszczelniajaca i obustronnie klejgca

Wymogi techniczne:

- Grubos¢: 0,20 mm,

— masa powierzchniowa: 190 g/m 2,

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie: = 60 N/mm,

- przesigkliwosc¢ przy dziataniu stupa wody o wysokoéci 1m w czasie 100h: nie przesigka

— opor dyfuzyjny: =600 m 2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajgce ognia

Zastosowanie:

Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna.

Folia paroprzepuszczalna
Folia paroprzepuszczalna — trojwarstwowa powtoka peni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej

przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych. Szczelnosé
uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zakltadow sagsiednich arkuszy folii tasma uszczelniajgcy i
obustronnie klejgca.

Wymogi techniczne:

- grubosé: 0,20 mm,

— masa powierzchniowa: 85 g/m 2 ,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie poprzeczne: = 120 N/mm,

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie wzdtuzne: = 100 N/mm,

- rownowazna warstwa powietrza: 0,02 m,

- paroprzepuszczalnos¢: = 1200 g/m224h,

— wysokos¢ stupa wody wg DIN 20 811: >1000,

— zakres temperatur: -40 do +80 o C,

— rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajgce ognia,

— odpornos¢ na promienie UV: 4 miesigce.

Zastosowanie:

Folia stosowana jako izolacje w warstwach dachu i posadzek.
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Papy termozgrzewalne
Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem.

Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat,
ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegajg konserwacji przez caty
okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem sg elastyczne nawet w niskich temperaturach
(badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mo zna je uktada¢ praktycznie
przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowig: welon z widkien szklanych,
tkanina szklana lub witéknina poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje
biologiczng i posiadajgce bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszg
posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Papy zgrzewalne asfaltowe i
polimerowo-asfaltowe sg materialtem przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji. Zakres
stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest

zgodny z ogolnymi zasadami wykonywania zabezpieczeh wodochronnych. Réznice dotyczgce zasad
wykonywania izolacji przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych
wynikajg gtéwnie ze specyficznych wtasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:

- duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty
jest w strukturze papy zgrzewalnej),

- wysokiej trwatosci, co wigze sie z konieczno$cig zapewnienia réwnie wysokiej trwatosci pozostatym
elementom.

Roztwér asfaltowy
Roztwér gruntujgcy, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, do stosowania pod papy

termozgrzewalne i wkasciwe hydroizolacje bitumiczne. Formuta preparatu zostata wzbogacona
specjalnymi substancjami umozliwiajacg gtebokie wnikanie w podfoze. Powstate powtoki sg
elastyczne, silnie zwigzane z podtozem, niwelujg takze jego mikropekniecia. Zastosowanie kauczuku
syntetycznego oraz specjalnych dodatkéw wiekszyto odpornosé powtok izolacyjnych na spekania
podobne do tych wystepujacych na asfaltowych nawierzchniach drég. Ogranicza niszczgce
dziatanie mrozu i wody, bedace skutkiem czesto przebiegajgcych proceséw marznigcia i odwilzy.
DANE TECHNICZNE:

Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od +50 C do +350C

Pytosucho$¢: po 6 godzinach

Czas schniecia: 12 godzin

Zuzycie: 0,2 — 0,3 kg / m2 na jedng warstwe

Izolacja bitumiczna
Grubowarstwowg bitumiczng masg uszczelniajgca do izolacji stykajgcych sie z gruntem czesci

budynkow i budowli, przeciw wilgotnosci gruntu, wodzie nie wywierajgcej cisnienia oraz wodzie pod
ci$nieniem.

Folia w ptynie
Folia w ptynie jest gotowa, elastyczng i bezrozpuszczalnikowg powiokg uszczelniajgcg na bazie

specjalnych tworzyw sztucznych do stosowania wewnatrz budynkéw. Nadaje sie do powierzchniowej
izolacji w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢, ktére zostang pokryte oktadzing ceramiczng. Folie
w ptynie mozna stosowac¢ zaréwno na wszelkich mineralnych podtozach jak: beton, tynk, mur, jastrych,
jak i na materiatach zawierajgcych gips, takich jak ptyty gipsowo-kartonowe, ptyty wtdknisto-gipsowe,
gipsowe ptyty budowlane oraz na tynkach zawierajgcych gips. Folii w ptynie nie nalezy stosowac¢ na
drewnie oraz

materiatach zawierajgcych drewno.

Zastosowanie:

Podtoze musi by¢ suche, wolne od mrozu, czyste, nosne oraz wolne od luznych czesci, rys i wszelkich
powtok trzecich. Chionne podtoza nalezy zagruntowaé. Po doktadnym wymieszaniu folie w ptynie
nanosi¢ watkiem lub pedzlem bezposrednio z opakowania. Przy normalnej wilgotnosci nalezy nanies¢
dwie warstwy, przy podwyzszonej wilgotnosci — trzy warstwy. Czas schniecia pomiedzy
poszczegolnymi warstwami wynosi od 4 do 8 godzin zaleznie od temperatury otoczenia. Po ok. 12
godzinach od natozenia ostatniej warstwy folii w ptynie, mozna nakfada¢ oktadziny ceramiczne.

12.3 Sprzet
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Wykonywanie roboét izolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploataciji
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

— maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- noz do ciecia papy,

— watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka

odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap
zgrzewalnych. Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat
swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowe;.

Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg)
w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania
zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majgcy
doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegdélnych detali praktycznie nie dotyka
reka papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelkg. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w
technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi sie znajdowac sprzet gasniczy w postaci
gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy
zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

12.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport na budowie - transport reczny lub za pomocg recznej lub elektrycznej wciggarki.

12.5 Wykonanie robét

12.5.1 Warunki ogdine

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowedo, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

12.5.2. Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci
fundamentéw nalezy potraktowa¢ ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usungc z catej powierzchni za pomocg
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie
betonowag wyréwnac¢ zaprawg cementowa, a nastepnie przetrzeé, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi
by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac¢ (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do
tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokrgglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.

12.5.3. Tadma uszczelniajgca

Tasme uszczelniajgcg umieszcza sie miedzy warstwami materiatdw uszczelniajgcych. Nalezy nanies¢
pierwszg warstwe powtoki, przytozy¢ tasme w narozach, szczelinach dylatacyjnych, miejscach przejsé
rur instalacyjnych itp., docisnagé i zatopi¢ pokrywajac drugg warstwa materiatu uszczelniajgcego. W
przypadku uszczelniania dylatacji nalezy wcisng¢ tasme w szczeling i uformowacé na jej Srodku
zagtebienie zapewniajgce mozliwosé odksztatcen. Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach,
przy temperaturze

powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.

12.5.4. |1zolacje z folii
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Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw
przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podfoza. Folia paroprzepuszczalna
peti funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem.
Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnosc
wewnatrz przegréd

budowlanych. |zolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako
jednowarstwowe, za wyjgtkiem posadzki na parterze, gdzie folia budowlana jest podwdjna (x2). Folia
uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania
powierzchni bez pofatdowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem ukfada sie zgodnie z
kierunkiem splywu wod. Szczelnos$¢ uktadow zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sasiednich
arkuszy folii tasmg uszczelniajgca i obustronnie klejgcg. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm.
Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajgcych tasmag
klejaca aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé stosujgc faty z zastosowanej folii klejone
tasmg dwustronng. Geowtdknine uktada sie analogicznie jak folie polietylenowa, na sucho, bez
klejenia arkuszy miedzy sobg. Minimalny zaktad arkuszy powinien wynosi¢ 10 cm. Folia drenazowa z
geowtdkning stosowana jest do zabezpieczania stabilnosci warstw konstrukcyjnych przed
destrukcyjnym wplywem sgczacej sie wody. Szczelnos$¢ uktadu zapewnia sie przez zaktad folii
zgodnie z kierunkiem sptywu wody na odcinku min. trzech rzedéw kubetkéw lub dodatkowo przez
sklejenie zaktadu. Mate drenazowg mozna wykonacé stosujgc oddzielnie warstwy folii kubetkowej i
geowtdkniny.

12.5.5. 1zolacje papowe

Gruntowanie podioza

Materiat gruntujacy nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. Izolacje z
pap termozgrzewalnych Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy
zapoznac sie ze stanem podioza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania,
sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow, przepustow, wielkosé spadkéw izolowanych powierzchni oraz
ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdélnych
pasow papy. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rbwnomiernie roztozong posypke gruboziarnistg,
wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka,
zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z
tworzywa sztucznego. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych. Temperatury s tosowania pap
zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Ze rolki bedg magazynowane w

pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy
prowadzi¢ prac izolacyjnychw przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna
sie od osadzenia wpustow, przepustéw, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Pasy papy nalezy uktadac rownolegle do dtuzszej
krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zakfadéw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed
utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingc¢ jg z dwoch koncéw do
Srodka. Miejsca zaktaddéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tagczona bedzie rozwijana
rolka) nalezy podgrzac¢ palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w

celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania
polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego
wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te
czynnos$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o
szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢

zakfad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac,
aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania
rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny byé wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Po utoZeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca Zle zgrzane nalezy
podgrzac¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. W poszczegoélnych warstwach izolacji
(podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby
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zaktady nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow
uktadanych pasow papy
lezacych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°.

Izolacje z pap samoprzylepnych

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej nalezy ocenié jej wyglad
zewnetrzny. Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych krawedziach i
réGwnomiernie roztozonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig
antyadhezyjng z tworzywa sztucznego. Pape nalezy klei¢ do podtoza z wykorzystaniem wiasciwosci
samoprzylepnych masy

asfaltowej znajdujgcej sie od spodniej strony wyrobu. Papa samoprzylepna moze by¢ wykorzystana
jako warstwa podktadowa na termoizolacji ze styropianu, jednoczesnie jako ochrona dla styropianu
przed dziataniem wysokiej temperatury podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowej.

Izolacje bitumiczne

Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usung¢ luzne
elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe odrdzewié. Ubytki wyspoinowac,
powierzchnie porowate wyrdwnaé zaprawg cementowg. Stosowaé na zimno. Przed uzyciem
wymieszac. Pierwszg warstwe naktadac poprzez wtarcie w podtoze szczotkg dekarskg lub pedzlem.
W przypadku wykonywania samodzielnej powtoki hydroizolacyjnej naktada¢ 2-3 warstwy, kazdg
warstwe po

wyschnieciu poprzedniej, przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metodg natrysku. Nie stosowac
pomieszczeniach zamknietych przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

16.5.6. I1zolacje z folii w ptynie

Przystepujgc do wykonywania izolacji z folii w ptynie nalezy nanies¢ ptynng folie, nastepnie przytozyé
element uszczelniajgcy (tasme lub kotnierz), docisngc i cienko pokry¢ masg. Bezposrednio potem
nalezy natozy¢ watkiem lub pedzlem warstwe masy o jednakowej grubosci na catg powierzchnie
Sciany czy podtogi tak, aby nie pozostawi¢ poréw. Naktadajgc mase ma tasme uszczelniajgca, naroze
pionowe lub poziome, nalezy pozostawi¢ na srodku wolny pas o szerokosci co najmniej 1 cm z kazdej
strony. Umozliwia to pézniejsze swobodne rozcigganie sie tadmy przy ruchach podfoza. Po
przeschnieciu pierwszej warstwy, nanosi sie drugg warstwe powloki. Aby uzyskaé wtasciwe
zaizolowanie podioza, wymagane jest wykonanie powtoki co najmniej dwuwarstwowej, o tgcznej
grubosci 1-1,5mm.

12.6 Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00.00 - ,Wymagania ogélne”. Kontrola winna
odbywac sie z uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych producenta.

12.7 Obmiar robét
Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

12.8 Odbioér robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli
bedg podlegaty:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- szczelnosc.

12.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

12.10 Przepisy zwigzane
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PN-83/C-89091

PN-EN ISO 527-3:1998
PN-ISO 4593:1999
PN-83/N-03010

ZUAT-15/1V.08
PN-B-02862:1993

PN-90/B-04615
PN-EN-1008:2004

PN-EN 13139:2003/ AC:2004

Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia
wytrzymatosci na rozdzieranie

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci
metodg skaningu mechanicznego

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek
produktu do prébki

Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania nie palnosci materiatéw budowlanych.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania
prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Kruszywa do zaprawy
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 13

TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
KOD CPV 4541000-4

TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE KOD CPV 4541000-4
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13.1 Wstep
13.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét tynkarskich i oktadzin scian.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kladzenie ptytek

13.1.2. Zakres robot

Prace obejmuja:
- Roboty tynkarskie wewnetrzne technologia mokra
- Roboty oktadzinowe z ptytek wewnatrz pomieszczenh

13.2 Materiatly

Zaprawa tynkarska

- Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia,
oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne,

oleje i mut.

- Piasek (PN-EN 13139:2003)

- Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie
zawiera¢ domieszek

organicznych, miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: Piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty

0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek
gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich srednioziarnisty Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej

ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw
tynkarskich nalezystosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng

mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Pozostate materiaty

- preparat gruntujgcy do powierzchniowego wzmachniania podtozy przed mocowaniem ptytek
ceramicznych,

tynkowaniem i wylewaniem posadzek

- Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub

odpowiednich aprobat technicznych.

- Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
- Ptytki scienne/ gres z fugami o gr. 0,2cm w kolorach odpowiadajgcych kolorom ptytek Kolory ptytek
odpowiadajgce kolorom zastosowanym na danej kondygnaciji. Ptytki mocowac¢ na zaprawie klejowej.
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Zastosowanie: wezty sanitarne, pomieszczenia mokre oraz fartuchy umywalek i zlewéw oraz blatow
roboczych.

Farby:

Farba akrylowa zmywalna

Farba pétmatowa, bezrozpuszcz. na bazie zywic akrylowych. Klasa 2 odpornosci na szorowanie na
mokro wg PN EN 13 300. Zdolnos¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300. Odporna na srodki
dezynfekujgce. Odporna na dziatanie promieni UV, przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna.
Zastosowanie: materiat uzyty na sufitach

Farba lateksowa odporna na szorowanie

Farba pétmatowa, wodorozciencz. Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300.
Zdolnos¢ krycia Klasa 2 wg PN EN 13 300. Odporna na $rodki dezynfekujgce. Odporna na dziatanie
promieni UV, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna. Zastosowanie: $ciany.

Plytki scienne
Ptytka Scienna szkliwiona, spetniajgca norme : PN-EN 14411:2012
Parametry fizyczne:

- nasigkliwos¢ max. 15 %

- wytrzymato$¢ na zginanie min. 23 N/mm2

- sita tamigca min. 500N
Parametry chemiczne :

— odporno$¢ na plamienie min. klasa 5

— odpornos¢ chemiczna min. klasa GLA/ A
Materiaty gruntujace

Gruntowanie ma na celu ujednolicenie powierzchni podioza, zmniejszenie jego chionnosci oraz
poprawienie przyczepnosci farby nawierzchniowej. Preparaty gruntujgce tworzg rowniez bariere
wodoodporng w pomieszczeniach, w ktorych wystepuje podwyzszona wilgotnos¢ powietrza. Dobor
preparatéw uzalezniony jest od rodzaju farby a takze producenta, dlatego zaleca sie zastosowanie
materiatéw gruntujgcych wskazanych przez producenta farby. Grunt nalezy zastosowa¢ na wszystkich
Scianach i sufitach.

13.3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdine.

13.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST 00.00.

13.5 Wykonanie robot

Tynki zwykte i szpachlowania. Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinien byé¢
zakonczone zamurowania, okienne. Tynki i szpachle nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich S$rodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni
przed nastonecznieniem diuzszych niz dwie godzinny dziennie. W okresie wysokich temperatur
swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg. Podtoza tynkow zwykitych powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z rdzy i substanc;ji
tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. Roztworem szarego mydta lub
wypetniajac je

lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ wodg. Wykonywanie
tynkow zwyktych. Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
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PN-70/B-10100 p.

13.3.1 .Sposoby wykonania

tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100. Grubos¢ tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju
podtoza lub podktadu powinny byé zgodne z normg PN-70/B-10100. Do wykonania tynkéw nalezy
stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zwilgocenie —w proporcji 1:1:4,
narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

Oktadziny z ptytek. Powierzchnie podtozy pod oktadziny powinny byé rowne i tworzyé pionowe lub
poziome pfaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny by¢
wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podfoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem
okfadziny. Przed przystgpieniem do uktadania oktadzin powierzchni

Scian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ podtoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢
usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian)

miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatdw Sciennych powinny by¢é skomponowane (w
jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi. Na przygotowane, zagruntowane
podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg pacg zgbatg, mozliwie w jednym kierunku, na taka
powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy
naniesé ptytke i docisnaé jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych

miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. Plaszczyzna
oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze
sprawdzeniem fatg i poziomicg prawidtowos$ci ptaszczyzny.

Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki,
najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowe;j.
Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywac uzywajgc wilgotnych

gabek o wiekszych porach lub pacy z ggbka. W koncowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie
Sciereczki lub drobno porowate ggbki. Nie wolno czyscic¢ glazury ,na sucho”. Na krawedziach
zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny

stosowac profile narozne i wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby
licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowac¢ elementy narozne systemowe.

Gtadzie. Przy wykonywaniu gtadzi nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podfoza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania masy
tynkarskiej oraz jej pielegnacji. Ponadto przy wykonywaniu gtadzi nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad ogoélnych: mieszanke tynkarskg dobierac tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w dokumentacii
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegodinych

warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,
obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich
przysztej funkciji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem
zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, nie dopuszczaé
do powstania pustych

przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi, elementy wpuszczane w tynk (np.
ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym obwodzie, w miejscach narazonych na pekniecia
zakfadac siatke, w naroznikach wypuk tych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe
perforowane, naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywac¢ przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na scianach wewnetrznych naciecia
tynku sg niedozwolone, sSwieze gladzie wewnetrzne w okresie letnim powinny byé chronione przed
zbyt intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed
mrozem, tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

Gruntowanie. Przygotowanie podtoza Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu,
olejow, tluszczoéw i wosku.Wszystkie luzne, nie zwigzane wiasciwie z podtozem warstwy nalezy przed
zastosowaniem emulsji usungé. Przygotowanie

emulsji — emulsje produkowane sg jako emulsje gotowe do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej
taczy¢ z innymi materiatami

ani zageszczac¢, dopuszczone jest rozcienczanie w proporcji 1:1. Gruntowanie Emulsje najlepie;j
nanosi¢ na podtoze w postaci nie-rozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako cienkg i
réwnomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo
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chitonnych i stabych podtozy mozna zastosowa¢ emulsje rozciehczong czystg wodg w proporcji 1:1.
Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtérzy¢ emulsjg bez rozcienczenia.
Uzytkowanie powierzchni,

Malowanie, przyklejanie plytek itp., nalezy rozpoczg¢ po wyschnieciu emulsji, czyli po okoto 2
godzinach od jej

natozenia.

Roboty malarskie farbami emulsyjnymi . Wszystkie powierzchnie, ktore nie bedg malowane zaklei¢ lub
zakry¢. Podioze musi by¢ noéne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone. Sprawdzié, czy farba
nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej transportu czy
przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co ja dyskwalifikuje.

Powtoka po wyschnieciu ma barwe ciemniejsza niz farba. Do barwienia farb stosuje sie farby
emulsyjne kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowa¢ suchych
pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym
informacja znajduje sie na etykietach tych wyrobéw) nie mozna stosowac na

powierzchnie elewacyjne. Niektére farby emulsyjne mozna stosowac na wnetrza i elewacje (zgodnie z
wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledéw
ekonomicznych oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelnosc¢) nie powinny by¢ stosowane
do wnetrz. Malowanie wykonywac 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegdlnie
podtozy nasigkliwych) stosuje sie farbe rozcienczong woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do
drugiego - farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju
kostnego (1,5%) lub farbe emulsyjna rozcienczong wodg w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby
nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywac¢ na
kruszacych sie podtozach lub na starych, pylgcych sie powtokach oraz na powtokach swiezych silnie
alkalicznych.

13.6 Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

13.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

13.8 Odbior robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

13.8.1. Odbidr podtoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbiér podtoza odbywasie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyé
woda.

13.8.2. Odbidr tynkow.

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 4mm w po mieszczeniu; poziomego - nie wigksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wigcej niz
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami

pionowymi (Sciany, belki itp.).

- Niedopuszczalne sg nastepujgce wady; wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
- tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, piléni itp. ,trwate Slady zaciekéw na powierzchni,
odstawanie, odparzenia
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i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
13.8.3 Odbidr oktadzin z ptytek wg PN-75/B10121
13.8.4 Prace malarskie

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem

Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci
wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkkg, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza
polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem powioki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci
powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokra miekkg szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane robotynalezy uzna¢ za prawidtowe. W przypadku stwierdzenia usterek nie
nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w

spos6b razgcy na jako$é, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogg
by¢ przyjete z rGwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci roboét.

13.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

13.10 Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-75/B10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych — Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 87:1994. Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i

znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
metody

badan — Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe.

PN-B79405:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefnczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
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emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami
emulsyjnymi
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Czesc 7: Wykonywanie i nadzor
prac malarskich
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 14

INSTALOWANIE STOLARKI | SLUSARKI
KOD CPV 45421100-5

INSTALOWANIE STOLARKI | SLUSARKI KOD CPV 45421100-5

14.1 Wstep
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14.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajgcych na dostawie i montazu slusarki i stolarki otworowe;j.

Grupa Klasa Kategoria

Podkategoria

Opis

45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

45420000-7

Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementow

14.1.2 Zakres

Zakres robot obejmuje wykonanie:

- dostawe i montaz $lusarki otworowej zewnetrznej aluminiowe;j

- dostawe i montaz stolarki wewnetrznej
- dostawe i montaz stolarki okiennej PCV
- dostawe i montaz balustrad

14.2 Materialy

Zewnetrzna

Okna zewnetrzne — PCV, uchylno-rozwierane, szklenie zespolone trojszybowe, cieptochronne,

niskoemisyjne, wspoétczynnik izolacyjnosci cieplnej catego okna U=1,1 W/(m?K), szkito
bezpieczne (klasa bezpieczenstwa 02).

Drzwi zewnetrzne - na profilach aluminiowych, okucia stalowe, szkto bezpieczne (klasa

bezpieczenstwa P1), wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej szyby U=1,3 W/(m2K).  Drzwi
wyposazone w samozamykacze i odbojniki drzwiowe.

Wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne — aluminiowe, okucia stalowe, przeszklone, szkio bezpieczne (klasa
bezpieczenstwa P1). Drzwi wyposazone w samozamykacze.
Drzwi wewnetrzne stalowe powlekane,malowane proszkowo

14.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Wykonawca elementéw z profili aluminiowych i PCV powinien by¢ wyposazony w komplet
oprzyrzgdowania systemowego, umozliwiajgcego precyzyjne wykonanie w/w elementdw. Sprzet
powinien by¢ sprawny, podlegaé okresowej kontroli i zapewnia¢ wtasciwe wykonanie prac.
Aluminiowe/ PCV okna i drzwi przed transportem powinny by¢ zapakowane przy uzyciu folii, tektury,
styropianu. Naroza i okucia powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie

elementy powinny by¢é wzmocnione.

14.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Aluminiowe /PCV/ ptytowe i stalowe okna i drzwi powinny by¢ transportowane w opakowaniach jw. w
pozycji zblizonej do wbudowania dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia
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przed czynnikami atmosferycznymi i mozliwoscig uszkodzen podczas transportu. Elementy Slusarki
oraz pozostate materiaty powinny by¢ przewozone w opakowaniach transportowych, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem sie fadunku w czasie jazdy i przenikaniem opaddéw atmosferycznych do
wnetrza. Transport wewnetrzny: poziomy reczny, pionowy wyciggiem budowlanym.

14.5 Wykonanie robot

Wymagania ogodlne .

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy, podtozy

- mozliwo$¢é mocowania elementow do Scian, podtozy

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Montaz stolarki

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna, normami lub instrukcja
producenta. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku, podtozu. Powtoki
malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow i spetniaé
wymagania podane dla rob6t malarskich . MontaZz Slusarki aluminiowej Przed osadzeniem stolarki i
Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy

oczysci¢ i naprawic¢. Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okreslono w normach. Stolarke i
Slusarke nalezy zamocowywac w osciezy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. W
sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ slusarke
na podktadkach lub listwach. Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac¢
pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze ni= 2mm
na 1m

wysokosci , jednak nie wiecej ni= 3mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy
od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2mm. Rdznice wymiaréw przekatnych nie powinny
by¢ wigksze niz:

- 1mm przy dtugosci przekgtnej do 1m

- 2mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m

- 3mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Drzwi
aluminiowe mocowac w $cianach za pomocg specjalnych uchwytéw ustalajgcych wykonanych z
aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te sg przytwierdzane do sciany wewnetrznej w przypadku
murow szczelinowych. Mocowanie do $ciany zewnetrznej jest takze mozliwe ale nalezy wéwczas
stosowacé specjalne izolowane elementy kotwigce. Szczelina pomiedzy drzwiami a $ciana wypetniana
jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Wneki otworéw drzwiowych tynkowane sg po
zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakonczeniu

tynkowania sasiednich scian. Wykoriczenia potgczenia oscieznicy aluminiowej ze sciana powinno
przypominac¢ spoine tréjkatna i zachodzi¢ co najmniej 6mm na osScieznice i Sciane. Masa musi
zapewnia¢ wodoszczelno$é. Podczas montazu $Slusarki w budynku nalezy stosowaé nastepujgce
elementy kotwigce: Na wysokos$ci elementu po obydwu stronach stosowaé co najmniej po dwa
elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200mm od naroza. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy
punktami mocowania wynosi 700 mm . Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach
zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu odksztatceh podczas zamykania. Na szerokosci elementu —
jeden element kotwigcy /1mb. Producent Slusarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym
sprzetem, rusztowaniem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi

do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Nalezy wykluczyé
bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonania robét
wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét
zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnetrzng
warstwa licowa

nalezy pozostawi¢ szczeline min.5 mm, ktéra po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczna
masa uszczelniajgca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami
oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM.
Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35 [m. Ciecia elementéw
stalowych ocynkowanych zabezpieczaé¢ przektadkami. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego
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kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania
smrodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

14.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

14.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

14.8 Odbior robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i
sprawdzeniu bedg podlegaty:

- Sprawdzenie wygladu — badania te nalezy wykonywac przez ogledziny i poréwnanie wynikow z
odpowiednig Aprobatg oraz dokumentacjg projektows.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i estetyki montazu. Na powierzchni zamontowanej Sciany nie
dopuszcza sie miejscowych wypukiosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci 1m. Styki elementéw
powinny by¢ proste i jednakowej szerokosci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci
spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementow.

- Sprawdzenie zastosowanych materiatéw nalezy stosowac wyroby o minimalnym standardzie i
parametrach technicznych jak okreslone w dokumentag;ji i ST.

- Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania skrzydta, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynnosci otwierania,
obrotu i zamykania skrzydet.

- Sprawdzenie szczelnosci przegrdd.

- Sprawdzenie funkcjonowania i sprawnosci okuc.

- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki.

- Sprawdzenie jakosci tafli przeszklen (Np. na brak skaz).

- Zgodnos$¢ wykonania robot z projektem.

- Jakos¢ wykonanych robot.

- Zgodnos$¢ wyposazenia Slusarki z obowigzujgcymi przepisami dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej,
tj. oznaczenia, okucia. Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.

14.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

14.10 Przepisy zwigzane

PN-B 10085:2001
PN-72/B-10180
BN-79/7150-01
PN-B-05000:1996
BN-77/7151-08
PN-80/M-02138
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-88/B-10085/A2
PN-B-13079:1997
PN-91/M-69430

PN-75/M-6970
PN-EN 573-2:1997
PN-80/M-02138

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

Skrzydta i o$cieznice drewniane drzwi ptytowych wewnetrznych.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat

Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)

Szkio budowlane. Szyby zespolone.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Aluminium i stopy aluminium.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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BN-75/1076-02.

na

PN-70/H-97050

PN -EN 755-1 :2001
Warunki
PN-87/B-06200
PN-EN 10025:2002

Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
techniczne kontroli o dostawy.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-88/B-10085 +zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-EN 755-9:2004

PN-B06200:2002
PN-EN 10025:2002
Warunki techniczne dostawy.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikow.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stal konstrukcyjnych.

115



SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 15

PODLOZA | POSADZKI
KOD CPV 45430000-0

PODLOZA | POSADZKI KOD CPV 45430000-0

15.1 Wstep
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15.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru w zakresie podtozy i posadzek.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podiog i scian
45431000-7 Kladzenie ptytek

15.1.2 Zakres

Zakres wykonania rob6t obejmuje przygotowanie poditoza i wykonanie posadzek w poszczegdinych
pomieszczeniach.

— posadzki z ptytek gresowych
— posadzki z paneli

15.2 Materialy

Wyktadzina homogeniczna

Posadzki muszg zosta¢ wykonane jako tatwe do dezynfekcji. Wszelkie wyktadziny nalezy wywing¢
na $ciany stosujgc listwy wyobleniowe oraz uzyskujgc cokét minimum 15 cm. Wszelkie wykonczenia
posadzek powinny zosta¢ wykonane w sposob szczelny i ciggty, zgrzewany. Wszelkie posadzki
projektuje sie, jako antyposlizgowe dla wyktadzin PCV min. R9 dla ptytek min. R10 o bardzo wysokiej
odpornosci na Scieranie. Wszystkie podtogi nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajgcy i potgczony ze
Scianami bezszczelinowo. Zaprojektowane potgczenie Scian z podtogami umozliwia mycie i
przeprowadzenie dezynfekcji. Produkty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej takich jak stuzba zdrowia.

Zgodnie z czescig rysunkowg przewiduje sie wyktadziny w kolorze jasnoszarym (wraz z cokotem).

gres nieszkliwiony

Ptytka gresowa nieszkliwiona CN / NU, spetniajgca norme : PN-EN ISO 10545

Kolor: jasnoszary — kolorystyka RAL wg rysunkow projektu wykonawczego,

Format 30x30 cm i 60x30 cm rektyfikowana, impregnowana fabrycznie bardziej odporna na
zabrudzenia od zwyktego gresu

Parametry fizyczne :

- nasigkliwosc¢ max. 0,1 %

- wytrzymatos$¢ na zginanie min. 45 N/mm2

- sita famigca min. 2500N

- odpornosc¢ na Scieranie wgtebne max. 135mm3

- antyposlizgowos¢ R10 wgDIN 51130
Parametry chemiczne :

— odpornos¢ na plamienie odporna

— odporno$¢ chemiczna min. klasa ULA/ UH

Cokoét:
ptytki gresowe nieszkliwione

Panele
panele podtogowe, kolor jasnego drewna

15.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robot powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.
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Sprzet potrzebny do wykonania robét to: agregat do wykonywania wylewek cementowych, skrzynia na
zaprawe, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pedzle do nanoszenia preparatu
gruntujgcego, poziomica, wiadra, néz do ciecia wykfadziny, mtotek

(1000 g), przyrzad montazowy, miara drewniana lub zwijana, drobnozebna pita reczna lub pilarka
elektryczna, kliny drewniane, klocek do dobijania desek oraz higrometr do oceny wilgotnosci podtoza

15.4 Transport
Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.

Do transportu zewnetrznego nalezy uzy¢ samochod dostawczy lub ciezarowy. Do transportu
wewnetrznego wozki reczne, wozek widtowy do transportu ptytek w przypadku magazynowania w
obrebie placu budowy, transport reczny wykonywany wedtug zalecen i przepisow BHP.

15.5 Wykonanie robot

Do robét podtogowych nalezy przystgpi¢ po otynkowaniu $cian i sufitow.
- podkiady i wylewki pod oktadziny wykonane w taki sposéb aby ujednolici¢ poziom powierzchni
docelowych.

Przygotowanie podtoza
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc¢ $ciany lub

posadzki betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-
kartonowych. PodtoZze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeh bez
peknie¢ i ubytkéw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byé ptaskie i
rowne. W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i
ubytki wyréwnac¢ zaprawg cementowsg lub specjalnymi masami naprawczymi. Powierzchnia poditozy
pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow
oraz pozbawiona zanieczyszczen. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem,
ktory okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy
wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy. W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podkfadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg — 5+7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna
by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3. Zaprawe
cementowg nalezy ukfadac¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca
ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitéw
niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7
dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

15.5.1 Wykonanie podktadu gruntujgcego

Na podioze za pomocg watka malarskiego lub pedzla nanies¢ podktad gruntujgcy do podtozy
chfonnych. W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie podtogowe, wyprowadzajgc
uszczelnienie na sciany na wysoko$¢ co najmniej 15 cm.

15.5.2. Oktadziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni.
Wyznaczyé¢ na Scianie linie poziomag, od ktérej beda uktadane ptytki oraz przygotowac elastyczng
zaprawe klejowg zgodnie z instrukcjg producenta. Elastyczng zaprawe klejowa rozprowadzi¢ paca
zgbkowang ustawiong pod katem ~50°. Zaprawa klejowa powinna by¢ natozona réwnomiernie i
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pokrywac catg powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy klejowej powinna
pozwoli¢ na

wykonanie oktadziny w ciggu 15 minut. Po natozeniu elastycznej zaprawy klejowej uktadamy ptytki
warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na Scianie linii. Naktadajac ptytke, trzeba jg lekko
przesungé po scianie (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozyciji i docisng¢ tak, aby warstwa zaprawy
klejowej pod ptytkg miata grubos¢ 4+6 mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania zaprawy
klejowej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowaé wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar elastyczne;j
zaprawy klejowej ze spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki
dystansowe i wypetnic¢ spoiny zaprawg do fugowania. Pasy lub wzory z ptytek innego koloru czy
faktury uktadac jw., zgodnie z projektem.

15.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

a) Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot oceni¢é nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢ wykonane wczes$niej zostaty
juz zakonczone.
W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy fatg, a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
- sprawdzenie stanu zawilgocenia,
- sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
b) Badania w czasie wykonywania robét.
W czasie wykonywania robét nalezy prowadzi¢ kontrole zgodno$ci wykonywanych prac z
zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.
W szczegdlnosci kontrolowac nalezy :

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej,

- prawidtowos¢ utozenia wzoru, badz kierunek ukfadania runa,

- prawidtowos¢ wykonania stykow wyktadzin
¢) Badania po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonaé proéb i
pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie
zaktadanych rezultatéw i zgodnos$¢ z przepisami.
W szczegodlnosci sprawdzi¢ nalezy:jako$ci (wyglad) catych powierzchni wykfadzin, prawidtowosci
wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji,

15.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

15.8 Odbior robét
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Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.. Odbiorowi bedg
podlegaty:

- Zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng

- Suchos¢ i doktadnos¢ oczyszczenia podktadu

- Jakos¢ i klase

- Doktadnos¢ przyciecia i przyklejenia, mocowania do podtoza

- Doktadnos$¢ docisniecia do poditoza

- Doktadnosci utozenia listew podtogowych

- Zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng poprzez ogledziny i pomiary

- Stanu podtozy na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych

- Jakosci materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow

- Zgodnosci przedtozonych przez dostawce.

- Prawidtowosci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podktadu, prawidtowosci uktadu i
wypetnienie szczelin. Ich szerokosci - powinna wynosi¢ 5-10mm

- Odchylenie ptaszczyzny przy Uzyciu taty 2,0m - nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na dt. 2,0m

- Sprawdzenie sposobu zabezpieczenia wykfadzin i innych posadzek do czasu catkowitego odbioru
Odbidr materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
sprawdzeniem witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcéw. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

15.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

15.10 Przepisy zwigzane:

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i Heterogeniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu). Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe.
Warszawa 1998. Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robét
wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne. T |
cz. 3i4,rozdz. 25.
Arkady, Warszawa 1990.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 649:2002 Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
Wymagania.

PN-EN 685:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 13226 2009 Podtogi drewniane
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 16

ROBOTY WYKONCZENIOWE Z PLYT GIPSOWYCH
KOD CPV 454211414

ROBOTY WYKONCZENIOWE Z PLYT GIPSOWYCH KOD CPV 45421141-4

16.1 Wstep

16.1.1 Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot wykonczeniowych wewnetrznych z ptyt gipsowych.

Grupa Klasa Kategoria

Podkategoria

Opis

45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45420000-7

Roboty w zakresie zakfadania stolarki

budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421140-7

Instalowanie stolarki niemetalowej, z
wyjatkiem okien i drzwi

45421141-4

Instalowanie przegréod

45421146-9

Instalowanie sufitéw podwieszanych

16.1.2 Zakres

Zakres robot wykonczeniowych wewnetrznych obejmuje:

- Wykonanie elementéw z suchej zabudowy

- Wykonanie sufitow podwieszonych

16.2 Materiaty

- Sufity podwieszane - Z ptyt mineralnych z witékna szklanego z krawedzig ukrywajgcg konstrukcje.
Ptyta sufitowa prostokgtna. Plyty tatwo demontowalne. Zastosowanie: komunikacja a Wiasciwosci:
produkt niepalny, wspétczynnik pochtaniania dzwieku min. 0.90 ( klasa A),

grubo$¢ min. 25mm, o odpornos$é na wilgo¢ 100% RH. Piyty gipsowo-kartonowe zwykte ,
wodoodporne i ognioodporne gr. 12,5 mm — wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PNB- 79406

o Gips szpachlowy— wg PN-B-30042:1997

o Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitow podwieszanych i stelazy - wg. odpowiedniej

aprobaty
technicznej

o Tasmy i siatki zbrojgce — weditug odpowiedniej aprobaty techn.
o Narozniki aluminiowe — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
o Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. — wg PN-92/M-83102

0 Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

16.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robo6t powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Sprzet

potrzebny do wykonania robét

to: rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, agregat do wykonywania tynkéw i farb, pojemniki i
wiadra, pedzle, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypetniania szczelin
zaprawg do fugowania, pita do ciecia plytek, pedzle do nanoszenia preparatu gruntujgcego,
poziomica, néz do ciecia ptyt GK, wkretaki akumulatorowe, wiertarki udarowe, przyrzgdy miernicze.

16.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport odbywac powinien sie przy uzyciu: dostawa - samochodem ciezarowym lub dostawczym,
roztadunek reczny lub wézek widtowy przy paletowaniu dostarczanych wyrobow. Transport na
budowie - transport reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki.
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16.5 Wykonanie robot

Sucha zabudowa. Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone i gdy zakohczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub
okna winny by¢é zamontowane, oszklone i

spetniac¢ swoje funkcje przed montazem sufitow. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢
ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego. Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz
pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy. Konstrukcje
bezposrednio stykajgce sie z ptytg gipsowo-kartonowg muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
warstwg cynku wynoszacg 275 g/m2. Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w
czasie montowania sufitdw podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich
specjalistow na budowie.

Zaleca sie, aby specijalista uktadajgcy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania
oswietlenia. Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo
podwiesic.

Sufit podwieszany modutowy. Pierwszg czynnoscig jest doktadne zmierzenie pomieszczenia i
ustalenie kierunku przebiegu profili gtdbwnych. Nastepnie, przy pomocy lasera budowlanego, nalezy
okresli¢ poziom sufitu. W wyznaczonych miejscach przebiegu profili gtdwnych umieszczamy kotki
rozporowe, w ktérych mocujemy uchwyty wieszakéw. Wieszak jest dwu hakowy z mozliwoscig
regulacji poziomu zawieszenia sufitu. Rozstaw wieszakéw wzdtuz profili gtdwnych nie moze byé
wiekszy niz 1,2 metra. Ruszt, w ktérym umiescimy ptyty mineralne, wykonujemy z profili gltdwnych i
poprzecznych. Te ostatnie majg specjalnie wyprofilowane koncowki w ksztatcie zaczepowego haka,
dzieki czemu potgczenie miedzy profilami jest trwate i stabilne. Na okreslonym przez laser poziomie
sufitu, zawieszamy listwy przyscienne, mocujgc je na wkrety rozmieszczone, co

450mm. Siatka rusztu powinna by¢ tak skonstruowana, aby po obu stronach sufitu znajdowalty sie
réwne ptyty przyscienne. Najlepszym dla efektu wizualnego rozwigzaniem jest proporcjonalny uktad
ptyt sufitowych, dlatego z reguty konieczne jest przycinanie ptyt przy scianach. Przed umieszczeniem
kasetonow w ruszcie nalezy pozostawi¢ je na minimum 24 godziny w pomieszczeniu, w ktérym bedg
montowane. W otwory powstate po utozeniu rusztu z profili gtéwnych i poprzecznych wkfadamy
kasetony, ktére opierajg sie wytgcznie na krawedziach profili. Do ich potgczenia nie uzywa sie kleju ani
wkretéw.

Roboty malarskie. Wszystkie powierzchnie, ktore nie bedg malowane zaklei¢ lub zakryé. Podtoze musi
by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone i zagruntowane. Wykonywanie powiok
malarskich emulsyjnych i olejnych zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla tych technologii. Kolory
uzgodnione z inspektorem nadzoru. Farbe nalezy przygotowac, naktadaé na powierzchnie uzywajgc
sprzetu i sposobu zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta farby.

16.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

16.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

16.8 Odbior robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.. Odbiorowi bedg
podlegaty:

- Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng

- Doktadnos$¢ przygotowania powierzchni $cian i stropéw przed tynkowaniem

- Czystos¢ i suchos¢ powierzchni tynkowane;j

- Doktadnos¢ wykonania tynku, grubosé, odchyiki dopuszczalne zgodne z normami

- Gtadkos¢ wykonanych tynkow

- Wyglad i estetyke obudéw GK i sufitdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci

rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw

- Jakos¢ i klase materiatéw
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- Doktadno$¢ utozenia elementdéw oktadzinowych
- Wysokos¢ utozenia elementéw oktadzinowych
- Dopuszczalne odchyiki z pionu i poziomu zgodnie z normami

- Czystos¢ wykonczenia

- Gtadkosci powierzchni obtozonych

- Gtadkos¢ szpachlowania

- Doktadnos¢ oczyszczenia i zagruntowania podfoza
- Jakos¢ i doktadno$¢é malowania
- llo$¢ warstw malarskich — zgodno$¢ z projektem

16.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

16.10 Dokumenty zwigzane

PN/B- 10107
PN-B-10107:1998
PN-70/B-10100
PN-75/C-04630
PN-75/B-10121
PN-69/B-10285
spoiwach
PN-69/B-10280

PN-B-30042:1997
PN-B-30041:1997
PN-B-79405:1997

Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Tynki i zaprawy budowlane

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Oktadziny z p tytek Sciennych ceramicznych szkliwionych

Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
bezwodnych.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

Plyty gipsowo — kartonowe. WTWIOR - Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét — ITB
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 17

POWLOKI MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

POWLOKI MALARSKIE KOD CPV 45442100-8

17.1 Wstep
17.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich
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Grupa Klasa Kategoria | Podkategoria | Opis

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 |Roboty malarskie

17.1.2 Zakres
Zakres robot wykonczeniowych wewnetrznych obejmuje:
Powtok malarskich przy zastosowaniu farb emulsyjnych do podtozy gipsowych

17.2 Materialy

Materiaty potrzebne do wykonania robot
— Preparat gruntujacy,

— Farba do podtozy gipsowych.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia

do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN- EN- ISO

90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego

rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z

tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

— mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w

postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

— Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powiok
malarskich na

zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podtozu barwng, elastyczng powtoke o
jedwabistympotysku. Posiada wysokg odporno$¢ na dziatanie wody oraz zmiennych warunkéw
atmosferycznych.

Charakteryzuje sie duzg odpornoscig na zarysowania i $cieranie, jest wyjatkowo odporna na
zabrudzenia i tatwozmywalna.

Dane techniczne

— Zuzycie /podtoze réwne/: 0,10+0,20 I/m2

— Temperatura stosowania: +5 do +25C

— Czas schniecia: 6 h

— Catkowite utwardzenie: 48 h

— Stopien potysku: jedwabisty

— Gestosc¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3

— Konsystencja: gesta ciecz

17.3 Sprzet
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Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Sprzet
potrzebny do wykonania robét

to: rusztowania, stoliki tynkarskie, pojemniki i wiadra, pedzle, wafki, agregaty malarskie, mieszarki do
zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypetniania szczelin, pedzle do nanoszenia preparatu
gruntujgcego, przyrzady miernicze.

17.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport odbywac powinien sie przy uzyciu: dostawa - samochodem ciezarowym lub dostawczym,
roztadunek reczny lub wézek widtowy przy paletowaniu dostarczanych wyrobow. Transport na
budowie - transport reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki.

17.5 Wykonanie roboét

17.5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdinych” ogdlne;j
specyfikacji techniczne;.

17.5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu

surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego betonu oraz
tlustych plam i kurzu. Wystajgce elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢ powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie. Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa lub
specjalnymi mieszankami (posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i
zatrzec¢ tak aby jej rownos¢ odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkdw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementows i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe
elementy zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam
tluszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydano aprobate techniczng. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci podfozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw

oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a
wyniki odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

17.5.3. Przygotowanie podtoza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robét malarskich swiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnosé podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, piyty
widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w tablicy nr 1, aw
przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz12%.
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Lp. Rodzaj farby Najwicksza \\éllgotnosc podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcieficzalnych wodg lub w postaci cieklej !
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

17. 5.4. Wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w
pkt. 4.5.2

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

— catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych, tj. wodocigagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury
oswietleniowej,

— wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

— utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

— wykonaniu biatego montazu

— utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

— Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze
wzgledu na niskg wydajnosc;

— Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;

— Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w
podtoze.

Naktadanie watkiem

— Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote i
duzg wydajnosé;

— Nalezy pamietaé o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podioza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;

— Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usunagé ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkac dysze pistoletu.

17.6 Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
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Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

17.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

17.8 Odbior robét

17. 8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.

17.8.2. Odbior podiozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowkg. Podtoze powinno by¢é
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

17.8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladoéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

17.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00
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17.10 Dokumenty zwigzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celdéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych.

KONIEC
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