Przedmiar robot

Nazwa budowy: Remont elewacji dworca w Nowej Soli
Adres budowy: ul. Towarowa, 67-100 Nowa So6l
Rodzaj robot: remontowe

Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robét

Jedn.
miary

Obmiar

1. Roboty tynkarskie i malarskie

2 3

wg nakladow
rzeczowych

SEK 5% powierzchni tynkow)
2-040101-02-050 | krotnosé= 1,00

Uzupetnienie lokalnych ubytkow w tynkach
tradycyjnych warstwq zaprawy o grub. 1,5 cm (przyjeto

m2

58,54

1.

1170,86*0,05

58,54

wg nakladow
rzeczowych

strukturalnego

SEK krotnosé= 1,00

2-040102-02-050

Oczyszczenie (zmycie) podioza z istniejgcego tynku

m2

1 153,86

--- sposob obliczenia (pow. §cian minus pow. okien,
drzwi, schoddéw itp) ---

elewacja frontowa

500-(2,85%11+2,95%8+5,5+3,95+0,65+0,05*16-+0,48*
9+7,5)

422,33

elewacja tylna

5. 461,8-(2,342,95%3+3,3%242,9%5+4,3+3%9+4,44+0,67

#2+1,62%2)

389,23

elewacja potudniowa

(56,5+62)-(1,85%3+3,3)

109,65

elewacja potnocna

(78,3+32,9%3)-(3,1+6,4+1,1)

166,40

--- o§cieza ---

. elewacja frontowa

0,2%((2,09%2+1,29)*1 1+(2,06*2+1,41)*8+2,86*2+1,8
1-4(0,93+2%0,45)%9+2,01%2+2,39+(0,35%2+0,15)*14)

29,34

elewacja tylna

0,2%((2,06%2+1,41)*¥9+1,93%2+1,14+(1,95%2+1,4) *5+
2,9%2+1,48+(1,95%2+1,6)*2+(1,95%2+1,42)*2+2,9%2+
1,53+(1,95%2+1,42)+(0,82%2+0,93)*2+(1,42%2+1,42)
*2+(0,35%2+0,15)*14)

29,68

15.

elewacja potudniowa

16.

0,2%((1,5%2+1,19)*3+1,09+3*2)

3,93

17.

elewacja potnocna

18.

0,2%((2,16%2+1,41)+(2,66+2,77*2)+(0,35%2+0,15)*3)

3,30

wg nakladow
rzeczowych

SEK
2-040103-02-050

Gruntowanie podloza nienasigkliwego (istniejgcy tynk
strukturalny, beton)
krotnosé= 1,00

m2

1 153,86
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--- sposob obliczenia (pow. §cian minus pow. okien,
drzwi, schodéw itp) ---

elewacja frontowa

500-(2,85*11+2,95*8+5,5+3,95+0,65+0,05*%16+0,48*
9+1,5)

422,33

elewacja tylna

461,8-(2,3+2,95%3+3,3%2+2,9%5+4 3+3*9+4 440,67
#2+1,62%2)

389,23

elewacja potudniowa

(56,5+62)~(1,85%3+3,3)

109,65

elewacja potnocna

(78,3+32,9%3)-(3,1+6,4+1,1)

166,40

--- o$cieza ---

. elewacja frontowa

0,2%((2,09%2+1,29)*1 1+(2,06%2+1,41)*8+2,86*2+1,8
14(0,93+2%0,45)%9+2,01%2+2,39+(0,35%2+0,15)*14)

29,34

elewacja tylna

0,2%((2,06%2+1,41)%9+1,93*2+1, 14+(1,95%2+1,4)*5+
2,9%2+1,48+(1,95%2+1,6)%2+(1,95%2+1,42)*2+2,9%2+
1,53+(1,95%2+1,42)+(0,82*2+0,93)%2+(1,42%2+1,42)
#2+(0,35*2+0,15)*14)

29,68

15.

elewacja potudniowa

16.

0,2%((1,5%2+1,19)*3+1,09+3*2)

3,93

17.

elewacja potnocna

18.

0,2%((2,16%2+1,41)+(2,66+2,77%2)+0,35%2+0,15)*3)

3,30

4 | wg naktadow

Malowanie elewacyjnych tynkow strukturalnych
rzeczowych Sfarbami silikatowymi
SEK krotnosé= 1,00

2-040212-04-050

m2| 1 153,86

--- sposob obliczenia (pow. §cian minus pow. okien,
drzwi, schoddéw itp) ---

elewacja frontowa

500-(2,85%11+2,95%8+5,5+3,95+0,65+0,05%16+0,48*
9+7,5)

422,33

elewacja tylna

. 461,8-(2,3+2,95%343,3*2+2,9*5+4,3+3%9+4,44+0,67

#2+1,62%2)

389,23

elewacja potudniowa

(56,5+62)-(1,85%3+3,3)

109,65

elewacja potnocna

(78,3+32,9%3)-(3,1+6,4+1,1)

166,40

--- o§cieza ---

. elewacja frontowa

0,2%((2,09%2+1,29)*1 1+(2,06%2+1,41)*8+2,86*2+1,8
14(0,93+2%0,45)%9+2,01%2+2,39+(0,35%2+0,15)*14)

29,34

elewacja tylna

0,2%((2,06%2+1,41)%9+1,93*2+1, 14+(1,95%2+1,4)*5+
2,9%2+1,48+(1,95%2+1,6)%2+(1,95%2+1,42)*2+2,9%2+
1,53+(1,95%2+1,42)+(0,82%2+0,93)¥2+(1,42%2+1,42)
*¥24(0,35%2+0,15)*14)

29,68

15.

elewacja potudniowa

16.

0,2%((1,5%2+1,19)*3+1,09+3*2)

3,93

17.

elewacja potnocna

18.

0,2%((2,16%2+1,41)H(2,66+2,77%2)+(0,35*2+0,15)*3)

3,30

2. Remont okienek piwnicznych
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2

3

5 | wg nakladow Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej m2 4,20
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR Wacetob
31008-010-050
1. 0,42*10 420
6  wg nakladow Szklenie ram okiennych lub drzwiowych m2 1,68
rzeczowych drew.zdejmowanych,pojedynczych,na kit
KNNR Wacetob podwaojny,szkltem plaskim cigg.bezbarwnym
31102-010-050 lubmatowym grub.2-3mm,pow.szyb do 0,50m2 (przyjeto
40% do oszklenia)
krotnosé= 1,00
1. 0,42*%4 1,68
7 wg nakladow Dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki okiennej o m2 4,20
rzeczowych powierzchni ponad 0,5 m2 uprzednio malowanej
KNNR Wacetob krotnosé= 1,00
31007-040-050
1. 0,42*10 420
3. Roboty towarzyszace
1 2 3 4
8 | wg naktadow Zabezpieczenie stolarki okiennej folig ochronng z m2 227,92
rzeczowych tworzywa sztucznego
SEK krotnosé= 1,00
2-040105-01-050
1. elewacja frontowa
2. 3,2%(6+5)+3,6*8+3,9+0,6+0,3*3+6,3%4 94,60
3. elewacja tylna
4. 3,55%9+2,5+3,2*%5+3,5%2+3,2*3+1,6%2+0,65*2+2,7 74,25
5. elewacja poinocna
6. 3,65+6,5+1,5+11+1,37+6,25%4 49,02
7. elewacja potudniowa
8. 2,25%3+33 10,05
9 | wg naktadow Wymiana rur spustowych z blachy na rury spustowe m 78,00
rzeczowych okrggle z tworzyw sztucznych o srednicy 110
KNR mm,odcinki pionowe (analogia - demontaz i ponowny
4-01W0536-02-04 | montaz istniejgcych rur spustowych)
0 krotnosé= 1,00
1. 10+12+6+10+11+5+2+2+9+2+2+7 78,00
10 | wg naktadow Uzupetnienie podbitki z desek (analogia) m2 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-01W0402-01-05
0
11| wg naktadow Montaz listew ochronnych przeciw ptakom. Klejenie do m 43,40
rzeczowych podioza (analogia)
KNR krotnosé= 1,00
4-03W1015-01-04
0
1. 0,3*18 5,40
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2. 4%2 8,00
3. 9%3 27,00
4. 0,5%6 3,00

12 | wg naktadow Obsadzenie krat stalowych w Scianach z cegiel (okienka szt 4,00
rzeczowych piwniczne - uzupelnienie)
KNR krotnosé= 1,00
4-01W0322-04-02
0

13 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2 2,00
rzeczowych pretow prostych
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1212-05-05
0
1. 0,5% 2,00

4. Roboty elektryczne (likwidacja istniejacych kabli na Scianach zewn.) - iloSci orientacyjne
1 2 3

14 wg naktadow Demontaz przewodow kabelkowych ze zdjeciem m 150,00
rzeczowych uchwytow na podtozu z betonu,cegly
KNNR krotnosé= 1,00
90302-050-040

15 wg naktadow Wykucie mechaniczne bruzd w podlozu z cegly dla m 200,00
rzeczowych przewodow wtynkowych
KNR krotnosé= 1,00
4-03W1001-01-04
0

16 wg naktadow Zaprawienie bruzd o szerokosci do 25 mm m 200,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-03W1012-01-04
0

17 wg naktadow Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 7,5 m 200,00
rzeczowych mm2 ukiadane p.t. w gotowym bruzdach na podtozu
KNR roznym od betonu
5-08W0210-01-04 | krotnosé= 1,00
0

5. Montaz urzadzen (zegary i napis DWORZEC) oraz demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych
1 2 3

18 wg naktadow Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny. szt 43,00
rzeczowych Mocowanie osprzetu przez przykrecanie do kotkow
KNNR plastikowych osadzonychw podlozu z cegly
50301-020-020 krotosé= 1,00
1. 4%2+7*5 43,00
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19 wg ceny Zakup, dostawa i montaz zegara dworcowego o kpl 3,00
Jjednostkowej Srednicy 800 mm - analogia
KNNR krotnosé= 1,00
50502-01010-090
20  wg naktadow Montaz liter stalowych - analogia kpl 7,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR
50502-040-090
6. Rusztowania
1 2 3 4 5
21 | wg nakladow Rusztowania zewnetrzne rurowe,o wysokosci do 20 m m2| 1 238,13
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-02w1603-03-05
0
1. elewacja frontowa
2. 14,3*5,7+13*%9,3+11%27,2 501,61
3. elewacja tylna
4. 27,18%10,2+9,3%12,6+14,32*%4,9 464,58
5. elewacja poinocna
6. 11,5%(2,93+3,36)+10%(3*3,25) 169,84
7. elewacja potudniowa
8. 12,2*5+(13,7/2)*6 102,10
22 | wg nakladow Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 | 1 240,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
S02U1402-01-050
1. 1240 1 240,00
23 | wg nakladow Daszki ochronne ciggle o konstrukcji drewnianej,wolno m2 6,35
rzeczowych stojqce nad przejsciami dla pieszych
KNR krotnosé= 1,00
2-02W1613-04-05
0
1. 2+1,1+1,75+1,5 6,35
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