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Przedmiar robót
Nazwa budowy: Remont elewacji dworca w Nowej Soli
Adres budowy: ul. Towarowa, 67-100 Nowa Sól
Rodzaj robót: remontowe

Lp. Podstawa
ustalenia

Opis robót Jedn.
miary

Obmiar

 

1. Roboty tynkarskie i malarskie

1 2 3 4 5

 1 wg nakładów
rzeczowych
SEK
2-040101-02-050

Uzupełnienie lokalnych ubytków w tynkach
tradycyjnych warstwą zaprawy o grub. 1,5 cm (przyjęto
5% powierzchni tynków)
krotność= 1,00

m2 58,54

1. 1170,86*0,05 58,54
2 wg nakładów

rzeczowych
SEK
2-040102-02-050

Oczyszczenie (zmycie) podłoża z istniejącego tynku
strukturalnego
krotność= 1,00

m2 1  153,86

1. ---  sposób obliczenia (pow. ścian minus pow. okien,
drzwi, schodów itp) ---

2. elewacja frontowa
3. 500-(2,85*11+2,95*8+5,5+3,95+0,65+0,05*16+0,48*

9+7,5)
422,33

4. elewacja tylna
5. 461,8-(2,3+2,95*3+3,3*2+2,9*5+4,3+3*9+4,44+0,67

*2+1,62*2)
389,23

6. elewacja południowa
7. (56,5+62)-(1,85*3+3,3) 109,65
8. elewacja północna
9. (78,3+32,9*3)-(3,1+6,4+1,1) 166,40

10. --- ościeża ---
11. elewacja frontowa
12. 0,2*((2,09*2+1,29)*11+(2,06*2+1,41)*8+2,86*2+1,8

1+(0,93+2*0,45)*9+2,01*2+2,39+(0,35*2+0,15)*14)
29,34

13. elewacja tylna
14. 0,2*((2,06*2+1,41)*9+1,93*2+1,14+(1,95*2+1,4)*5+

2,9*2+1,48+(1,95*2+1,6)*2+(1,95*2+1,42)*2+2,9*2+
1,53+(1,95*2+1,42)+(0,82*2+0,93)*2+(1,42*2+1,42)
*2+(0,35*2+0,15)*14)

29,68

15. elewacja południowa
16. 0,2*((1,5*2+1,19)*3+1,09+3*2) 3,93
17. elewacja północna
18. 0,2*((2,16*2+1,41)+(2,66+2,77*2)+(0,35*2+0,15)*3) 3,30

3 wg nakładów
rzeczowych
SEK
2-040103-02-050

Gruntowanie podłoża nienasiąkliwego (istniejący tynk
strukturalny, beton)
krotność= 1,00

m2 1  153,86
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1. ---  sposób obliczenia (pow. ścian minus pow. okien,
drzwi, schodów itp) ---

2. elewacja frontowa
3. 500-(2,85*11+2,95*8+5,5+3,95+0,65+0,05*16+0,48*

9+7,5)
422,33

4. elewacja tylna
5. 461,8-(2,3+2,95*3+3,3*2+2,9*5+4,3+3*9+4,44+0,67

*2+1,62*2)
389,23

6. elewacja południowa
7. (56,5+62)-(1,85*3+3,3) 109,65
8. elewacja północna
9. (78,3+32,9*3)-(3,1+6,4+1,1) 166,40

10. --- ościeża ---
11. elewacja frontowa
12. 0,2*((2,09*2+1,29)*11+(2,06*2+1,41)*8+2,86*2+1,8

1+(0,93+2*0,45)*9+2,01*2+2,39+(0,35*2+0,15)*14)
29,34

13. elewacja tylna
14. 0,2*((2,06*2+1,41)*9+1,93*2+1,14+(1,95*2+1,4)*5+

2,9*2+1,48+(1,95*2+1,6)*2+(1,95*2+1,42)*2+2,9*2+
1,53+(1,95*2+1,42)+(0,82*2+0,93)*2+(1,42*2+1,42)
*2+(0,35*2+0,15)*14)

29,68

15. elewacja południowa
16. 0,2*((1,5*2+1,19)*3+1,09+3*2) 3,93
17. elewacja północna
18. 0,2*((2,16*2+1,41)+(2,66+2,77*2)+(0,35*2+0,15)*3) 3,30

4 wg nakładów
rzeczowych
SEK
2-040212-04-050

Malowanie elewacyjnych tynków strukturalnych
farbami silikatowymi
krotność= 1,00

m2 1  153,86

1. ---  sposób obliczenia (pow. ścian minus pow. okien,
drzwi, schodów itp) ---

2. elewacja frontowa
3. 500-(2,85*11+2,95*8+5,5+3,95+0,65+0,05*16+0,48*

9+7,5)
422,33

4. elewacja tylna
5. 461,8-(2,3+2,95*3+3,3*2+2,9*5+4,3+3*9+4,44+0,67

*2+1,62*2)
389,23

6. elewacja południowa
7. (56,5+62)-(1,85*3+3,3) 109,65
8. elewacja północna
9. (78,3+32,9*3)-(3,1+6,4+1,1) 166,40

10. --- ościeża ---
11. elewacja frontowa
12. 0,2*((2,09*2+1,29)*11+(2,06*2+1,41)*8+2,86*2+1,8

1+(0,93+2*0,45)*9+2,01*2+2,39+(0,35*2+0,15)*14)
29,34

13. elewacja tylna
14. 0,2*((2,06*2+1,41)*9+1,93*2+1,14+(1,95*2+1,4)*5+

2,9*2+1,48+(1,95*2+1,6)*2+(1,95*2+1,42)*2+2,9*2+
1,53+(1,95*2+1,42)+(0,82*2+0,93)*2+(1,42*2+1,42)
*2+(0,35*2+0,15)*14)

29,68

15. elewacja południowa
16. 0,2*((1,5*2+1,19)*3+1,09+3*2) 3,93
17. elewacja północna
18. 0,2*((2,16*2+1,41)+(2,66+2,77*2)+(0,35*2+0,15)*3) 3,30

2. Remont okienek piwnicznych



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.20)

Licencja: PRO-LOG Tomasz Mikołajczak - 67-100 Nowa Sól, ul. 8 Maja 14/10

str 14

1 2 3 4 5

 5 wg nakładów
rzeczowych
KNNR Wacetob
31008-010-050

Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej
krotność= 1,00

m2 4,20

1. 0,42*10 4,20
6 wg nakładów

rzeczowych
KNNR Wacetob
31102-010-050

Szklenie ram okiennych lub drzwiowych
drew.zdejmowanych,pojedynczych,na kit
podwójny,szkłem płaskim ciąg.bezbarwnym
lubmatowym grub.2-3mm,pow.szyb do 0,50m2 (przyjęto
40% do oszklenia)
krotność= 1,00

m2 1,68

1. 0,42*4 1,68
7 wg nakładów

rzeczowych
KNNR Wacetob
31007-040-050

Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o
powierzchni ponad 0,5 m2 uprzednio malowanej
krotność= 1,00

m2 4,20

1. 0,42*10 4,20

3. Roboty towarzyszące

1 2 3 4 5

 8 wg nakładów
rzeczowych
SEK
2-040105-01-050

Zabezpieczenie stolarki okiennej folią ochronną z
tworzywa sztucznego
krotność= 1,00

m2 227,92

1. elewacja frontowa
2. 3,2*(6+5)+3,6*8+3,9+0,6+0,3*3+6,3*4 94,60
3. elewacja tylna
4. 3,55*9+2,5+3,2*5+3,5*2+3,2*3+1,6*2+0,65*2+2,7 74,25
5. elewacja północna
6. 3,65+6,5+1,5+11+1,37+6,25*4 49,02
7. elewacja południowa
8. 2,25*3+3,3 10,05

9 wg nakładów
rzeczowych
KNR
4-01W0536-02-04
0

Wymiana rur spustowych z blachy na rury spustowe
okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110
mm,odcinki pionowe (analogia - demontaż i ponowny
montaż istniejących rur spustowych)
krotność= 1,00

m 78,00

1. 10+12+6+10+11+5+2+2+9+2+2+7 78,00
10 wg nakładów

rzeczowych
KNR
4-01W0402-01-05
0

Uzupełnienie podbitki z desek (analogia)
krotność= 1,00

m2 2,00

11 wg nakładów
rzeczowych
KNR
4-03W1015-01-04
0

Montaż listew ochronnych przeciw ptakom. Klejenie do
podłoża (analogia)
krotność= 1,00

m 43,40

1. 0,3*18 5,40
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2. 4*2 8,00
3. 9*3 27,00
4. 0,5*6 3,00

12 wg nakładów
rzeczowych
KNR
4-01W0322-04-02
0

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł (okienka
piwniczne - uzupełnienie)
krotność= 1,00

szt 4,00

13 wg nakładów
rzeczowych
KNR
4-01W1212-05-05
0

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych
krotność= 1,00

m2 2,00

1. 0,5*4 2,00

4. Roboty elektryczne (likwidacja istniejących kabli na ścianach zewn.) - ilości orientacyjne

1 2 3 4 5

 14 wg nakładów
rzeczowych
KNNR
90302-050-040

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem
uchwytów na podłożu z betonu,cegły
krotność= 1,00

m 150,00

15 wg nakładów
rzeczowych
KNR
4-03W1001-01-04
0

Wykucie mechaniczne bruzd w podłożu z cegły dla
przewodów wtynkowych
krotność= 1,00

m 200,00

16 wg nakładów
rzeczowych
KNR
4-03W1012-01-04
0

Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm
krotność= 1,00

m 200,00

17 wg nakładów
rzeczowych
KNR
5-08W0210-01-04
0

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5
mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu
różnym od betonu
krotność= 1,00

m 200,00

5. Montaż urządzeń (zegary i napis DWORZEC) oraz demontaż istniejących opraw oświetleniowych

1 2 3 4 5

 18 wg nakładów
rzeczowych
KNNR
50301-020-020

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny.
Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków
plastikowych osadzonychw podłożu z cegły
krotność= 1,00

szt 43,00

1. 4*2+7*5 43,00
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19 wg  ceny
jednostkowej
KNNR
50502-01010-090

Zakup, dostawa i montaż zegara dworcowego o
średnicy 800 mm - analogia
krotność= 1,00

kpl 3,00

20 wg nakładów
rzeczowych
KNNR
50502-040-090

Montaż liter stalowych - analogia
krotność= 1,00

kpl 7,00

6. Rusztowania

1 2 3 4 5

 21 wg nakładów
rzeczowych
KNR
2-02W1603-03-05
0

Rusztowania zewnętrzne rurowe,o wysokości do 20 m
krotność= 1,00

m2 1  238,13

1. elewacja frontowa
2. 14,3*5,7+13*9,3+11*27,2 501,61
3. elewacja tylna
4. 27,18*10,2+9,3*12,6+14,32*4,9 464,58
5. elewacja północna
6. 11,5*(2,93+3,36)+10*(3*3,25) 169,84
7. elewacja południowa
8. 12,2*5+(13,7/2)*6 102,10

22 wg nakładów
rzeczowych
KNR
S02U1402-01-050

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
krotność= 1,00

m2 1  240,00

1. 1240 1  240,00
23 wg nakładów

rzeczowych
KNR
2-02W1613-04-05
0

Daszki ochronne ciągłe o konstrukcji drewnianej,wolno
stojące nad przejściami dla pieszych
krotność= 1,00

m2 6,35

1. 2+1,1+1,75+1,5 6,35


