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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane remontowe związane z remontem elewacji budynku 
dworca znajdującego się w Nowej Soli przy ul. Towarowej.
Główne roboty będą polegały na oczyszczeniu elewacji i pomalowaniu jej na kolory zbliżone do 
istniejących.
Dodatkowymi pracami będzie likwidacja nieużywanych przewodów elektrycznych znajdujących się na 
elewacjach budynku oraz montaż zegarów i liter na elewacji frontowej tworzących napis DWORZEC.

1.1.1 Definicje
• Zarządzający realizacją umowy lub Inspektor Nadzoru -  inspektor nadzoru inwestorskiego lub inna 

osoba wskazana przez Zamawiającego w umowie.

1.2 Ogólny zakres robót budowlanych:
1)   podział przedsięwzięcia na etapy

Nie planuje się podziału inwestycji na etapy.
2)   rodzaje występujących robót

Do głównych robót należy zaliczyć roboty malarskie.
3)   ogólny opis zagospodarowania terenu

Budynek dworca znajduje się przy dość ruchliwej ulicy i jest od krawędzi jezdni oddzielony 
chodnikiem o szerokości kilku metrów. Po drugiej stronie budynku znajdują się perony i 
torowiska. Część peronu jest zadaszona wiatą o konstrukcji stalowej. Część budynku użytkowana 
jest jako dworzec a część jako siedziba Straży Miejskiej. Budynek jest użytkowany. 

4) obsługa geodezyjna inwestycji nie jest wymagana.

1.2.1 Zakres robót przewidziany do wykonania
◦ montaż i demontaż rusztowań
◦ czyszczenie elewacji
◦ roboty tynkarskie
◦ roboty malarskie
◦ montaż urządzeń (zegarów i liter) wraz z przyłączeniem do istniejącej w budynku instalacji 

elektrycznej.

1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót:
• projekt budowlany oraz rysunki opracowane przez pracownię projektową:

PRO-LOG Tomasz Mikołajczak
ul. 8 Maja 14/10
67-100 Nowa Sól

• ogólna specyfikacja techniczna 
• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
• kosztorys budowlany / przedmiar robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, dokumentacją 
projektową oraz Polskimi Normami a także za zgodność z instrukcjami inspektora nadzoru 
inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki 
wykonawcze i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.

1.4 Informacje o sposobie prowadzenia robót
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Roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym – budynek dworca i siedziba Straży Miejskiej. 
Roboty budowlane będą prowadzone na zewnątrz obiektu. 
Roboty budowlane nie powinny uniemożliwiać użytkowania budynku.

1.5 Ogólne zasady wykonywania robót budowlanych:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie
harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich
zgodność  z  projektem  budowlanym,  z  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  oraz  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy.

Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i  odbioru
robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy  uwzględnia  wyniki  badań
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. 

1.6 Teren budowy
1.6.1 Charakterystyka terenu budowy

Budynek, którego dotyczy dokumentacja zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie linii 
kolejowej (elewacja tylna) oraz ulicy Towarowej (elewacja frontowa).
Front budynku znajduje się około 70-80cm niżej w stosunku do elewacji tylnej.
Teren nie jest ogrodzony.
Wokół budynku znajdują się uczęszczane przez ludzi chodniki, w związku z czym należy zachować 
szczególną ostrożność podczas wjazdów i wyjazdów z terenu budowy na ulicę. 
Roboty budowlane wykonywane będą przy obiekcie czynnym.
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o formie prowadzenia prac oraz 
niebezpieczeństwach mogących wystąpić podczas prowadzenia robót budowlanych. 

1.6.2  Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
w ogólnych warunkach umowy.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy, możliwość korzystania z mediów:  zgodnie z zapisami umowy.

Przed  rozpoczęciem robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych  
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy.

1.6.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  terenu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów  i
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
robót. 
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe
etc.  żeby  zapewnić  bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i  pieszego.  Wszystkie  znaki  drogowe,
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją
umowy.
Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie  wszystkich
reperów  i  innych  znaków  geodezyjnych  (jeżeli  takie  istnieją  na  terenie  budowy)  i  w  razie  ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

1.6.4   Ogrodzenie terenu budowy 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje  i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe ogrodzenia terenu budowy. Ogrodzenie musi być zaakceptowane przez zarządzającego 
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realizacją umowy.

1.6.5 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń naziemnych 
znajdujących się w obrębie placu budowy.  Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 
takiej  pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego sprzętu budowlanego, narzędzi, 
urządzeń i maszyn budowlanych oraz materiałów budowlanych przed kradzieżą. Wyżej wymienione 
urządzenia i materiały należy przechowywać wyłącznie w przeznaczonych do tego celu zamykanych 
pomieszczeniach.

1.7   Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, nie będzie akceptowane.
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 
aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy.

1.8   Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenie i  odzież  wymaganą dla  ochrony  życia  i  zdrowia personelu
zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w
stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego,  na  placu
budowy.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  mógłby
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

1.9 Dokumenty budowy
1.9.1 Dziennik budowy 

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez  kierownictwo
budowy  na  bieżąco,  zarówno  dla  potrzeb  zamawiającego  jak  i  wykonawcy  w  okresie  od  chwili
formalnego  przekazania  wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia  robót.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy  do
dziennika  budowy  będą  czynione  na  bieżąco  i  powinny  odzwierciedlać  postęp  robót,  stan
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem
budową.

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku
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chronologicznym  jeden  po  drugim, nie  pozostawiając  pustych  między  nimi,  w  sposób
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być
przejrzyście  numerowane,  oznaczane i  datowane przez  zarówno wykonawcę jak  i  zarządzającego
realizacją umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy
• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego
• daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót
• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy
• daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót   z  polecenia

zarządzającego realizacją umowy 
• daty  zgłoszenia  robót  do  częściowych  i  końcowych  odbiorów  oraz  przyjęcia,  odrzucenia  lub

wykonania robót zamiennych
• wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy
• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe

ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych
• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie
• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo

zostały przeprowadzone i pobrane
• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone
• inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  przez
wykonawcę  powinny  być   na  bieżąco przedstawiane  do wiadomości  i  akceptacji  zarządzającemu
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy,
muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.

Zarządzający  realizacją  umowy  jest  także  zobowiązany  przedstawić  swoje  stanowisko  na
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.9.2 Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę
przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy.
Konieczność prowadzenia Książki obmiaru robót określi umowa.

1.9.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w pkt. 1.9.1 i 1.9.2, dokumenty budowy zawierają też:

• Dokumenty wchodzące w skład umowy
• Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych
• Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy
• Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
• Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie
• Protokoły odbioru robót,
• Opinie ekspertów i konsultantów,
• Korespondencja dotycząca budowy.

1.9.4   Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym
miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego
realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde
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żądanie.

1.10   Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
1.10.1 Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
• Rysunki robocze
• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
• Dokumentacja powykonawcza
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami
wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie  harmonogramów,  rysunków
roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą
miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez
wykonawcę.

1.10.1.1  Rysunki robocze
Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający  realizacją  umowy  wyda polecenie
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie
otrzyma  on  niezbędnych  dokumentów  oraz  odpowiednio  oznaczonych  ostatecznych  rysunków
roboczych. Zarządzający  realizacją umowy  sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki
w nich zawarte.
Zarządzający  realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak  najszybciej,
zatwierdzi  i  przekaże  je  wykonawcy  w  terminie  przewidzianym  w  umowie.  Zwłoka  wynikająca  z
ewentualnej  konieczności  ponownego składania  dokumentów nie  powoduje  przedłużenia  terminów
określonych w umowie.
Wykonawca przedkłada  zarządzającemu realizacją umowy  do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być
łatwo  reprodukowane  przy  użyciu  standardowej  kserokopiarki,  wykonawca  złoży  trzy  (3)  kopie
dokumentu  lub  dostarczy  jego  zapis  w  formie  elektronicznej.  Rysunki  robocze  będą  przedkładane
zarządzającemu  realizacją  umowy  w odpowiednim terminie  tak,  by  zapewnić  mu nie  mniej  niż  7
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w
taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne
informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu  budowlanego  i
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:
1) Nazwa inwestycji: 
2) Nr umowy: 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu
4) Tytuł dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub

element
8) Data przekazania

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny  uzgodniony  sposób,  że  sprawdził  on  (wykonawca)  je  i  zatwierdził  oraz,  że  roboty  w  nich
przedstawione  są  zgodne  z  warunkami  umowy  i  zostały  sprawdzone  pod  względem  wymiarów  i
powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami. Zarządzający  realizacją  umowy,  w  uzasadnionych
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przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

1.10.1.2 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót
oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie  określonym  w  umowie.
Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być
aktualizowany  przez  wykonawcę  i  zaczyna  obowiązywać  po  zatwierdzeniu  przez  zarządzającego
realizacją umowy.

1.10.1.3 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji  wszelkich zmian w rodzaju
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków,
wyłącznie na to przeznaczonych.  Wykonawca winien przedkładać  zarządzającemu realizacją  umowy
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

1.10.1.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,  po  dwa  egzemplarze  kompletnych  instrukcji  w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub  elektronicznego.  O  wymogu  tym  zostaną  poinformowani  ich  producenci  i/lub  dostawcy  zaś
wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 
Wszelkie  braki  stwierdzone  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  w  dostarczonych  instrukcjach
zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu
przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.
Każda  instrukcja  powinna  zawierać  m.in.  następujące  informacje  (zależnie  od  zastosowanego
urządzenia):

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia
2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Właściwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Środki ostrożności
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z
kompletną  instrukcją  konserwacji  zachowawczej  niezbędnej  do  utrzymania  dobrego  stanu  i
trwałości urządzeń

17. Instrukcje  odnośnie smarowania,  z  wykazem punktów,  które  należy  smarować lub  naoliwić,
zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów  i  zalecaną  częstotliwością
smarowania

18. Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliższego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących
20. Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów  sterujących  i

oświetleniowych.
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Instrukcje muszą być kompletne i  uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i
elementów dodatkowych.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

Wymagania w odniesieniu do wykorzystywanych materiałów budowlanych będą egzekwowane 
stosownie do ustaleń przedmiotowych aprobat technicznych i specyfikacji technicznych.
Nie dopuszcza się stosowania materiałów niebezpiecznych dla zdrowia ludzi.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu budowy oraz wszystkich materiałów  i 
elementów wyposażenia  użytych  do  realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia  do  ostatecznego 
odbioru  robót. 
Jakość użytych materiałów i urządzeń powinna być wysoka. Nie dopuszcza się użycia materiałów 
niższych klas jakości.
Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  i
urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji
technicznych.
Zarządzający  realizacją  umowy jest  upoważniony  do pobierania  i  badania  próbek  materiału  żeby
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii
materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z zarządzającym realizacją umowy przewidywanych do
wykorzystania materiałów budowlanych i instalowanych urządzeń. Wykorzystanie danego materiału
lub urządzenia może być zrealizowane po pozytywnej ocenie zarządzającego realizacją umowy.

Uznaje  się,  że  materiały  budowlane  nadają  się  do  zastosowania  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych, jeżeli są:

• oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

• oznakowane znakiem budowlanym B zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych, który nanoszony jest na wyroby budowlane w przypadku braku normy 
zharmonizowanej lub Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA). Znak B nanosi się na wyrób gdy
ten spełnia wymagania polskiej normy (PN) lub posiada krajową Aprobatę Techniczną. 

Materiały  budowlane  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  producenta  stwierdzających  ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Przeznaczone do zainstalowania  urządzenia  powinny  posiadać  odpowiednie deklaracje  zgodności,
certyfikaty PZH lub inne w zależności od danego rodzaju urządzenia.

Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te,
dla  których  zostały  one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy,
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne,
inne niż  przewidziane w projekcie budowlanym lub specyfikacji  technicznej,  poinformuje o takim
zamiarze  zarządzającego  realizacją  umowy  na  2  tygodnie  przed  ich  użyciem  lub  wcześniej,  jeśli
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i
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zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym
bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Sprzęt  używany  do  robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien być zaakceptowany przez zarządzającego
realizacją umowy. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy
zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania.

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Bezpośredni dojazd do budynku będzie możliwy tylko przez istniejące chodniki. W związku z tym 
dojazd do budowy możliwy będzie jedynie lekkimi pojazdami dostawczymi. Rodzaj użytego sprzętu i 
pojazdów dostawczych, które będą stosowane na budowie powinien być uzgodniony z  
zarządzającym realizacją umowy przed ich użyciem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego,  szczególnie  w odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.

       5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie Polskimi Normami oraz z wymaganiami 
zawartymi w projekcie budowlanym i specyfikacjach technicznych. 
Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  wykonawcę
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli.  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
projektem  budowlanym  i  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.
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Kontrole robót budowlanych przeprowadza się w obecności Inspektora Nadzoru:
                 a) w odniesieniu do prac zanikających (podłoża, instalacje przeznaczone do zakrycia itp.),
                 b) w odniesieniu do właściwości całości robót budowlanych (kontrola końcowa) - po 
                      zakończeniu wszystkich prac.

Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

• posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono zgodność  z  
kryteriami technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm, aprobat  technicznych  
oraz  właściwych przepisów,

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
◦ Polską Normą lub
◦ aprobatą techniczną,  w przypadku wyrobów,  dla których nie ustanowiono Polskiej  

Normy, i które spełniają wymogi SST.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane,  każda  ich  partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Przedmiar wymieniony w kosztorysie ofertowym nie podlega weryfikacji obmiarem po zakończeniu 
robót. Wykonawca (oferent) w ofertowej kalkulacji cenowej powinien ująć wszelkie nakłady związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia w sposób opisany w specyfikacjach technicznych oraz w 
projekcie budowlanym. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi ilościowymi zawartymi w dokumentacji 
projektowej i w kosztorysie - należy przyjąć dane z dokumentacji projektowej (projektu 
budowlanego).
W przypadkach zasadnych istnieje możliwość zlecenia robót dodatkowych, nie wymienionych w 
projekcie i specyfikacjach technicznych. Rozszerzenie zakresu prac, skutkujące zwiększeniem wartości 
zamówienia dopuszczalne będzie wyłącznie na podstawie protokołu konieczności i aneksu do umowy.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w ilości  robót  podanych  w kosztorysie  ofertowym
lub  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane 
zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu   płatności  na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie.

Wszystkie urządzenia i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  
całym okresie trwania robót.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Każda dostarczona na budowę partia materiałów, wyrobów lub elementów powinna być zaopatrzona 
w aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty. Zamawiający może uznać, że zaświadczenie to jest 
wystarczające lub może dokonać dodatkowego odbioru, stosując stosowne badania.

7.1 Badania w czasie odbioru robót.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich  wymagań 
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dotyczących wykonania robót budowlanych i okładzinowych, a w szczególności:
– jakości zastosowanych  materiałów i wyrobów,
– prawidłowości montażu urządzeń,
– prawidłowości  przygotowania podłoży,
– jakości tynkowań i wymalowań,
– jakości (wyglądu) wykończonych powierzchni,
– prawidłowości wykonania i montażu elementów instalacyjnych

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości zastosowanych materiałów 
budowlanych oraz jakość wykonanych robót są zgodne z wymogami szczegółowych specyfikacji 
technicznych, dokumentacji projektowej, aprobat technicznych albo wymaganiami norm 
przedmiotowych.

7.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Wszelkie wykonywane roboty budowlane, które spowodują zakrycie wcześniej wykonanych robót, 
mogą być rozpoczęte po dokonaniu odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np.: podłoża, 
instalacje ulegające zakryciu itp.).
Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

7.3 Odbiór ostateczny (końcowy)
7.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia 
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  
mowa  w punkcie 7.3.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej  oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  
trakcie odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  
zwłaszcza  w  zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach,  komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z  
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.

7.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty (chyba, 
że zapisy umowy stanowią inaczej):

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót,

• szczegółową  specyfikację  techniczną  (ewentualnie uzupełniające lub zamienne),
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
• protokoły odbiorów częściowych,
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• dzienniki budowy i ew. książki obmiarów (oryginały),
• wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych, 
• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów, certyfikaty  na  

znak bezpieczeństwa,
• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie ewentualnych  robót  towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i  przekazania tych robót  właścicielom urządzeń.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  
termin  odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  
ich wykonanie.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1 Podstawą płatności jest kosztorys ofertowy robót budowlanych wyceniony przez Wykonawcę i
zawarta umowa.
Ceny jednostkowe kosztorysu obejmują:

• zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji
• kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz

ze sztuką budowlaną.

Rozliczenie robót nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT oraz protokołu odbioru końcowego 
robót odebranych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przez powołaną Komisję Odbiorową.  
Płatność dokonana będzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 

8.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
8.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu (jeżeli będą konieczne) obejmuje:

• opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  
projektu organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu
Inspektorowi  nadzoru  i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót,

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,

• opłaty/dzierżawy terenu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

8.2.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,
• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

8.2.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami a 
także z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
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9.2 Przepisy prawne
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno  przez  władze
państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.U.  Nr  89/1994  poz.414)  wraz  z
późniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z  dnia  19.12.1994 r.  w
sprawie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  nowych  materiałów  oraz  nowych
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

6. Rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  określenia
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 nr I

ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE

 1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

 1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót tynkarskich i 
malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy remoncie 
elewacji budynku dworca w Nowej Soli (województwo lubuskie, gmina Nowa Sól).

 1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie wszystkich robót  tynkarskich i  malarskich przewidzianych w
projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i
wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu.

 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót tynkarskich i
malarskich:

• roboty przygotowawcze – oczyszczenie elewacji 
• gruntowanie powierzchni
• tynkowanie ścian
• malowanie ścian zewnętrznych – farby silikatowe
• malowanie kominów
• malowanie elementów stalowych
• malowanie elementów drewnianych.

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty tynkarskie i malarskie jakie występują przy
realizacji umowy.

 2 Materiały
Materiały budowlane wykorzystywane w trakcie robót powinny spełniać wymogi 
obowiązujących norm przedmiotowych oraz posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty, 
certyfikaty (w tym certyfikat na znak bezpieczeństwa).
Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

 2.1 Tynk wapienny ren  owacyjny
Należy zastosować suchą zaprawę tynkarską zgodną z normą EN 998-1; uniwersalny tynk 
wapienny do wnętrz i na ściany zewnętrzne, przeznaczony do obrobki ręcznej i maszynowej.
Właściwości tynku:

• Klasa zaprawy CS II wg EN 998-1
• Uziarnienie 0 - 3 mm
• Wytrzymałość na ściskanie 1,5 – 5,0 N/mm2



• Wspołczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ ok. 10
• Wspołczynnik przewodzenia ciepła λ10 dry ≤ 0,93 W/(mK) (dla P = 90%)
• ( wartość tabelaryczna ) ≤ 0,83 W/(mK) (dla P = 50%)
• Absorpcja wody W2 wg EN 998-1
• Zużycie ok. 1,3 kg/m2/mm
• Formaldehyd 3d < 3 μ / m3

 2.2 Emalie ftalowe
Emalie ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002.
Postać - ciecz
Farba do wewnętrznego i zewnętrznego dekoracyjnego malowania drewna i metalu w 
budownictwie, na bazie rozpuszczalników.
Przyczepność do metalu, drewna itp.
Temperatura zapłonu  :  ~42.0 °C
Gęstość:  ~1.08 g/cm3 w 20 °C
Rozpuszczalność w wodzie:   niemieszająca się
Lepkość dynamiczna:  390 mPa.s w 23 °C  
Czas wypływu  :  >= 40 s (średnica dyszy: 6 mm) Metoda: ISO 2431 (EN 535) 6 mm kubek.

 2.3 Farby silikatowe
Do wymalowań zewnętrznych zastosować farby silikatowe stosowane systemowo lub 
uzupełniająco na powierzchniach tynków mineralnych.
Dane techniczne:
- Ciężar właściwy 1,4 g / cm3
- Temperatura stosowania od + 5°C do + 25°C
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ = 170
- Przyczepność >0,2 MPa
- Pyłosuchość około 10 minut
- Wstępne wyschniecie pierwszej warstwy 4 - 6 godzin
- Pełne wyschnięcie drugiej warstwy około 12 godzin
- Rozcieńczalnik wodny

 2.4 Farba do drewna
Półmatowa farba akrylowa wzmacniana związkami alkidowymi, charakteryzująca się niską 
emisją zapachu, przeznaczona do stosowania na zewnętrznych powierzchniach 
drewnianych. Odporna na działanie warunków atmosferycznych, elastyczna, nie pękająca i 
nie łuszcząca się. Powinna zabezpieczać drewno przed działaniem promieni UV. 

• stopień połysku – półmat lub mat
• Wydajność: 

◦ 8-10 m2/litra na warstwę dla szlifowanego, gładkiego drewna;
◦ 4-6 m2/litra na warstwę dla tarcicy

• Nakładanie - pędzel lub natrysk
• Gęstość 1,1 - 1,2 kg/l (ISO 2811) 

 2.5 Preparat gruntujący
Preparat gruntujący – powinien posiadać krótki czas wsiąkania i schnięcia oraz zapewniać
odpowiednią przyczepność kolejnych warstw do gruntowanych powierzchni, dużą zdolność
penetracji, wnikający silnie w głąb podłoża, wzmacniający go i powodujący ujednorodnienie
parametrów całej gruntowanej powierzchni.



 3 Sprzęt

Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Sprzęt musi odpowiadać przyjętej 
technologii.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz nie spowodują 
zagrożenia zdrowia i życia pracowników.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

 4 Transport i składowanie

• Informacje ogólne
Dostawa materiałów odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi lub innym środkiem 
transportu. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym, w sposób bezpieczny oraz nie 
zagrażający życiu i zdrowiu ludzi.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.

• Tynki mineralne
Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać,
rozcieńczać  ani  łączyć  z  innymi  materiałami.  Należy  go  przewozić  i  przechowywać  
w szczelnie  zamkniętych  pojemnikach  w  suchych  warunkach,  w  temperaturze  
dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. 

 5 Wykonywanie robót 

Szczegółową  kolorystykę farb podano na rysunkach projektowych.
Fakturę tynków zewnętrznych należy dostosować do faktury istniejących tynków.

• Przygotowanie podłoży
Podłoża powinny być suche, stabilne, równe i nośne, oczyszczone z warstw mogących 
osłabić przyczepność tynków i farb, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
wosku, resztek farby olejnej  i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy odkuć,
zaś części luźne usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Powstałe braki uzupełnić i 
zaszpachlować.

• Gruntowanie
Emulsję gruntującą najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie, 
wałkiem lub pędzlem, jako cienką i  równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania 
bardzo chłonnych i słabych podłoży można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą 
w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją 
bez rozcieńczenia.  

• Roboty malarskie
Przy malowaniu temperatura powinna być zgodna z wymaganiami specyfikacji producenta 
zastosowanej farby. 
Malowanie należy rozpocząć po:
- zaprawieniu bruzd po przewodach elektrycznych
- zagruntowaniu ścian.



Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  należy  naprawić  przez  uzupełnienie  ubytków 
zaprawą  cem-wap.  Powierzchnie  powinny  być  oczyszczone  z  kurzu  i  brudu. 
Odparzone tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą cem.-wap. 

• Roboty tynkarskie
Wykonywac ściśle wg wskazań producenta tynku.
Nie  nakładać  tynku  przy  bezpośrednim  nasłonecznieniu,  w  czasie  deszczu  lub  silnego
wiatru;  chronić  otynkowaną elewację przed zbyt  szybkim wysychaniem (stosować siatki
rusztowaniowe). 
Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie przedłużyć czas wiązania
tynku.
W  przypadku  nakładania  cienkich  warstw  lub  zbyt  szybkiego  wysychania  raz  lub
kilkakrotnie zwilżyć otynkowaną powierzchnię.
W warstwie cokołowej stosować specjalne tynki cokołowe.
W trakcie aplikacji i procesu twardnienia temperatura otoczenia, materiału i podłoża musi
wynosić min. +5°C.

• Malowanie farbą silikatową
Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie.  
Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzinne odstępy
czasu. Farbę nakładać pędzlem lub metodą natrysku. Należy zwrócić uwagę na 
równomierne nakładanie farby.
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, 
stosując farbę o tym samym numerze partii produkcyjnej, umieszczonym na każdym 
opakowaniu.
Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania 
np. okna, drzwi. 
Przypadkowe zachlapania natychmiast zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu dokładnie 
umyć wodą narzędzia.

 6 Kontrola jakości robót

Ogólne warunki dotyczące jakości robót oraz materiałów budowlanych opisano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.

 7 Obmiar robót

Jednostki obmiarowania:
– w zakresie gruntowania, tynkowania i malowania w m2.

Ogólne warunki obmiaru robót zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 8 Odbiór robót i podstawa płatności

• Ogólne zasady odbioru robót określa Ogólna Specyfikacja Techniczna oraz umowa
• Podstawy płatności określono w Umowie oraz w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

 9 Dokumenty i przepisy związane

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych – Tom 1 –



Budownictwo ogólne, wydawnictwo Arkady,
- Dokumentacja projektowa,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST)
- aktualne Polskie Normy dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych oraz 
wykonanych robót budowlanych,
- Wspólny Słownik Zamówień (CPV).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 nr 2

ROBOTY POZOSTAŁE

 1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

 1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót nie ujętych w 
pozostałych SST, przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy 
remoncie elewacji budynku dworca w Nowej Soli (województwo lubuskie, gmina Nowa 
Sól).

 1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  i  montaż  wszystkich  urządzeń  opisanych
poniżej,  przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą
materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu.

Użyte w dokumentacji ( lub przedmiarach) nazwy wyrobów i elementów, które wskazują 
lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu 
lub materiału danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który 
powinien posiadać cechy, parametry techniczne i technologiczne (w czasie wbudowania i 
eksploatacji) nie gorsze od podanych w dokumentacji. Podane typy i właściwe im cechy 
mogą jedynie służyć do lepszego doboru zamienników. 

 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac remontowych przewiduje się wykonanie następujących robót dodatkowych:

• montaż zegarów na elewacjach budynku dworca
• montaż napisu „DWORZEC”
• montaż listew zabezpieczających przeciw ptakom

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.

 1.4 Wymagania ogólne
• Dostawca ma dostarczyć wyposażenie i urządzenia, rozpakować, jeżeli trzeba - zmontować, 

zamontować trwale odpowiednimi elementami mocującymi, na które przedstawi atesty a 
montaż wykonają osoby z odpowiednim doświadczeniem, opakowanie zabrać i 
zagospodarować we własnym zakresie

• Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi być fabrycznie nowe I gatunku, wolne od 
wad i praw osób trzecich.

• Wykonawca zapewni minimalną gwarancję na zakupiony sprzęt i wyposażenie nie krótszą 
niż 2 lata od momentu odbioru robót.

• W razie zgłoszenia przez odbierającego uwag, które wykluczają przyjęcie urządzeń w 
całości lub w części dostawca dostarczy w terminie 7 dni roboczych nowe urządzenia wolne
od wad o czym powiadomi zamawiającego. Procedura odbioru zostanie rozpoczęta od nowa

• W okresie gwarancji wyposażenie objęte będzie serwisem gwarancyjnym obejmującym 



odbiór uszkodzonych urządzeń z obiektu i dostarczenie z powrotem po naprawie i usunięciu
usterek do obiektu lub dokonanie napraw bezpośrednio na miejscu. Koszt serwisu 
gwarancyjnego w okresie zadeklarowanym w ofercie Wykonawca uwzględnia w cenie 
oferty.

 2 Materiały
Materiały budowlane wykorzystywane w trakcie robót powinny spełniać wymogi 
obowiązujących norm przedmiotowych oraz posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty, 
certyfikaty (w tym certyfikat na znak bezpieczeństwa).
Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Zastosowane wyposażenie powinno być wysokiej jakości i spełniać minimalne wymagania 
zawarte w niniejszej specyfikacji.

 2.1 Litery tworzące napis DWORZEC
Należy zastosować litery ze stali nierdzewnej przestrzenne 3D.
Wysokość czcionki 60cm.
Proponowana czcionka - Arial.
Technologia wykonania liter: 

• front liter z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 1,5mm
• boki liter o wysokości 6-8 cm wykonane z blachy ze stali nierdzewnej
• tył otwarty
• mocowanie liter do podłoża na systemowych dystansach
• wykończenie liter: satynowane, szlifowane lub szkiełkowane (do uzgodnienia z 

Inwestorem po okazaniu wzorników wykończenia powierzchni)
• litery powinny posiadać podświetlenie od tyłu diodami LED dające efekt hallo.

 2.2 Zegary dworcowe
Zegar dwustronny – 2 sztuki.
Zegar jednostronny – 1 sztuka (na elewacji frontowej).
Zegary przystosowane do warunków atmosferycznych - montaż na zewnątrz budynku.
Średnica zegarów 80 cm ± 2cm. Głębokość 14-15 cm.
Szyba bezpieczna hartowana.
Mechanizm wskazówkowy sterowany anteną DCF, w razie braku sygnału DCF sterowany 
kwarcem z automatycznym przełączeniem czasu lato / zima. Zasilanie stałe 230V. 
Podtrzymanie pamięci wskazania zegara przy braku zasilania, po ponownym podłączeniu 
zasilania zegar automatycznie koryguje pozycję wskazówek zgodnie z aktualnym czasem. 
Podświetlenie cyferblatu diodami LED (światło ciepłe lub zimne - białe). Możliwość 
sterowania oświetleniem.
Zegar powinien posiadać zewnętrzny sterownik oraz zewnętrzną antenę DCF, co powinno 
ułatwiać jego obsługę. Sterowniki zamontować w pomieszczeniu wskazanym przez 
Inwestora.
Zegary dwustronne montowane na stylowych wspornikach ściennych ze stali malowanej 
proszkowo (wzór wsporników do wyboru przez Inwestora po przedstawieniu oferty 
producenta).

 2.3 Listwy z kolcami przeciw ptakom
• podstawa – odporny na warunki atmosferyczne oraz promieniowania UV, bezbarwny

i elastyczny poliwęglan
• długość podstawy -  dowolna, dostosowana do zabezpieczanych powierzchni
• kolce ze stali nierdzewnej tępo zakończone



• szerokość rozstawu kolców ~14cm
• montaż do podłoża – przy pomocy kleju lub wkrętów (zapewnienie obu możliwości)
• na 1 mb listwy powinno przypadać około 105-110 kolców
• wysokość listwy z kolcami ~10 cm

 3 Sprzęt

Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Sprzęt musi odpowiadać przyjętej 
technologii.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz nie spowodują 
zagrożenia zdrowia i życia pracowników.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

 4 Transport i składowanie

• Informacje ogólne
Dostawa urządzeń odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi lub innym środkiem 
transportu. Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BHP oraz przepisami o ruchu drogowym, w sposób bezpieczny oraz nie zagrażający życiu i 
zdrowiu ludzi.
Podczas transportu wyposażenie powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności.
Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed  wpływami  
atmosferycznymi.  

 5 Wykonywanie robót 
 5.1 Montaż elementów

• wszystkie elementy wyposażenia należy montować ściśle według zaleceń producenta.



 6 Kontrola jakości robót

Ogólne warunki dotyczące jakości robót oraz materiałów budowlanych opisano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.

 7 Obmiar robót

Jednostki obmiarowania:
– szt.
– m.

Ogólne warunki obmiaru robót zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 8 Odbiór robót i podstawa płatności

• Ogólne zasady odbioru robót określa Ogólna Specyfikacja Techniczna oraz umowa
• Podstawy płatności określono w Umowie oraz w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

 9 Dokumenty i przepisy związane

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych – Tom 1 –
Budownictwo ogólne, wydawnictwo Arkady,
- Dokumentacja projektowa,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST)
- aktualne Polskie Normy dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych oraz 
wykonanych robót budowlanych,
- Wspólny Słownik Zamówień (CPV).


