

Nowa Sól, dnia 31 stycznia 2019 r.

ZP.271.2.2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

Przebudowa i rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Matejki 30 w Nowej Soli

zostało unieważnione.

Podstawa prawna:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Cena oferty z najniższą ceną wynosi 2.607.857,17 zł i przewyższa kwotę 2.385.600,00 zł, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym, cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Miejsce publikacji: www.nowasol.pl

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Jacek Milewski
WICEPREZYDENT

2019