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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-225/01.02.

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
IROBOTY ZIEMNE
ROBOTY ROZBIORKOWE- DEMONTAZOWE
WYCINKA DRZEW I KRZEWOW
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania
,,» Budowa ptywalni krytej Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli”

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania, dotyczace
przygotowania terenu pod realizacj¢ ww. zadania izwigzane z tym wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych, demontazowych i wycinki drzew oraz krzewow.
Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy
1 kontraktowy dla realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.5

1.3. Podstawa opracowania
Niniejsza SST jest opracowana na podstawie dokumentow wymienionych w
ST-KT 225/00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.3 .

1.4. Podstawowe definicje i pojecia

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami, przepisami

oraz z pkt 1.4. zawartym w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogélne”

ST-KT 225/00.00.

Ponadto:

+  Wykop fundamentowy -dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacija,

ktora powinna zawierac:

-rzuty 1 przekroje obiektow,

-plan sytuacyjno-wysokosciowy

-nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach

-sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

-szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

+  Gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rz¢dnej dna robdt ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.

«  Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- Wykop waskoprzestrzenny liniowy — wykop o szerokosci dna mniejszy niz 1,5 m.

« Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

« Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

+ Odklad — miejsce wbudowania i sktadowania ( odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopdow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z tym obiektem.

« Umocnienie $cian wykopéw(szalowania) konstrukcja wykonana z drewna, stalowych
wyprasek lub innego materiatu, podtrzymujaca pionowe $ciany wykopu i zabezpieczajaca
wykop przed obsunigciem.

- Instalacje iglofiltrow — instalacje podtagczone do agregatu prozniowego wykonane z rur
cienko$ciennych ocynkowanych stuzacych do obnizenia wody gruntowej w celu
umozliwienia prac w wykopach w ktérych dochodzi do naptywania wod gruntowych
utrudniajacych prowadzenie robdt ziemnych i instalacyjnych.
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- Scianki szczelne tymczasowe — s3 to konstrukcje $cisle do siebie przylegajace, zaglebiane
w grunt niezbedne jedynie w okresie wykonywania robot np. w celu odwodnienia wykopow
pod wodociag i kanalizacje.

+ Stopien zageszczenia Ip wyraza naturalny stan gruntu. Wyroéznia si¢ piaski ( pospotki czy
zwiry) luzne gdy 1p<=0,33, $rednio zageszczone, gdy 0,33<I,<=0,67, zaggszczone, gdy
ID=>0,67.

- Wskaznik zageszczenia Is —informuje jak zostal zageszczony grunt wbudowany w
podtoze. Wskaznik ten oznacza si¢ tylko dla gruntow nasypowych, czyli tworzonych przez
cztowieka.

Warto$¢ wskaznika zaggszczenia wyznacza si¢ wedhug zaleznosci: Is = pd/pd max. Podane we

wzorze dwie gestosci objetosciowe szkieletu gruntowego okresla si¢ w badaniach

laboratoryjnych. Gestos¢ znajdujaca si¢ w mianowniku oznaczona jest w trakcie badania

Proctora. Podczas tego badania probka gruntu jest ubijana w cylindrze. Ta sama probka

zageszczana jest przy réznych wilgotnosciach. Badanie pozwala wykresli¢ krzywa zaleznosci

gestosci objetosciowej od wilgotnosci. Z wykresu odczytuje si¢ dmax - maksymalng wartos¢
gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego, ktoéra odpowiada wilgotnosci optymalnej. Tak nazwano
wilgotnos¢ przy ktorej otrzymuje si¢ maksymalne zaggszczenie gruntu.

1.5. Zakres robot budowlanych
Zakres robot budowlanych obejmuje:

Demontaze

- rozbiodrke wiaty wraz z barierka h= 100 cm

- nawierzchni: asfaltowej, betonowej, betonowych ptyt chodnikowych, kostki betonowej,

- sieci cieptowniczej d120 i d400 na odcinku 140m oraz dwdch studni betonowych DN 1000
o glebokosci 0,85m i 1,8 m,

«  wodociagu d50 dhugosci 13 m z zaslepieniem jednego pozostalego odcinka d50,

- sieci kanalizacyjnej d150 na dlugosci 57 m wraz z zaslepieniem 3 pozostatych odcinkow
sieci d 150, studni betonowej DN 1000 oraz dwdch wpustéw deszczowych,

« demontaz istniejacych okoto 300 m kabli energetycznych, stupdw oswietleniowych wraz z
oprawami oswietleniowymi,

Prace ziemne

«  wykonanie wykopéw fundamentowych pod budynek ptywalni,

- zasypanie wykopow fundamentowych po wykonaniu przewidzianych w projekcie izolacji
przeciwwilgociowych i systemow odwodnienia,

+ przemieszczanie i czesciowy odwdz gruntu rodzimego na miejsce przeznaczenia lub na
odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu,

«  wykonanie wykopdéw pod zbiorniki retencyjne prefabrykowane na wode deszczowa,
glebokos¢ 2,5 mppt

+  wykonanie wykopdw liniowych pod rurociaggi kanalizacji: deszczowej o glebokosci od
0,65-2,05 m ppt, sanitarnej o gtgbokosci od 1,20 — 1,68 m ppt wodociggowej o
glebokosci od 1,48 — 1,65 m ppt

«  wykonanie $cianek szczelnych tymczasowych w wykopach liniowych,

- wykonanie odwodnienia z wod gruntowych wykopoéw liniowych 1 wykopow
fundamentowych pod zbiorniki retencyjne — prefabrykowane za pomocg instalacji
iglofiltrow — zgodnie z projektem odwodnienia wykopow,
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«  wykonanie wykopéw pod kanalizacje teletechniczna,
«  wykonanie wykopdéw pod zasilanie i o$§wietlenie zewnetrzne

Wycinka drzew i krzewow
Do wyciecia przewidziano drzewa i krzewy kolidujace z planowang inwestycja
1.6. Nazwy i kody CPV wg wspolnego slownika zamowien — rozwinie¢cie kodow
Grupa robot
KOD 45100000-8
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Klasa robot
KOD45110000-1
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH;
ROBOTY ZIEMNE

Kategoria robot
KOD 45111000-8
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

KOD 45111200-0
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

KOD 45111220-6
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

KOD 45112710-5
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

1.7. Informacje o terenie budowy
Wszystkie niezbgdne informacje o terenie budowy podano w pkt. 1.7.Specyfikacji
Technicznej -Wymagania Ogolne ST-KT 225/00.00.

1.8. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i tymczasowych

1.8.1.Roboty towarzyszace

« roboty porzadkowe

«  wywo6z materiatow pochodzacych z rozbiorki nawierzchni ( gruz betonowy,asfalt)

«  wywoz materialow stalowych pochodzacych z rozbiérki wiaty i barierki ( rury,
dwuteowniki, stupy stalowe, ptyty PCV).

- wywozka $cietego materiatlu roslinnego,

1.8.2. Roboty tymczasowe

+  przygotowanie obiektu pod roboty

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych

2.MATERIALY - WYMAGANIA

Wymagania ogdlne dotyczace materiatlow, urzadzen i ich sktadowania podano
w ST-KT-225/00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.1.Materialy uzyskane z wykopow ( grunt)

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw, humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopow, beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywroceniu
terenu do stanu przed robotami.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Ewentualna eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow
mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i1 za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkéw
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie. Inspektor nadzoru moze nakazac¢
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.2. Materialy pochodzgace z rozbiorki wiaty i nawierzchni po dworcu PKS

2.2.1. Materialy pochodzace z rozbiorki wiaty

+ shlupy stalowe @ 14 di. 3,80 mb. x 10 szt. ~ 38mb.

« rury stalowe — 56mb + 60 mb.+40mb. ~156mb.

- rury stalowe spustowe — 2 szt. x 3,80 ~7,6 mb.

+ dwuteowniki stalowe ~ 160mb.

- plyty faliste PCV — powierzchnia dachu ~ 192,9 m*+ pow.bocznych daszkow ~ 64,3 =
okoto 257,2 m?

Ztom stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego — koszty jego wywozu ponosi Wykonawca.

2.2.2. Materiaty pochodzace z rozbiorki barierki i tawek

+ barierka stalowa okoto 60,0mb + okoto 80 stupkow x 1mb (okoto 80 mb)-razem ~ 140 mb.
Ztom stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego — koszty jego wywozu ponosi Wykonawca.

«  Gruz betonowy, drewno.

2.2.3. Materialy pochodzace z rozbiorki nawierzchni
- betonowe ptyty chodnikowe
- krawezniki betonowe chodnikowe
- betonowa kostka
. asfalt
Nie przewiduje si¢ do odzysku zdemontowanych materiatéw pochodzacych z rozbiodrki
nawierzchni.
2.2.4. Materiaty pochodzace z demontazy sieci cieptowniczej, wodociagu, kanalizacyjnej,
studni, linii 1 kabli energetycznych, oswietleniowych
« stal, beton, zeliwo
2.3. Drzewa i krzewy do wycinki
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Przewidziano wycinke 95 drzew kolidujacych z planowang inwestycja

Modrzew Larix Mill. 1 szt.
» Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 26 szt.
 Jesion wyniosly Fraxinus excelsior 12 szt.
« Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum 2 szt.
. Swierk ktujacy Picea pungens 6 szt.
. Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 6 szt.
. Sliwa mirabelkowa Prunus domestica L. 10 szt.
» Grusza Pyrus L. 1 szt.
»  Buk zwyczajny Fagus sylvatic 1 szt.
» Jablon dzika Malus sylvestris 3 szt.
+ Dab czerwony Quercus rubra 3 szt.
+ Topola wtoska Populus nigra ,,Italica™ 1 szt.
+  Oliwnik waskolistny Elaeagnus angustifolia 2 szt.
+ Klon jesionolistny Acer negundo 8 szt.
« Bez czamy Sambucus nigra L. 2 szt.
+  Glog jednoszyjkowy Aesculus hippocastanum 1 szt.
+ Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 3 szt.
» Klon zwyczajny Acer platanoides L. 3 szt.
+  Dab bezszyputkowy Quercus petraea 3 szt.
- Zywotnik zachodni Thuja occidentalis 1 szt.

2.4. Krzewy do wycinki

- zywotnik plozacy — powierzchnia do wyciecia okoto 30 m?
liguster pospolity — powierzchnia do wycigcia okoto 184 m?
glog jednoszyjkowy — powierzchnia do wycigcia okoto 6 m?
pozostate krzewy — powierzchnia do wyciecia okoto 2 m?

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I NARZEDZI

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi podano w pkt.3 Specyfikacji Technicznej
» Wymagania Ogolne” ST-KT 225/00.00.

3.2. Sprzet do robot rozbiorkowych

Roboty mozna wykonywac recznie oraz przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dobranego przez
Wykonawce, dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiorkowych np.:
- mloty pneumatyczne,

- mioty do rozbijania betonu

- mtoty udarowe

- mlotowiertarki,

- sprezarka powietrza,

- fadowarki,

- drobny sprzet i narzgdzia reczne

- pily tarczowe

3.3. Sprzet do robot ziemnych
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nast¢pujacego sprzetu :

- koparki przedsiebiernej o poj. 0,15m’

- spycharki, zgarniarki itp,

- samochodu wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

- sprzetu zageszcezajacego (ubijaki, plyty wibracyjne itp.),

3.4. Sprzet do wycinki

- pity reczne

- fadowarki

- samochod wywrotka , skrzyniowy

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i whasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-KT 225/00.00
»Wymagania Ogoélne” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania roboét rozbiorkowych

5.2.1. Roboty rozbidrkowe obejmuja demontaz wszystkich elementéw budowlanych
wymienionych w pkt.1.5 1 pkt. 2.2 ( materialy uzyskane z rozbiorki) wynikajacych z
dokumentacji projektowej i SST. Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ etapowo — zgodnie z
dokumentacja projektowa robodt rozbidérkowych oraz z zachowaniem zasad BHP.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
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rozbiorkowe.

Nie przewiduje si¢, aby materialy pochodzace z rozbiorki byly wykorzystane w p6zniejszym
etapie budowy. Materialy te stajg si¢ wlasnosciag Wykonawcy ( za wyjatkiem stali ztomowe;j )
1 powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy w terminie nie kolidujagcym z wykonywaniem innych
robot. Stal ztomowa patrz pkt.2.2.1. 1 2.2.2. jest wlasno$cia Zamawiajacego, ale koszty jego
wywozu ponosi Wykonawca.

5.2.2. Na Wykonawcy spoczywa zapewnienie robotnikom bezpieczenstwa podczas
wykonywania pracy ( m.in. poprzez przygotowanie niezbednych srodkdéw ochrony osobistej
takich jak: maski, okulary, ochronniki stuchu, apteczki). Teren na ktérym beda prowadzone
roboty rozbidrkowe nalezy ogrodzi¢ zgodnie z przepisami bhp, oznakowac i zabezpieczy¢
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robot rozbiorkowych nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢ przepisow BHP 1 p.poz.

5.3 Wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami wydanymi w opinii
geotechnicznej i zgodnie z projektem geotechnicznym dla tej inwestycji.

Wymagane jest, aby wytyczenie wykopoéw pod obiekt kubaturowy oraz pod przebieg
rurociaggoéw byto przeprowadzone przez uprawnionego geodete. RoOwniez na etapie
prowadzenia prac wykonawczych niezbedny bedzie nadzoér geotechniczny w celu kontroli
zageszczenia podsypek i1 zasypek, a takze w przypadku konieczno$ci prowadzenia prac w
obudowie szczelne;j.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom, gruntu
nadawac¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dhugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunig¢cia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi, na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, a takze za dowieziony grunt.

Grunt z wykopu powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia albo
na odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Odktady powinny by¢
wykonywane w postaci nasypow o wys do 2m 1 nachyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony 2+5%

5.4. Odwodnienia robodt ziemnych
Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢:
odwodnienie wykopdw liniowych: pod rurociagi kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej 1 pod wodociag oraz
odwodnienie wykopow fundamentowych pod zbiorniki zelbetowe na wode¢ deszczows.
Odwodnienia te majace na celu obnizenie zwierciadta wody — 0,5 m ponizej dna wykopu begda
realizowane za pomocg instalacji iglofiltrowe;j

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-KT 225/00.00.
»WYMAGANIA OGOLNE” pkt.6.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego przedstawia tabl

Ip Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

2 | Pomiar szeroko$ci dna wykopu

3 Pomiar rzgdnych powierzchni wykopu ziemnego Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dtugosci 3 m

4 Pomiar pochylenia skarp i poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 20 m
5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6  Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podluznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m

oraz w punktach watpliwych

+  Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowe] o wiecej niz
+10 cm.
+ Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg si¢ r6zni¢ od rzednych projektowych o wigcej niz
-3cmlub+ 1 cm
6.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Jesli materiaty, nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe i na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5
1 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos¢ robot 1 ustali zakres 1 wielkos¢ potracen za obnizong jakoscé.

6.4. Kontrola robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci wykonanych robot rozbiérkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych,

- prawidtowos$ci wykonanej segregacji 1 wywozu materiatow pochodzacych z rozbiorki
- kontroli zwigzanej z rozliczeniem wywiezionego ztomu

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robot z projektem, SS T i ustaleniami z
Zamawiajacym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady obmiaru rob6t podano w ST-KT-225/00.00 ,, Wymagania ogélne”
pkt 7.
Jednostkami obmiaru robot ziemnych sg :
- wykopy i zasypka — m’
- umocnienie $cian wykopow — m’
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Objetos¢ gruntu mierzy si¢ w stanie rodzimym w zalezno$ci od kategorii gruntu i gtgbokosci
wykopu.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie

z dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym,
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Jednostkami obmiaru robot rozbiorkowych sa:
- elementy betonowe— m®
- elementy stalowe — kg

Jednostka obmiarowa dla pozostatych roboét jest jednostka miary podana w przedmiarze robot
dla danej pozycji kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie; nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.0dbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,

o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetiajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu

1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
- szczegdtowe specyfikacje techniczne,
- dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z
SST i ew. PZJ,
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
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z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbioér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatno$ci zgodna z Umowa zawartga miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B -10736: Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7, lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. Z 2006 r. nr 156, poz. 1118
Z p6z, zmianami.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane,
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953) zmiany :
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 198
poz. 2042).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).
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