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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

                                  SST-225/01.02.

  
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

I ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY ROZBIÓRKOWE- DEMONTAŻOWE

WYCINKA  DRZEW I KRZEWÓW
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1. WSTĘP

1.1. Nazwa zadania
„ Budowa pływalni krytej Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli”
 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania, dotyczące 
przygotowania terenu pod realizację ww. zadania  i związane z tym wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych, demontażowych i wycinki drzew oraz krzewów.
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy dla realizacji robót wymienionych w pkt. 1.5 

1.3.  Podstawa opracowania
Niniejsza SST jest  opracowana  na podstawie dokumentów wymienionych w
ST-KT 225/00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.3 .

1.4. Podstawowe definicje i pojęcia
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami
oraz z pkt 1.4. zawartym w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” 
ST-KT 225/00.00.  
Ponadto:
• Wykop fundamentowy -dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, 

która powinna zawierać:
-rzuty i przekroje obiektów,
-plan sytuacyjno-wysokościowy
-nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach
-sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
-szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (zagęszczenie zasypki, nasypu itp.)

• Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.

• Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
• Wykop wąskoprzestrzenny liniowy – wykop o szerokości dna mniejszy niż 1,5 m.
• Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 

obiektu kubaturowego.
• Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy.
• Odkład – miejsce wbudowania i składowania ( odwiezienia) gruntów pozyskanych

 w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych 
prac związanych z tym obiektem.

• Umocnienie  ścian wykopów(szalowania) konstrukcja  wykonana z drewna, stalowych 
wyprasek lub innego materiału, podtrzymująca pionowe ściany wykopu  i zabezpieczająca 
wykop przed obsunięciem.

• Instalacje igłofiltrów – instalacje podłączone do agregatu próżniowego wykonane z rur 
cienkościennych ocynkowanych służących do obniżenia wody gruntowej w celu 
umożliwienia prac  w wykopach w których dochodzi do napływania wód gruntowych  
utrudniających prowadzenie robót ziemnych i instalacyjnych.
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• Ścianki szczelne tymczasowe – są to konstrukcje ściśle do siebie przylegające, zagłębiane 
w grunt niezbędne jedynie w okresie wykonywania robót np. w celu odwodnienia wykopów
pod wodociąg i kanalizację.

• Stopień zagęszczenia  ID wyraża naturalny stan gruntu. Wyróżnia się piaski ( pospółki czy 
żwiry) luźne gdy ID<=0,33, średnio zagęszczone, gdy 0,33<ID<=0,67, zagęszczone, gdy
ID=>0,67.

• Wskaźnik zagęszczenia  Is – informuje  jak został zagęszczony grunt wbudowany w 
podłoże. Wskaźnik ten oznacza się tylko dla gruntów nasypowych, czyli tworzonych przez 
człowieka.

Wartość wskaźnika zagęszczenia wyznacza się według zależności: Is = ρd/ρd max. Podane we 
wzorze dwie gęstości objętościowe szkieletu gruntowego określa się w badaniach 
laboratoryjnych. Gęstość znajdująca się w mianowniku oznaczona jest w trakcie badania 
Proctora. Podczas tego badania próbka gruntu jest ubijana w cylindrze. Ta sama próbka 
zagęszczana jest przy różnych wilgotnościach. Badanie pozwala wykreślić krzywą zależności 
gęstości objętościowej od wilgotności. Z wykresu odczytuje się dmax - maksymalną wartość 
gęstości objętościowej szkieletu gruntowego, która odpowiada wilgotności optymalnej. Tak nazwano 
wilgotność przy której otrzymuje się maksymalne zagęszczenie gruntu. 
 
1.5. Zakres robót  budowlanych

Zakres robót budowlanych obejmuje:
 
Demontaże
• rozbiórkę wiaty wraz z barierką h= 100 cm
• nawierzchni: asfaltowej, betonowej, betonowych płyt chodnikowych, kostki betonowej,
• sieci ciepłowniczej d120 i d400 na odcinku 140m oraz dwóch studni betonowych DN 1000 

o głębokości  0,85m i 1,8 m,
• wodociągu d50 długości 13 m z zaślepieniem jednego pozostałego odcinka d50,
• sieci kanalizacyjnej d150 na długości 57 m wraz z zaślepieniem 3 pozostałych odcinków 

sieci d 150, studni betonowej DN 1000 oraz dwóch wpustów deszczowych,
• demontaż istniejących około 300 m kabli energetycznych, słupów oświetleniowych wraz z 

oprawami oświetleniowymi,
Prace ziemne
• wykonanie wykopów fundamentowych pod budynek pływalni,
• zasypanie wykopów fundamentowych po wykonaniu przewidzianych w projekcie izolacji
      przeciwwilgociowych i systemów odwodnienia, 
• przemieszczanie i częściowy odwóz gruntu rodzimego na miejsce przeznaczenia lub na 

odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu,
• wykonanie wykopów pod zbiorniki retencyjne prefabrykowane na wodę deszczową, 

głębokość 2,5 mppt
• wykonanie wykopów liniowych pod rurociągi kanalizacji: deszczowej o głębokości od 

0,65-2,05 m ppt, sanitarnej o głębokości od  1,20 – 1,68 m ppt  wodociągowej  o 
głębokości   od 1,48 – 1,65 m ppt

• wykonanie ścianek szczelnych tymczasowych w wykopach liniowych, 
• wykonanie odwodnienia z wód gruntowych wykopów liniowych i wykopów 

fundamentowych pod zbiorniki retencyjne – prefabrykowane   za pomocą instalacji 
igłofiltrów – zgodnie z projektem odwodnienia wykopów,
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• wykonanie wykopów pod kanalizację teletechniczną,
• wykonanie wykopów pod zasilanie i oświetlenie zewnętrzne 

Wycinka drzew i krzewów
Do wycięcia przewidziano drzewa i krzewy kolidujące z planowaną inwestycją
1.6.  Nazwy i kody CPV wg wspólnego słownika zamówień – rozwinięcie kodów

Grupa robót
KOD 45100000-8

 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ  

Klasa robót
KOD45110000-1

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH;
ROBOTY ZIEMNE

Kategoria robót
KOD 45111000-8 

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

KOD 45111200-0
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

KOD 45111220-6 
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 

 KOD 45112710-5
                              ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH   

1.7. Informacje o terenie budowy
Wszystkie niezbędne informacje o terenie budowy podano  w pkt. 1.7.Specyfikacji 
Technicznej -Wymagania Ogólne ST-KT  225/00.00.

1.8. Wyszczególnienie prac towarzyszących i tymczasowych   

1.8.1.Roboty towarzyszące
• roboty porządkowe
• wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki nawierzchni ( gruz betonowy,asfalt)
• wywóz materiałów stalowych pochodzących z rozbiórki wiaty i barierki ( rury, 

dwuteowniki, słupy stalowe, płyty PCV).  
• wywózka ściętego materiału roślinnego,  
1.8.2. Roboty tymczasowe
•  przygotowanie obiektu pod roboty
• oznakowanie miejsc niebezpiecznych

2.MATERIAŁY – WYMAGANIA

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, urządzeń i ich składowania podano 
w ST-KT-225/00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.1.Materiały uzyskane z wykopów ( grunt)

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów, humus i nadkład czasowo zdjęte z 
terenu wykopów, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywróceniu 
terenu do stanu przed robotami.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
Ewentualna eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.
    Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów 
mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 
robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w umowie. Inspektor nadzoru może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

2.2. Materiały pochodzące z rozbiórki wiaty i nawierzchni po dworcu PKS

2.2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki wiaty
• słupy stalowe Ø 14  dł. 3,80 mb. x 10 szt. ~ 38mb.
• rury stalowe –  56mb +  60 mb.+40mb. ~156mb. 
• rury stalowe spustowe – 2 szt. x 3,80 ~7,6 mb.
• dwuteowniki stalowe ~ 160mb. 
• płyty faliste PCV – powierzchnia dachu ~ 192,9 m2 + pow.bocznych daszków ~ 64,3 =

około 257,2 m2

Złom stanowi własność Zamawiającego – koszty jego wywozu ponosi Wykonawca.

2.2.2. Materiały pochodzące z rozbiórki barierki i ławek
• barierka stalowa około 60,0mb + około 80 słupków x 1mb (około 80 mb)-razem ~ 140 mb.
Złom stanowi własność Zamawiającego – koszty jego wywozu ponosi Wykonawca.
• Gruz betonowy, drewno.  

2.2.3. Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni 
• betonowe płyty chodnikowe
• krawężniki betonowe chodnikowe
• betonowa kostka 
• asfalt
Nie przewiduje się do odzysku zdemontowanych materiałów pochodzących z rozbiórki 
nawierzchni.
2.2.4. Materiały pochodzące z demontaży sieci ciepłowniczej, wodociągu, kanalizacyjnej, 
studni, linii i kabli energetycznych, oświetleniowych
• stal, beton, żeliwo
2.3. Drzewa i krzewy do wycinki
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Przewidziano wycinkę 95 drzew kolidujących z planowaną inwestycją
• Modrzew                            Larix Mill.                                     1  szt.
• Robinia akacjowa              Robinia pseudoacacia                   26 szt.
• Jesion wyniosły                 Fraxinus excelsior                         12 szt.
• Kasztanowiec zwyczajny  Aesculus hippocastanum                 2 szt.
• Świerk kłujący                   Picea pungens                                6  szt.
• Śliwa wiśniowa                  Prunus cerasifera                          6  szt.
• Śliwa mirabelkowa            Prunus domestica L.                      10 szt.
• Grusza                                Pyrus L.                                           1 szt.
• Buk zwyczajny                   Fagus sylvatic                                 1 szt.
• Jabłoń dzika                        Malus sylvestris                              3 szt.
• Dąb czerwony                    Quercus rubra                                 3 szt.
• Topola włoska                         Populus nigra „Italica”          1 szt.
• Oliwnik wąskolistny               Elaeagnus  angustifolia           2 szt.
• Klon jesionolistny                   Acer negundo                           8 szt.
• Bez czarny                               Sambucus nigra L.                   2 szt.
• Głóg jednoszyjkowy                Aesculus hippocastanum         1 szt.
• Lipa drobnolistna                     Tilia cordata Mill.                   3 szt.
• Klon zwyczajny                       Acer platanoides L.                  3 szt.
• Dąb bezszypułkowy                 Quercus petraea                      3 szt.
• Żywotnik zachodni                  Thuja occidentalis                    1 szt.

2.4. Krzewy do wycinki
• żywotnik płożący – powierzchnia do wycięcia około 30 m2

• liguster pospolity – powierzchnia do wycięcia około 184 m2

• głóg jednoszyjkowy – powierzchnia do wycięcia około 6 m2

• pozostałe krzewy – powierzchnia do wycięcia około 2 m2 
                

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I NARZĘDZI
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi podano w pkt.3  Specyfikacji Technicznej 
„ Wymagania Ogólne” ST-KT 225/00.00.

3.2. Sprzęt do robót rozbiórkowych
Roboty można wykonywać ręcznie oraz przy użyciu dowolnego typu sprzętu dobranego przez 
Wykonawcę, dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiórkowych np.: 
- młoty pneumatyczne, 
- młoty do rozbijania betonu
- młoty udarowe
- młotowiertarki, 
- sprężarka powietrza, 
- ładowarki, 
- drobny sprzęt i narzędzia ręczne
-  piły tarczowe

3.3. Sprzęt do robót ziemnych
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu :
-  koparki przedsiębiernej o poj. 0,15m3 
- spycharki, zgarniarki itp,
- samochodu wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
- sprzętu zagęszczającego ( ubijaki, płyty wibracyjne itp.),

3.4. Sprzęt do wycinki
- piły ręczne
- ładowarki
- samochód wywrotka , skrzyniowy

4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE  TRANSPORTU

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania  robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-KT 225/00.00 
„Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru.
 
5.2. Wymagania dotyczące  wykonania robót rozbiórkowych
5.2.1. Roboty rozbiórkowe obejmują demontaż wszystkich elementów budowlanych 
wymienionych w pkt.1.5  i  pkt. 2.2 ( materiały uzyskane z rozbiórki) wynikających z 
dokumentacji projektowej i SST. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić etapowo – zgodnie  z 
dokumentacją projektową robót rozbiórkowych oraz z zachowaniem zasad BHP. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

„Budowa pływalni krytej Solan w Nowej Soli”                                                                                                     7                                 



„MWM” Sp. z o. o. Sp.k.                                         Szczegółowa  Specyfikacja Techniczna nr SST-225/01.01

rozbiórkowe. 
Nie przewiduje się, aby materiały pochodzące z rozbiórki były wykorzystane w późniejszym 
etapie budowy. Materiały te  stają się własnością Wykonawcy ( za wyjątkiem stali złomowej )
i powinny być usunięte z terenu budowy w terminie nie kolidującym z wykonywaniem innych 
robót.  Stal złomowa patrz pkt.2.2.1. i 2.2.2. jest własnością  Zamawiającego, ale koszty jego 
wywozu ponosi Wykonawca.
5.2.2. Na Wykonawcy spoczywa zapewnienie robotnikom bezpieczeństwa podczas 
wykonywania pracy ( m.in. poprzez przygotowanie niezbędnych środków ochrony osobistej 
takich jak: maski, okulary, ochronniki słuchu, apteczki). Teren na którym będą prowadzone  
roboty rozbiórkowe należy ogrodzić zgodnie z przepisami bhp, oznakować i zabezpieczyć 
przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i p.poż.  

5.3  Wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych
Wszystkie prace ziemne należy wykonywać zgodnie z zaleceniami wydanymi  w opinii 
geotechnicznej i zgodnie z projektem  geotechnicznym dla tej inwestycji.
Wymagane jest, aby wytyczenie wykopów pod obiekt kubaturowy oraz pod przebieg 
rurociągów było  przeprowadzone przez uprawnionego geodetę.  Również na etapie 
prowadzenia prac wykonawczych niezbędny będzie nadzór geotechniczny w celu kontroli 
zagęszczenia podsypek i zasypek, a także w przypadku konieczności prowadzenia prac w 
obudowie szczelnej. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom, gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi,  na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, a także za dowieziony grunt.
Grunt z wykopu powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia albo 
na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Odkłady powinny być  
wykonywane w postaci nasypów o wys do 2m  i nachyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony 2+5%

5.4.  Odwodnienia robót ziemnych

Podczas realizacji inwestycji przewiduje się:
• odwodnienie wykopów liniowych: pod rurociągi kanalizacji deszczowej, kanalizacji 

sanitarnej i  pod wodociąg oraz
• odwodnienie wykopów fundamentowych pod zbiorniki żelbetowe na wodę deszczową.

Odwodnienia te mające na celu obniżenie zwierciadła wody – 0,5 m poniżej dna wykopu będą 
realizowane za pomocą instalacji igłofiltrowej

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne  zasady kontroli jakości robót  podano w ST-KT 225/00.00.
„WYMAGANIA OGÓLNE” pkt.6.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego przedstawia tabl

lp Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m
i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m

2 Pomiar szerokości dna wykopu

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar równości powierzchni wykopu

6 Pomiar równości skarp

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m
oraz w punktach wątpliwych

• Szerokość wykopu ziemnego
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowej o więcej niż 
±10 cm.

• Rzędne wykopu ziemnego
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą się różnić od rzędnych projektowych o więcej niż 
- 3cm lub + 1 cm

6.3.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe i na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 
i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

6.4. Kontrola robót rozbiórkowych
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na: 
- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, 
- prawidłowości wykonanej segregacji  i wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki 
- kontroli związanej z rozliczeniem wywiezionego złomu
- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z projektem, SS T i ustaleniami z 
Zamawiającym. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-KT-225/00.00 „ Wymagania ogólne”
pkt 7.
Jednostkami obmiaru robót ziemnych są :

– wykopy i zasypka – m3 

– umocnienie ścian wykopów – m3
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Objętość gruntu mierzy się w stanie rodzimym w zależności od kategorii gruntu i głębokości 
wykopu.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym, 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

Jednostkami obmiaru robót rozbiórkowych są:
- elementy betonowe– m3

- elementy stalowe – kg 

Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót 
dla danej pozycji kosztorysowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie; nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.Odbiór ostateczny robót
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy.

– szczegółowe specyfikacje techniczne, 
– dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
– wyniki pomiarów kontrolnych,
– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z 

SST  i  ew. PZJ,
– geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
– kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
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z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawa płatności zgodna z Umową  zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-B -10736: Roboty ziemne – Wykopy  otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – Warunki  techniczne wykonania. 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania.          

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7, lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U.  Z 2006 r.  nr 156, poz. 1118
z póź, zmianami.)

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki  tablicy informacyjnej oraz  ogłoszenia zawierającego dane, 
dotyczące bezpieczeństwa pracy  i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953) zmiany : 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.   (Dz. U. z 2004 r. nr 198 
poz. 2042).

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).
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