»~MWM?” Sp. z 0.0. Sp.k. Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogélne ST-KT-225/00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

ST-KT-225/00.00

BUDOWA PLYWALNI KRYTEJ SOLAN -
CENTRUM SPORTU W NOWEJ SOLI

lokalizacja:
NOWA SOL
ul. Gimnazjalna
nr dzialek: 695/4,701,751,722 obreb 0002

Budowa ptywalni krytej Solan w Nowej Soli” 1




»~MWM?” Sp. z 0.0. Sp.k. Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogélne ST-KT-225/00.00

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoOwienia
,Budowa plywalni krytej Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli”.

1.2.Przedmiot i zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne wykonania 1 odbioru robot,
wspolne dla wszystkich rodzajow Robot objetych przedmiotem zamodwienia t.j. budowy krytej
pltywalni wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca — zjazdami, drogami dojazdowymi ,
parkingami, uzbrojeniem podziemnym.

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje zagadnienia zwigzane z :

- Lokalizacja Robdét.
- Istniejgcym stanem zagospodarowania dziatki,
a takze zawiera:
+ Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia Robot.

1.3.Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania sg nastepujace dokumenty:

+ Projekt budowlany i wykonawczy wraz z dokumentacjg kosztorysowa realizowane dla
inwestycji pn. ,, Budowa plywalni krytej Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli.” wykonane
przez ,MWM” Sp.z 0. 0., Sp.k. w Gliwicach.’

- ,,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (standardowe) — Promocja
Sp. z 0.0. Warszawa 2004.

1.4. Podstawowe definicje i pojecia

Ilekro¢ w niniejszym opracowaniu jest mowa o :

+ Prawie budowlanym — rozumie si¢ przez to ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zmianami.)

+ Formie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
rozumie si¢ przez to: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.z2013 r. poz. 1129 z p6zn. zmianami).

«  Warunkach technicznych — rozumie si¢ przez to: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnial2 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie (Dz. U.2002. Nr 75poz 690 z p6zn. zmianami)

- Planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia — rozumie si¢ przez to: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r. nr 120, poz. 1126 z p6Zzn. zmianami).

+ Bezpieczenstwie i higienie pracy — rozumie si¢ przez to: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

+  Wyrobach budowlanych rozumie si¢ przez to ustawe z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
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budowlanych (Dz.U. nr 92 poz 881 z pdzZ . zmianami).

Ochronie Srodowiska rozumie si¢ ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Z 2016 r. poz 672 z pézn. zmianami)

Odpadach — rozumie si¢ przez to: ustawe¢ z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U.z 2013 r.
poz 21 z pézn. zmianami.)

ST — oznacza specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot — Wymagania Ogdlne.

SST - oznacza szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru poszczegdlnych
rodzajow robot wg przyjetej nomenklatury na podstawie wspolnego stownika zamowien.
Budowie — nalezy przez to rozumie¢ prace zwigzane z wykonaniem zadania tj budowa
ptywalni krytej w Nowej Soli.

Placu Budowy, teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy — inaczej
miejsce wykonywania Robot.

Robotach — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie czynnosci, majace na celu wykonanie w.w.
zadania.

Normie — nalezy przez to rozumie¢ okreslenie standardu technicznego w postaci opracowania
normowego, z zakresu norm aktualnie obowigzujacych, wg spisu przedstawionego

w poszczegbdlnych SST.

Wykonawcey — oznacza generalnego Wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz
dostawcow materiatéw 1 ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Zamawiajacym — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsigwzigcia tj. Gmina Nowa Sol -
Miasto z siedzibg w Nowej Soli ul M.J. Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa So6l.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej tj. Biuro Projektéw , MWM” Sp. z o. 0., Sp. k. 44-100
Gliwice ul. A. Grottgera 35.

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne

1 podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czes$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych

1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne takie jak przytacza
wodociggowe i urzadzenia instalacyjne stuzace do przesylu wody zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
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rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg¢ wraz

z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu operaty geodezyjne

1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow met montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi (zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz. U. 22016 1. poz. 290 z pdzn. zmianami).

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposoOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos§¢
uzytkowa.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osobie wyznaczonej przez Wykonawce robot, upowaznionej do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy,
ponoszacej ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor nadzoru — pelnoprawny uczestnik procesu budowlanego ustanowiony dobrowolnie
przez Inwestora lub obligatoryjnie — w przypadku szczego6lnie skomplikowanych robot lub z
uwagi na warunki gruntowe, posiadajacy uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielne;j
funkcji technicznej w budownictwie, wiedze techniczng oraz praktyke

zawodowa dostosowang do skomplikowania rob6t budowlanych.

Poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa

1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej Zamawiajacego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne
do przeprowadzenia koniecznych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyroboéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.
Przedmiarze robo6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robdt w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
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technicznych i1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Podstawowe informacje o inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa krytej ptywalni wraz z instalacjami wewnetrznymi i
infrastrukturg towarzyszaca obejmujaca:

zjazdy z drog publicznych,

+ miejsca postojowe dla samochodow osobowych i autobusoéw,

« drogi wewnetrzne, droge pozarowa,

«  chodniki,

«  Sciezki rowerowe,

+ elementy matej architektury takie jak: wiaty na rowery, miejsca sktadowania odpadow

stalych,

+ przytacza wod- kan., przytacza kanalizacji deszczowej,

- zewngtrzng instalacj¢ wodociagowa,

- zewngtrzng instalacj¢ sanitarng i deszczowa,

- zbiorniki retencyjne prefabrykowane podziemne wod opadowych,

« oS$wietlenie terenu,

. teletechnike

a/ Dane o obiekcie kubaturowym

Obiekt wolnostojacy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, sktadajacy si¢ z dwoch wzajemnie
przenikajacych si¢ bryl, zaprojektowany w technologii tradycyjnej z elementami prefabrykacji
stropow zelbetowych. Uktad konstrukcyjny hali basenowej ztozony z drewnianych dzwigaréw
dachowych, opartych na stlupach zelbetowych utwierdzonych w zelbetowych ramach podbasenia,
natomiast uklad nos$ny zaplecza to ustrdj szkieletowy w ukladzie poprzeczno — podtuznym ze
$cianami usztywniajacymi.

Podstawowe dane techniczne:
« dlugo$¢ obiektu 54,24 m
- szeroko$¢ obiektu 35,66 m
+  wysokos¢ od 9,69 m
- powierzchnia zabudowy 1834 m?
- powierzchnia uzytkowa 2909, 24 m?

W obiekcie znajdowac si¢ bedzie:

+ strefa wejSciowa

- basen sportowy o wymiarach 25.00x12,50m , glebokosci 1,20 — 1,80 m spetniajacy
wymagania FINA — mozliwo$¢ przeprowadzania zawodow sportowych , a takze
dostosowany do korzystania przez osoby niepelnosprawne.

+ basen do nauki ptywania o wymiarach:7,27m x 10,65 m i glgbokos$ci 0,75 m wraz z czg$cig
rekreacyjna o glgbokosci 1,1m wyposazong w atrakcje wodne: taweczki napowietrzajace,
masaz karku, masaz boczny.

« brodzik dla dzieci o wymiarach 5,0x6,03m i glebokosci 0,3m wraz z atrakcjami wodnymi
dla dzieci: zjezdzalnia, tryskacze ,,foka” i ,,pingwin”

« 2 wanny hydromasazowe (pigcioosobowe — kazda)

«  zespot odnowy biologicznej — sauna finska 1 taznia parowa wraz z wypoczywalnig

- widownia na 137 oséb

« zaplecze szatniowo-natryskowe

- zaplecze techniczne
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b/ Zakres robot
Nr specyfikacji Wyszczegdlnienie robot Kod CPV
SST-225/01.01 Przygotowanie terenu pod budowe, 45111200-0; 45111220-6
zagospodarowanie i uksztattowanie terenu, 45112710-5
demontaz nawierzchni, wyburzenia , wycinka 45111300-1

SST-225/01.02

SST-225/01.03
SST-225/01.04
SST-225/01.05

drzew

Przylacze wod - kan, i wody deszczowej,
Zew. instal. kanalizacji: wodociag. sanit. i deszcz.

Zasilanie zewngtrzne obiektu i o$wietlenie terenu
Zjazdy, drogi dojazdowe, chodniki, parkingi

Elementy matej architektury

45231100-6;45231110-9;45232100-
345231300-8,

45231400-9
45233226-9,45233222-1,45223300-9
45223800-4  45223820-0

SST-225/01.06

Nr specyfikacji H

SST-225/02.01

SST-225/02.02
SST-225/02.03

SST-225/02.04

Zielen

45112710-5

Roboty architektoniczno-konstrukcyjne

Wyszczegolnienie robot

Fundamenty i §ciany,
Stupy, stropy, schody,

Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe

Sciany zewnegtrzne, §ciany wewngtrzne nosne,
dzialowe

Konstrukcja dachu wraz z wykonaniem pokrycia

dachowego, obrobkami blacharskimi , rynnami itd.

Kod CPV

45262300-4, 45262310, 45262311
45262311-4,45262321-7

45320000-6
45262500-6

45261100-5, 45261210-9

SST-225/02.05 Konstrukcje stalowe 45223110-0
SST-225/02.06 Izolacje termiczne $cian budynku 45450000-6
SST-225/02.07 Niecka basenowa ze stali nierdzewnej

SST-225/04.01 Stolarka okienna i drzwiowa 45421100-5

SST-225/04.02

Ukladanie ptytek , pokrywanie podidg i Scian

45430000-0, 45431000-7,45431200-9

SST-225/04.03
SST-225/04.04
SST-225/04.05
SST-225/04.06

Roboty malarskie, tynkowanie
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
Sufity podwieszane

Rézne meble i wyposazenie

45442100-8, 45324000-4
45421141-4
45421146-9
39150000-8

SST-225/03.01

Roboty wewnetrzne instalacji sanitarnych i grzewczych

Instalacja wod-kan

45330000-9, 45332400-7

SST-225/03.02

Instalacja CO i CT

45331100-7, 45331000-6

SST-225/03.04
SST-225/03.05

Kotlownia gazowa

Instalowanie wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji

45331110-0
45331210-1

Instalacje technologiczne
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Nr specyfikacji Wyszczegolnienie robot Kod CPV
SST-225/03.03 Technologia uzdatniania wody basenowe;j 45252120-5,45231000-5,45332200-5,

45232430-5,43324100-1

Nr specyfikacji Wyszczegolnienie robot Kod CPV
Instalacje elektryczne i specjalne

SST-225/03.06 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3
wewngtrznych w obiektach

SST-225/03.07 Instalacje teletechniczne — niskopradowe

b/ Lokalizacja robot
Roboty budowlane zwigzane z inwestycja prowadzone bgda na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 695/7, 701, 751, 722 obrgb 0002. Wiascicielem dzialek jest Gmina Nowa Sol o
statusie miejskim z siedzibg: ul. Marszatka J. Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sol .
Teren inwestycji graniczy:
od potudnia z droga miejska( dziatka nr 700/1, 700/2,)
od poétnocy z droga miejska (dziatka nr 703/1, 703/2), z niezabudowang dziatka (nr 695/6),
oraz z istniejagcymi budynkami ustugowymi(dziatki nr 702 1 695/3),
od wschodu ze skwerem (dziatka nr 722)
od zachodu z drogg miejskag (dziatka nr 690/ i niezabudowana dziatka 695/5

¢/ Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Teren dziatki jest zagospodarowany W jej w zachodniej czg¢$ci znajduje si¢ dworzec PKS, we
wschodniej czesci dziatki zlokalizowany jest skwer o niewielkim zageszczeniu drzew 1 krzewow.
Teren jest utwardzony (plac manewrowy dla autobusow, chodniki, wiata przystankowa) z
elementami matej architektury: murki, tawki.
Uzbrojenie terenu inwestycji

- cieplociag

- gazociag g200

- wodociag

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- kabel elektroenergetyczny

d/ Warunki geologiczne

Na podstawie badan podtoza gruntowego przeprowadzonych przez firme¢ ,, Geobiuro Ustugi
geologiczno- inzynierskie” ul. Pigkna 9, 55-330 Gatéw okreslono kategori¢ geotechniczng
projektowanego obiektu wraz z dokumentacja podtoza gruntowego i projektem geotechnicznym na
potrzeby realizacji inwestycji polegajacej na budowie ptywalni krytej Solan — Centrum Sportu w
Nowej Soli. wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca przy ul. Gimnazjalne;.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
warstwa N — warstwa nasypoéw niebudowlanych- piasek, cegla warstwa nieno$na dla celow
posadowienia,
warstwa [ - warstwa piaskéw drobnych. Grunty wilgotne. Stopien zaggszczenia ID =0,55 -
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grunty w stanie $rednio zaggszczonym.
- warstwa Il warstwa piaskow §rednich. Stopien zageszczenia ID=0,55
Uwaga.

- blisko$¢ koryta Odry i potozenie projektowanej inwestycji niewykluczone, ze w starorzeczu,
moze skutkowac¢ pojawieniem si¢ w podtozu stref gruntéw niespoistych rozluznionych na
roznych glebokosciach.

«  bezwzglednie podczas prowadzenia prac nalezy prowadzi¢ nadzor geotechniczny i
kazdorazowo sprawdzac zageszczenie gruntdw w wykopach 1 ponizej, a w razie potrzeby
grunty niespoiste warstwy [ 1 II doziarnia¢ 1 dogeszczac,

+ z uwagi na wystepowanie na gtebokosci okoto 1,8 0 - 2,0 m ppt wkiadek prochniczych
nalezy sprawdzi¢ czy maja one wpltyw na warunki posadowienia,

« dla potrzeb realizacji nawierzchni drog 1 parkingéw okre§lono grup¢ nosnosci warstw 11 11
jako GI,

- stwierdzono obecnos¢ wod gruntowych. W czasie badan wody gruntowe wystgpowaly jako
zwierciadto swobodne na gigbokosci 1,5 mppt. Poziom wod moze ulega¢ sezonowym
wahaniom.

Dla posadowienia obiektu powyzej poziomu wod podziemnych okresla si¢ wystepowanie prostych
warunkow gruntowo — wodnych,
Ustala sie Il kategorie geotechniczng obiektu.

e / Organizacji robot budowlanych

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie, przekaze Wykonawcy miejsce budowy wraz z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, potwierdzone
protokotem przekazania. Od momentu przekazania placu budowy do zakonczenia robdt i spisania
protokotu odbioru konicowego, za teren budowy odpowiada Wykonawca, ktéry jest zobowigzany do
prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym i zgodnie z aktualng wiedza
techniczng.

[/ Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich

Na terenie dziatki objetej Budowa, Wykonawca odpowiada za ochrong obcych instalacji nad

i pod powierzchnig ziemi.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania robot.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot badzZ na
skutek zaniedbania, Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym
terminie przywracajac instalacje do stanu sprzed awarii.

Przystapienie do usuwania uszkodzen nie moze nastapi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystapienia.

g/ Ochrona srodowiska

Podczas wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania

wszystkich przepisow zwigzanych z ochrong srodowiska.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien:

 utrzymywac plac budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej,

« podja¢ wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z ochrong srodowiska na terenie i poza terenem
Placu Budowy w celu uniknigcia jakichkolwiek szkod lub niedogodnos$ci wiaczajac w to
zanieczyszczenia 1 halas wynikajacy z zastosowanej technologii prac.

Zgodnie z powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na miejsca
lokalizacji placow sktadowania materiatoéw, tymczasowych sktadowisk urobku 1 drog
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dojazdowych. Zastosuje niezbedne §rodki ochronne, ktore zapobiegna:
- zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy,
- zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady,
- zanieczyszczeniu wod opadowych substancjami toksycznymi,
- hatasowi,
- zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom 1 innym wypadkom zagrazajacym srodowisku,
- usuwaniu gruntu,
- zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz . 21 z pdzn.
zmianami). Wykonawca jako wytworca odpadow zobowigzany jest do przedtozenia wiasciwym
organom informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.
- Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowac,
a w przypadku braku takich mozliwo$ci wynikajacych ze wzgledow technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych wywiez¢ na komunalne sktadowisko odpadow.
- Na terenie Placu Budowy nalezy zapewni¢ stanowisko czyszczenia kot samochodéw
opuszczajacych plac budowy.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ minimalizujac ilo$¢ odpaddéw zgodnie z ustawa:
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /t.j. Dz.U. 2016 poz.672 z pdzniejszymi zmianami/.

h/ Warunki BHP

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz.U. Nr 47,
poz. 401 / 1 z obowigzujacymi przepisami BHP.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek wlasciwego zapewnienia bezpieczenstwa pracy ( m.in. nalezy
przygotowac niezbedne srodki ochrony osobistej takie jak: maski, okulary,ochronniki stuchu, odziez
ochronng, apteczki, wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne.

W razie wypadku nalezy:

- bezwzglednie udzieli¢ pierwszej pomocy poszkodowanemu,

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapit wypadek.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia na terenie budowy ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ogloszenie to powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia 1 zakonczenia wykonywania robot.

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach.

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy Wykonawcy zobowigzany jest do wykonania:

- Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwana dalej ,,Informacjg”

- Planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia dalej zwanym ,,Planem Bioz”

»Informacj¢” 1 ,,Plan Bioz” nalezy sporzadzi¢ na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120, poz. 1126/.

i/ Ochrona p.poz.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywania w nalezytym stanie sprzet p. poz. 1 wyposazenie w ten
sprzet Placu Budowy, biur i magazynéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji z 7 czerwca 2010 r.(Dz.U.z 2010 nr 109 poz.719.

J/ Opis zaplecza wykonawcy i placu budowy
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Koszty organizacji Budowy, koszty utrzymania Placu Budowy podobnie jak jego likwidacja obcigza

Wykonawce Robot.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem Robdot Budowlanych co

najmniej w zakresie:

-+ wyznaczenia stref niebezpiecznych,

« wykonania przejs¢ dla pieszych,

- zabezpieczenia wykopow — wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposdb uniemozliwiajacy
wpadni¢cie do wykopu,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody dla zaplecza budowy,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikow budowy,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego 1 sztucznego,

« urzadzenie sktadowisk materiatow 1 wyrobow,

Koszty utrzymania zaplecza bedzie ponosit Wykonawca,

Pomieszczenia socjalne powinny by¢ wewnatrz czyste i zapewnia¢ odpowiednie warunki do pracy

1 wypoczynku w czasie przerw,

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu musza by¢ regularnie

sprzatane, a Smieci 1 odpadki usuwane do wydzielonego na terenie budowy $mietnika.

J/ Organizacja ruchu podczas prowadzenia robot budowlanych

Podczas prowadzenia robodt przy wykonywaniu zjazdow przewiduje si¢ zajecia pasa drogowego.
Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych
objazdow 1 dojazdow do Placu Budowy.

W trakcie trwania inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania nalezytego porzadku nie
tylko na terenie budowy, ale réwniez w bezposrednim sgsiedztwie.

k/Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy plac budowy przed dostepem o0sob
nieupowaznionych

Przewiduje si¢ na czas trwania robot wykonanie panelowego, przenosnego ogrodzenia placu
budowy.

W miejscu widocznym, od strony drogi publicznej na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. nalezy
umiescic tablicg informacyjng.

Tablica powinna mie¢ ksztalt prostokata o wymiarach 90x70 cm. Tre$¢ tablicy powinna by¢
zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, /Dz. U. Nr 108, poz. 953/.zmiany: ( Dz.U. z 2004 nr 198,
poz.2042).

Dodatkowo Wykonawca dochowa warunkéw zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich
sktadnikéw majatkowych (w tym istniejacego uzbrojenia terenu) i materialdw przez caty czas
trwania budowy.

l/ Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na kwestie
bezpieczenstwa. W miejscu prowadzenia prac wokot wykopow nalezy ustawié balustrady i otoczy¢
taSmami ostrzegawczymi oraz oznakowac poprzez umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczymi
np. ,,UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY” Na czas zmroku i nocy nalezy wykop skutecznie
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia do niego 0so6b postronnych oraz zaopatrzy¢ w §wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy
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wpadnigcie do wykopu.

Na drodze dojazdowej do placu budowy nalezy ustawi¢ nastgpujace tablice ostrzegawcze:
+ Dojazd do placu budowy — zakaz parkowania,

- Uwaga wyjazd z budowy.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1.Zrédla uzyskania materialéw

Do budowy obiektu nalezy uzy¢ takie materiaty i wyroby, ktére sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujacym na terenie Polski prawem.
Wyroby te powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, Aprobatami
Technicznymi lub zostaty dopuszczone do stosowania na podstawie przepisow Unii Europejskiej.

Aprobate Techniczng udziela si¢ dla takiego wyrobu budowlanego dla ktoérego nie ustanowiono
Polskiej Normy wyrobu, albo ktérego wiasciwosci uzytkowe, odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych roznig si¢ od wtasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881 z poz.
zmianami wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych jezeli
jest:

Oznaczony znakiem CE co znaczy, ze dokonano jego oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang
albo Europejska Aprobatg Techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego UE. Wyroby oznakowane CE moga by¢ udostepniane i stosowane na rynku
jezeli deklarowane ich wtasciwosci uzytkowe odpowiadaja takiemu zastosowaniu w danym
panstwie.

Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami czyli
upowazniajacym do oznakowania wyrobu znakiem CE jest deklaracja wlasciwosci uzytkowych.

Dokument ten wystawia producent wyrobu po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury
zgodnie z art .4 1 6 rozporzadzenia nr 305/2011, lub

« Oznakowany znakiem B — krajowym znakiem, ktory nanoszony jest na wyroby budowlane w
przypadku braku normy zharmonizowanej lub Europejskiej Aprobaty Technicznej. Wyroby na
ktére moze by¢ naniesiony znak budowlany musza spelnia¢ wymagania polskiej normy PN lub
muszg posiada¢ krajowa Aprobate Techniczng 1 musza by¢ objete harmonizacja europejska tzn.
muszg miesci¢ si¢ w zakresie mandatow dla CEN ( Europejski komitet Normalizacyjny) na
opracowanie norm zharmonizowanych, lub mandatow dla EOTA (Europejska Organizacja do
Oceny Technicznej) na opracowanie wytycznych.

«  Umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydatl deklaracj¢ zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

- Wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim UE zostal nieobjgty
zakresem przedmiotowych norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych, ale jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan
przez obiekty budowlane zaprojektowane 1 budowane w sposob okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

Wyrob wykonany wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej lub
uzgodnionej przez projektanta dla ktorego producent zaswiadcza o zgodnosci wyrobu
budowlanego z dokumentacjg i obowigzujacymi na terenie Polski przepisami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
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wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne, §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Swiadectwa badan laboratoryjnych, aprobaty techniczne nalezy bezwzglednie zataczy¢ do protokotu
odbioru robot.

Organy Nadzoru budowlanego majg uprawnienia do pobierania do badan prébek wyrobow rowniez
na budowie, a ich wyniki mogg stanowi¢ podstawe do wszczgcia kontroli u producenta, importera
czy sprzedawcy.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione

z terenu budowy, begda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do
robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Punkty czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania r6znych rodzajow
materiatdéw do wykonywania poszczegdlnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru

1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym

W umowie.

4.2.Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umow3a oraz za jakosé
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, systemu zapewnienia jako$ci (SZJ), projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi§mie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
iw SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow
i robot budowlanych

6.10golne zasady kontroli Robot

+ System zapewnienia jakosci (SZJ)
Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdlty swojego systemu
zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania Robot, mozliwos$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantuje wykonanie Robdt zgodnie z umowg o roboty
budowlane i oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
System zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
Opis ogdlny:
— organizacje wykonania Robdt, w tym terminy realizacji 1 sposdb prowadzenia Robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
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— zasady bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp),

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowania praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

Czes¢ szezegdtowa opisujac:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

— metod¢ magazynowania materiatow,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposob 1 procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

— sposob i1 procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych
elementow Robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku, gdy nie odpowiadaja
wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz roboét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
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1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Z tego wzgledu ze
strony Wykonawcy powinna by¢ zapewniona wszelka potrzebna do umozliwienia tej kontroli.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce,. bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
sa oznakowane CE co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang
posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia
2004 r. w sprawie systemow zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki, uczestniczace w ocenie systemoOw zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U.z 2004 r. nr. 195, poz.2011)

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
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na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

« uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,

 przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

-+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu 1 ostatecznych odbiorow
robot,

+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

« wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

+ 1inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia
o jakos$ci materialow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do

odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ (oprocz wyzej wymienionych w punktach) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robot

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

o zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym,
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robdt i materialow
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j
1 kosztorysowe;.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w calym okresie trwania robot.

8.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Przekazanie wykonanego obiektu Zamawiajacemu
8.1.1 Wymagania ogolne
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Tryb postgpowania przy uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie i zgtaszanie uzytkowania
obiektow budowlanych budownictwa powszechnego okre§la Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdz. zmianami)
Podstawa do wystapienia o pozwolenie na uzytkowanie obiektu jest stwierdzenie zdolnosci do
uzytkowania wykonanego obiektu budowlanego lub jego cz¢sci, wykonanie cato$ci robot
budowlanych zwigzanych z danym obiektem budowlanym lub jego cz¢s$cia, oraz
uporzadkowanie terenu budowy.

8.1.2 Odbior techniczny obiektu budowlanego

Ogolny charakter koncowy obiektu powinien by¢ zgodny z: Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie( Dz.U. nr 75, poz. 690 z p6z. zmianami)

Przed dokonaniem odbioru . obiektu, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub spowodowac
przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie prob oraz uzyskac
protokét odbioru od Inspektora Nadzoru.

Przy dokonywaniu odbioru Wykonawca powinien stwierdzic:

Zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowo - kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami

w dzienniku budowy, zasadami ogo6lnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa.

Spetnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie,

Mozliwo$¢ przekazania obiektu Zamawiajacemu (uzytkownikowi).

Przed przystapieniem do odbioru Wykonawca robodt (oddajacy) jest zobowigzany do:
przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta ocen¢ wykonanego obiektu bedacego
przedmiotem odbioru, a w szczego6lnosci umowy wraz z jej pézniejszymi uzupelnieniami

1 uzgodnieniami, dziennika budowy, opinii rzeczoznawcow, (jezeli byly one wykonane),
projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny stan obiektu, ewentualnych
przepisow lub instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn, urzadzen i instalacji
itp.

umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotow itp.

Z odbioru powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. Protoko6t powinien zawieraé ustalenia
poczynione w toku odbioru oraz wymieni¢ ujawnione w czasie odbioru wady 1 usterki, oraz
podawac terminy ich usunigcia. Protokdt ponadto powinien zawiera¢ o§wiadczenie o przejeciu
obiektu we wladanie przez Zamawiajacego, lub odmowe dokonania odbioru wraz z jej
uzasadnieniem.

Osoby biorace udzial w odbiorze mogg zamiesci¢ w protokole o§wiadczenie, uzasadniajace ich
stanowisko w odniesieniu do ustalen protokotu, sporzagdzonego zgodnie z ustaleniami komisji
dokonujacej odbioru danego obiektu.

O dokonaniu odbioru wraz z klauzulg przekazania obiektu Zamawiajagcemu (bedacym
uzytkownikiem) lub odmowg dokonania odbioru przez odbierajacego powinien by¢ dokonany
zapis w dzienniku budowy.

Przejecie robot 1 odcinkéw ( sporzadzenie protokotu przyjecia)
Gotowos¢ do przekazania Odcinka Robot oraz catosci Robdt bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
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fakcie Inspektora Nadzoru.
Przejgcie Robot dokonane zostanie zgodnie z Warunkami umowy na budowe dla Robot
Budowlanych i Inzynieryjnych.

8.2. Dokumentacja powykonawcza

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Dokumentacja powykonawcza powinna stanowi¢ zbior dokumentdéw, wymaganych przy pracach
komisji, powotanej do odbioru danego obiektu budowlanego.

Rodzaj 1 liczba wymaganych dokumentow powinna by¢ dostosowana do rodzaju robot, ich
zakresu 1 charakteru obiektu, powinna zapewni¢ dokonanie prawidtowego odbioru obiektu.
Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

odpisy pozwolenia na budowe i przekazania placu budowy Wykonawcy,

projekt techniczny obiektu, uzupetniony dokonanymi zmianami lub poprawkami wraz

z dodatkowymi rysunkami i korektami wniesionymi do innych cze¢$ci dokumentacji technicznej
danego obiektu,

dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczegolnych rodzajow robot, jesli takie byly
prowadzone na danej budowie,

protokoty przejecia czesci robot , a zwlaszcza protokoly przejecia robot zanikajacych,
zaswiadczenia (a w przypadku ich braku oswiadczenie Wykonawcy) o jakos$ci dostarczonych na
Plac Budowy materiatow, elementow 1 konstrukcji wraz z wynikami badan ich jakosci

w laboratorium,

korespondencj¢ majaca istotne znaczenie dla pdzniejszej eksploatacji obiektu,

inne niezbedne dla danego obiektu dokumenty, odzwierciedlajace jej stan techniczny w chwili
przekazania obiektu Zamawiajagcemu.

8.3. Dokumentacja konieczna do uzyskania protokolu przyje¢cia Robot
Do uzyskania protokotu przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami.

Uwagi i polecenia Inspekta Nadzoru zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowane wykonanie jego zalecen.

Dziennik Budowy 1 Ksigge Obmiardw.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan.

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru.

Sprawozdanie techniczne, zawierajace: zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot, date rozpoczecia 1 zakonczenia
Robot.

Instrukcje obstugi i uzytkowania dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim

1 zawierajace wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi 1 uzytkowania, tacznie

z wykazem czg$ci zamiennych, akcesoridow, narzedzi specjalnych i materiatow eksploatacyjnych.
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i1 warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowiazujacymi Polskimi
Normami.

Oswiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
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8.4. Przekazanie obiektu do eksploatacji — uzytkowania
Przekazanie obiektow uzytkownikowi (Zamawiajagcemu) do eksploatacji powinno by¢ dokonane
po stwierdzeniu usuni¢cia wad i usterek wymienionych w protokole odbioru koncowego
(Przejecie Robot). Stwierdzenie usunigcia wad 1 usterek powinno by¢ zapisane w dzienniku
budowy i ujete w protokole przekazania obiektu do eksploatacji.
Przekazanie obiektu do eksploatacji uzytkownikowi (Zamawiajgcemu) nie zwalnia Wykonawcy
do usunigcia wad obiektu w ramach rgkojmi, tj. od usuniecia ewentualnych usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym ( Przejecie Robot) i istotnych usterek zgloszonych przez
uzytkownika w okresie trwania rekojmi (tzn. w okresie gwarancyjnym).
Podstawe do wystapienia o pozwolenie na uzytkowanie obiektu stanowi uzasadnienie zdolnosci
obiektu do jego uzytkowania, tj. wykonanie wszystkich robot budowlanych zwigzanych z danym
obiektem budowlanym lub jego cze$cia, oraz uporzadkowanie terenu budowy wokoét danego
obiektu.

8.5. Okres zglaszania wad
Okres zglaszania wad $cisle okresla umowa miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny Robdt bedzie dokonany przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru. Odbidr ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanego obiektu,
wbudowanych instalacji i wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunigciem
ewentualnych usterek, powstatych w Okresie Zglaszania Wad, zgodnie z Warunkami Umowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci ustalona w Umowie miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

10.Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zmianami.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

(Dz.U.z 2013 r. poz. 1129 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnial2 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002. Nr 75poz 690
z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126 z pdZn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401 z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz 881 z p6z .
zmianami).

Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz 672 z pdzn.
Zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U.z 2013 r. poz 21 z p6zn. zmianami.)
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