Nowa Sol, dnia 14 sierpnia 2018 r.

ZP.271.34.2018

Wyjasnienia i zmiana
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont ul. Wilczej i ul. Odlewnika
w Nowej Soli.

Dziatajagc na podstawie 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn.zm.) zamawiajacy
Gmina Nowa SOl — Miasto przekazuje tres¢ pytan, wyjasnienia i zmiany tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Pytanie nr 1

Zgodnie z przekazanymi w dokumentacji przetargowej jako materiaty pogladowe
przedmiarami robdt nalezy dokonac rozbidrki jednego progu zwalniajacego w zakresie
ul. Wilczej i jednego w zakresie ul. Odlewnika. W dokumentacji do zgtoszen robot
budowlanych, bedacej podstawa przygotowania oferty brak jest jakiejkolwiek
informacji na ten temat. W zwigzku z tym wykonawca prosi 0 potwierdzenie, czy
nalezy dokona¢ rozbidrki progéw zwalniajgcych i wskazanie lokalizacji progow
podlegajgcych rozbiorce.

Odpowiedz

Nalezy dokona¢ rozbidrki 3 szt. progéw zwalniajgcych na ul. Wilczej oraz 2 szt. progow
zwalniajacych na ul. Odlewnika. Lokalizacje wskazano na planach sytuacyjnych
stanowigcych zatacznik nr 1 do wyjasnien (ul. Wilcza) oraz zalgcznik nr 2 do
wyjasnien (ul. Odlewnicza).

Pytanie nr 2

Zgodnie z przekazanymi w dokumentacji przetargowej jako materiaty pogladowe
przedmiarami robdt nalezy wykonac progi zwalniajgce na ul. Wilczej (31,5 m2) i na
ul. Odlewnika (31,5 m2). W dokumentacji do zgtoszen robdt budowlanych, bedace;
podstawg przygotowania oferty brak jakiejkolwiek informacji na ten temat. W zwigzku
z tym wykonawca prosi o potwierdzenie, czy nalezy wykonaé progi zwalniajgce i
wskazanie ich ilosci i lokalizacji.

Odpowiedz

Nalezy wykona¢ 3 szt. progdw zwalniajgcych na ul. Wilczej oraz 2 szt. progow
zwalniajacych na ul. Odlewnika. Lokalizacje wskazano na planach sytuacyjnych
stanowiacych zatacznik nr 1 do wyjasnien (ul. Wilcza) oraz zatacznik nr 2 do
wyjasnien (ul. Odlewnicza).
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Prédg zwalniajgcy nalezy wykonaC z betonowej kostki brukowej z uprzednio
rozebranych progdw. Nalezy przyja¢ 40% uzupetnienia nowym materiatem - kostkg
brukowg gr. 8cm koloru czerwonego. Nawierzchnie progu utozy¢ na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4.

Pytanie nr 3

Z uwagi na krotki okres realizacji, zwracamy sie do zamawiajgcego o skrocenie
terminu  przystugujacego zamawiajgcemu na weryfikacje projektu  umowy
podwykonawczej z 14 do 7 dni.

Odpowiedz

Zamawiajacy uwzglednia zgtoszong uwage i zmienia postanowienia dotyczgce terminu
terminu  przystugujgcego zamawiajgcemu na  weryfikacje projektu  umowy
podwykonawczej z 14 do 7 dni.

ZMIANA SIWZ (zmiany zaznaczono pogrubieniem)

W rozdziale II SIWZ § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

.Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a
takze projektu jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia dostarczenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany
przez zamawiajgcego.”

Pytanie nr 4

Przedmiot zamdwienia zostat okresSlony w dokumentach udostepnionych przez
zamawiajacego jako: ,wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Odlewnika
i ul. Wilczej w Nowej Soli o facznej dtugosci ca. 855 mb poprzez sfrezowanie starej
nawierzchni bitumicznej, przygotowanie podtoza do natozenia nowej warstwy
$cieralnej wraz z warstwg wyréwnawczo-profilujgca, regulacje studzienek kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz wpustow ulicznych 85 szt., regulacje zaworéw urzadzen
obcych — zawory wody lub gazu 52 szt., natozenie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego o tacznej powierzchni ca. 5.613 m2.”

Prosimy 0 wyjasnienie, o jakich urzadzeniach, maszynach, instalacjach, ktére majg
by¢ dostarczone i zamontowane jako nieuzywane i fabrycznie nowe, jest mowa w
paragrafie 5 wzoru umowy.

Odpowiedz

Przedmiot zamodwienia nie obejmuje dostawy urzadzen, maszyn lub elementow
wyposazenia itp., dlatego tez tego typu zapisy zawarte w rozdziale II SIWZ § 5 nie
beda miaty zastosowania podczas realizacji umowy.

Pytanie nr 5

Prosimy o wyszczegdlnienie, zachowujac hierarchie waznosci, dokumentdw
stanowiacych integralng cato$¢ umowy.
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Odpowiedz

Zgodnie z § 1 istotnych dla stron postanowien, ktdre zostang wprowadzone do tresci
umowy stanowigcych rozdziat II SIWZ, przedmiot umowy okreéla dokumentacja
projektowa na ktérg sktada sie dokumentacja do zgtoszenia robdt budowlanych
remontu ul. Wilczej oraz ul Odlewnika w Nowej Soli oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku umowy, w skitad dokumentacji projektowej nie wchodzi
przedmiar robot.

Hierarchie waznosci okreslajg zapisy w § 1 ust. 4.

Zatgczniki:
1. Plan sytuacyjny ul. Wilcza
2. Plan sytuacyjny ul. Odlewnika.

Powyzsze wyjasnienia i _zmiany tresci SIWZ stanowia integralng cze$¢é

specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Miejsce publikacji: www.nowasol.pl

Z up. PREZXDENTA MIASTA

Jacek Mlewski
WICEPREAYDENT
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