Nowa Sdl, dnia 30 wrzesnia 2020 .

ZP.271.21.2020

Wyjasnienia i zmiany
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowe centrum sportowo-
rekreacyjnego poprzez dobudowe budynku hali sportowej
do budynku krytej plywalni Solan, wraz z infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul. Gimnazjalnej
w Nowej Soli.

Dziatajgc na podstawie 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiajacy Gmina Nowa
Sol — Miasto przekazuje tres¢ pytan, wyjasnienia i zmiany tresci specyfikacji istotnych
warunkéw (numeracja pytan prowadzona narastajaco):

Pytanie nr 24
Zapisy w projekcie wykonawczym dotyczace oSwietlenia i sterowania oéwietleniem
sugerujg nam wybor przez projektanta konkretnego rozwigzania, o czym bedzie mowa
w wielu ponizszych punktach, a ktérego zgodnie z prawem zamdwier publicznych nie
sg w stanie spetni¢ przynajmniej 3 firmy. Ponadto uwazamy, ze koszt oéwietlenia ze
wzgledu na taki system sterowania odwietleniem jest bardzo  wysoki
i nieproporcjonalny do oszczednosci jakie moze przynie$¢ w czasie.
Prosimy zatem o weryfikacje przez Zamawiajacego, czy Projektant potwierdza
jednoznacznie co najmniej 3 rozwigzania rdwnowazne spetniajgce te specyfikacje i jest
W stanie przedstawi¢ je Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy Wykonawcom potwierdzié
to po ogtoszeniu wyniku przetargu.
Prosimy rowniez o zweryfikowanie przez Zamawiajgcego kosztorysu za takie
oSwietlenie wraz z sterowaniem oraz kalkulacji zwrotu z inwestycji jakg powinien
przedstawiC Projektant sugerujgc Zamawiajgcemu, ze "Tak skonstruowany sposéb
dziatania stanowi rozwigzanie optymalne pod wzgledem inwestycyjno-kosztowym
zapewniajgc absolutng optymalizacje zuzycia energii elektrycznej."
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze sg jakiekolwiek przestanki, ktdre wskazujg na
ograniczenie konkurencyjnosci lub inwestycja w takie sterowanie o$wietleniem
przekracza jego obecne mozliwosci (biorgc pod uwage ograniczony budzet, o czym
mowa w wynikach I postgpowania przetargowego) prosimy o anulowanie systemu
sterowania w powyzszym temacie i wszelkich elementdw z nim zwigzanych.
W przeciwnym razie prosimy o odpowiedZ na ponizsze pytania.
Pytanie odnosnie o$wietlenia i systemu sterowania oéwietleniem:
1) W projekcie wykonawczym jest zapis, ze "W ramach o$wietlenia budynku
zastosowano inteligentne oprawy oswietleniowe ktére stanowig jednostki
autonomiczne nie wymagajgce Zzadnego systemu sterujgcego jednoczednie
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zapewniajac oswietlenie zgodnie z obowigzujaca normg uzalezniong od przeznaczenia
pomieszczenia.", natomiast w dalszej czesci jest informacja "Mozliwoéé analizy ruchu
po obiekcie dzigki oprogramowaniu." - prosimy o doprecyzowanie czy zamawiajgcy
faktycznie miat na myséli takie oprogramowanie, a jedli tak to prosimy o rezygnacje
z takiego oprogramowania jako elementu zbednego do prawidtowego funkcjonowania
takiego oswietlenia, a mocno podrazajgcego wartos$é oéwietlenia.
2) W projekcie wykonawczym jest zapis "Uktad sensoréw wbudowany w oprawe
oSwietleniowg" - prosimy o rezygnacje z montazu czujnikbw w oprawach jako
elementu podrazajacego o$wietlenie, a zaakceptowanie czujnikdw zewnetrznych poza
oprawami w ilosci niezbednej do zapewnienia detekcji ruchu oraz natezenia
oSwietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen w ktdrych przewidziano takie sterowanie.
W przypadku akceptacji prosimy réwniez o zniesienie zapisu dotyczgcego "Pomiar
natgzenia oSwietlenia bezposrednio na o$wietlanej powierzchni." poniewaz nie musi
on sie odbywac doktadnie w takim miejscu.
3) W projekcie wykonawczym jest zapis "Czujnik wystajacy poza oprawe nie wiecej niz
Imm.", ktdry jest sprzeczny z zapisem "Uktad sensoréw wbudowany w oprawe
oSwietleniowg" - prosimy o wyjasnienie, ktéry zapis jest wigzacy? Jedli "Czujnik
wystajgcy poza oprawe nie wiecej niz Imm." to chcieliémy zaznaczy¢, ze ogranicza on
konkurencyjno$¢ i wybdr producentéw takich rozwigzan, dlatego prosimy o jego
wykreslenie z postepowania. analogicznie prosba do zamawiajgcego jak w pyt.2
4) W projekcie wykonawczym jest =zapis "Gniazdo RJ 45 przy czujniku
do programowania." - prosimy o rezygnacje z takiego zapisu, dopuszczenie réwniez
innych sposobdw komunikacji z czujnikami.
5) W projekcie wykonawczym jest zapis "Wbudowany czujnik ruchu o Srednicy
dziatania 5 metréw przy wysokosci 2,6 m oraz regulacje przez uzytkownika zwioki
zadziatania od 10 sekund do 10 minut." - powyzszy zapis ogranicza mozliwos¢
zastosowania szerszej gamy czujnikdw, prosimy o zniesienie tych parametrow,
akceptacje ustawien z zamawiajgcym na etapie realizacji
6) W projekcie wykonawczym jest zapis dla oprawy Zewnetrznej O1 "automatyczna
ptynna regulacja natezenia o$wietlenia kompensujgca nastonecznienie zewnetrzne,
zdalny pomiar natgzenia o$wietlenia utrzymujacy staty poziom w miejscu pracy
z czujnik obecnosci zapewniajacy optymalny czas pracy oprawy z autokalibrator
uwzgledniajacy charakter pomieszczenia w tym rodzaj powierzchni i kolor podtoza." -
prosimy o uzasadnienie zastosowania takiego rozwigzania na zewnatrz. W naszym
mniemaniu jest to nie potrzebne, poniewaz takie oprawy $wiecg sie z zatozenia
w godzinach w ktorych nie ma wptywu $wiatta zewnetrznego. Innych aspektéw nie
znamy, ktére mogtyby wptynac na sens takiego sterowania.
7) W projekcie wykonawczym jest zapis "Zastosowane oprawy wykorzystujg zrddta
0 wydajnosci nie mniejszej niz 200 Im/WAT." - prosimy o zniesienie tego zapisu, moc
Led nie ma znaczenia, licza sie parametry wyjsciowe.
8) W projekcie wykonawczym jest zapis "Regulacja natezenia co 1 Ix." - prosimy
0 zniesienie tego punktu, poniewaz poziom 1 Ix jest nie wyczuwalny gotym okiem nie
ma potrzeby tak niskiej regulacji, punktem odniesienia powinno byé¢ zapewnienie
odpowiedniego poziomu natezenia, a jesli zamawiajacy uwaza inaczej to podanie
poziomu np. 10 Ix.
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9) W projekcie wykonawczym sg réwniez jeszcze zapisy: "Czujnik i oprawa muszg by¢
produkowane przez jednego producenta.”

+~Wbudowany we wszystkie oprawy czujnik oraz oprawa muszg zosta¢ dostarczone
jako produkt jednego producenta ze wzgledu na kompatybilno$¢ produktdéw oraz
tatwos¢ serwisowania. Nie dopuszcza sie stosowania czujnikéw i opraw od roznych
producentow.”

~Oprawy jako element wykofnczenia wnetrza, elementy widoczne, muszg byé
zaakceptowane przed zabudowaniem przez Projektanta\Architekta. Oprawy w catym
obiekcie ze wzgledu na eksploatacje i warunki gwarancyjne i pogwarancyjne musza
by¢ dostarczone jako produkty jednego producenta.”

Zapis o jednym producencie ogranicza konkurencyjno$¢, a nie ma nic wspdinego
z rzeczywistoscig, kompatybilnos¢, fatwos¢ serwisowania, eksploatacje i warunki
gwarancyjne i pogwarancyjne sg w stanie zapewni¢ réwniez inni producenci
sterowania. Prosimy réwniez o dodanie zapisu dotyczgcego akceptacji opraw réwniez
przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie dopuszcza rezygnacji z systemu sterowania. Oszczednosci energii
wynikajgce z zastosowanego systemu znalazty swoje odzwierciedlenie w
charakterystyce energetycznej obiektu, ktéra jest jednym z dokumentéw
zatwierdzanych na etapie pozwolenia na budowe jak i réwniez w doborze aparatury,
rozdzielnic, przewoddw itp.

Ad 1)

Zamawiajgcy podtrzymuje wymagania zawarte w dokumentacji projektowej dotyczace
mozliwosci analizy ruchu po obiekcie dzieki oprogramowaniu.

Ad 2)

Pomiar natezenia musi odbywac sie na oswietlanej powierzchni a tym samym oprawa
utrzymywac natezenie o$wietlenia na zadanej powierzchni. Nalezy wykonaé zgodnie z
projektem. Czujniki muszg znajdowac sie w oprawie jako element jej wyposazenia ze
wzgledu na kompatybilnos¢ oraz unikniecie zjawiska tzw. Dryfu oéwietlenia.

Ad 3)

Ukfad czujnikdw ma by¢ wbudowany w oprawe. Aby nie ogranicza¢ konkurencyjnosci
zamawiajacy rezygnuje z wymogu, aby czujnik wystawat poza oprawe nie wiecej niz
1mm. Dopuszcza sie aby sensory wystawaty poza oprawe (w kierunku réwnolegtym do
kierunku padania strumienia swietlnego).

Ad 4)

Zamawiajgcy dopuszcza inne sposoby komunikacji z  czujnikami  opraw
o$wietleniowych.

Ad 5)

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Ad 6)

Zamawiajacy podtrzymuje wymagania zawarte w dokumentacji projektowej. Oprawy
zostaty dobrane w oparciu o wytyczne normy os$wietleniowej. Uktad sensorow ma za
zadanie minimalizowa¢ strumien Swietiny generowany przez oprawe w zwigzku z
doswietlaniem terenu przez inne obiektu fotoaktywne.
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Ad 7) :

Zamawiajacy podtrzymuje wymagania zawarte w dokumentacji projektowe;j.

Warunek wynika z maksymalnej mocy jaka oprawa moze osiggnac i ktdra zostata
przyjeta do obliczen.

Ad 8)

Zamawiajacy podtrzymuje wymagania zawarte w dokumentacji projektowej.
Sterowanie o$wietleniem ma by¢ ptynne a nie skokowe co moze wywolywad
niekorzystne efekty fotobiologiczne dla 0séb przebywajgcych w pomieszczeniu.

Ad 9)

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie czujnikéw innego producenta niz oprawa pod
warunkiem, ze bedg one kompatybilne z systemem sterowania zabudowanym w
oprawie (nie dopuszcza sie stosowania elementéw posredniczgcych).

Oprawy jako element wykonczenia wnetrza, elementy widoczne, muszg by¢
zaakceptowane przed zabudowaniem przez Zamawiajgcego.

Pytanie nr 25

Czy jest mozliwoS¢ zrezygnowania w ramach przedmiotu zamodwienia z systemu
sterowania. System taki znacznie podwyzsza koszty inwestycji, a biorgc pod uwage
przestanki do uniewaznienia I postepowania jest to uzasadnione ekonomicznie.
Wymagany system nie jest poza tym nieodzownym elementem inwestycji i pominiecie
tego elementu nie spowoduje zagrozenia dla realizacji catosciowej inwestycji.

Pytanie nr 26

Czy jest mozliwos¢ zrezygnowania z pozostatych elementdéw majgcych zwigzek
z systemem sterowania np. dot. czujnikdw.

Odpowiedz (dotyczy pytania nr 25 i 26)

Zamawiajacy nie dopuszcza z rezygnacji z systemu sterowania (o$wietlenia).
Oszczednosci  energii  wynikajgce z zastosowanego systemu znalazty swoje
odzwierciedlenie w charakterystyce energetycznej obiektu, ktéra jest jednym z
dokumentéw zatwierdzanych na etapie pozwolenia na budowe oraz parametrach
rozdzielnic, przewoddw itp.

Pytanie nr 27

W projekcie wykonawczym branzy elektrycznej czesSci opisowej i na rysunkach
Zamawiajgcy zawart wymaog wyposazenia opraw oswietleniowych w czujniki natezenia
o$wietlenia wraz ze skomplikowanym systemem sterowania. W zwigzku z tym,
ze zachodzi uzasadnione podejrzenie iz oprawy tego typu sg oprawami dostepnymi
u jednego tylko producenta wnosimy o0 zgode na zaakceptowanie ponizszego
rozwigzania.

Proponujemy aby Zamawiajacy dopuscit mozliwos¢ zastosowania w poszczegdlnych
pomieszczeniach opraw wyposazonych w cyfrowy zasilacz z sterowany przez
magistrale DALI oraz czujnik natezenia Swiatta osobno dla kazdego pomieszczenia.
System taki pozwoli sterowac wielkoscig strumienia Swietinego dostosowang
do panujgcego w danym pomieszczeniu natezenia Swiatta naturalnego. Rozwigzanie
takie pozwoli na po pierwsze znaczne zmniejszenie kosztdw inwestycyjnych, a przede
wszystkim pozwoli na zastosowanie systeméw oSwietlenia dostepnych u wielu
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producentdw — co pozwala Zamawiajgcemu na unikniecie zarzutu mogacego
doprowadzi¢ do uniewaznienia postepowania przetargowego.

W odniesieniu do osSwietlenia zewnetrznego réwniez wnosimy o dopuszczenie
rozwigzania opartego na oprawach sterowanych cyfrowg magistralg DALI przy
zachowaniu wymogu dostosowania strumienia Swietinego wysytanego przez dang
oprawe do panujgcych warunkdéw zewnetrznych.

Odpowiedz

Zamawiajagcy nie dopuszcza zmiany zaprojektowanego systemu o$wietlenia
zewnetrznego i wewnetrznego na system oparty o protokdt DALI. System oparty o
protokot dali jest systemem zdecydowanie bardziej ztozonym i skomplikowanym
(sterownik nadrzedny, magistrala komunikacyjna, ktéra ma ograniczenia
odlegtosciowe, sterowniki lokalne, panele lokalne itp.) przez co drozszym w
eksploatacji i w serwisie. System oparty o protokét DALI jest réwniez mniej wydajny w
zakresie sterowania tj. uzyskane oszczednosci sg okoto 20 do 30% mniejsze niz w
przypadku autonomicznego systemu. Oszczednosci energii  wynikajgce  z
zastosowanego systemu znalazty rowniez swoje odzwierciedlenie w charakterystyce
energetycznej obiektu, ktdra jest jednym z dokumentdw zatwierdzanych na etapie
pozwolenia na budowe.

Pytanie nr 28

Zgodnie z rysunkiem Aw_7 RZUT SUFITU NAD I PIETREM w pomieszczeniu 1.33
(podest komentatorski) nalezy wykona¢ sufit podwieszany 60x60cm, kolor biaty,
natomiast wg zestawienia pomieszczen na rysunku A02 RZUT PIETRA - sufit
akustyczny o gr.40mm. Prosimy zatem o wskazanie wiasciwego materiatu do wyceny.
Odpowiedz

Obydwa zapisy nie wykluczajg sie. W pom. 1.33 (podest komentatorski) nalezy
wykonac¢ sufit podwieszany akustyczny o wym. 60x60cm, o gr. min. 40mm.

Pytanie nr 29
Wykonawca zwraca sie 0 zmniejszenie kary i zamiane zapisu na:
§ 17KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE

1. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach

i wysokosciach:

a) za niewykonanie obowigzku, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 — 2 umowy,
w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

b) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz wykonawca lub zaakceptowany przez
zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okre$lonymi umowg - w wysokosci 5.000 ziotych za kazdy
stwierdzony przypadek,

C) za nieprzedtozenie zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 5.000 ziotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
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d)

e)

g)

h)

),

k)

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000 ztotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
zamawiajgcego terminie (jezeli termin zapfaty jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku,  potwierdzajgcych ~ wykonanie  zleconej  podwykonawcy
lub dalszemu  podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej)
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie
o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za
kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez
zamawiajgcego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zaptaty,

w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktdrym mowa w § 4 ust. 16
umowy w wysokosci 50 zt za kazdy dzien zwitoki, a w przypadku zwioki
w wykonaniu obowigzku § 6 ust. 4 i ust. 10 umowy w wysokoéci 250 zt
za kazdy dzien zwioki,

za brak obecnosci kierownika budowy lub kierownika robdt, na terenie budowy
niezgodnie z zasadami okreslonymi umowa, w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w przypadku opd6znienia w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 7
ust. 314 oraz w § 10 ust. 4 umowy w wysokosci 250 zt za kazdy
dzien zwtoki”,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczajgcg 7 dni
w stosunku do terminu okreSlonego w § 10 ust. 1 umowy, w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia umownego brutto okresSlonego w § 11 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwtoki,

za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczajgcg 14 dni
w stosunku do terminu okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy, w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 11 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwtoki,

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajgcg 14 dni w stosunku
do terminu okreSlonego w § 10 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, ktorego brak zaptaty dotyczy, za kazde dokonanie
przez zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow,

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05 % nieterminowo zaptaconego
wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
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podwykonawcom za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zapfaty
do dnia zaptaty,

n) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwioki, liczac od uptywu terminu Wyznaczonego na ich usuniecie,

0) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i
rekojmi za wady w wysokosci 0,002 % catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczac od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie,

p) w przypadku nieprawidtowego lub nieterminowego wykonywania innych niz
wskazanych powyzej obowigzkdw wynikajacych z umowy w wysokosci 100 zk
za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

q) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,
w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 11 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy
z przyczyn lezacych po stronie zamawiajgcego w wysokoséci 5 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1 z zastrzezeniem,
ze kara nie obowigzuje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktdrych
mowa w § 16 ust. 2 umowy.

3. Strony zobowigzane sg do zapfaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawce temu
terminowi, zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwote wynikajacg z noty obcigzeniowej
z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego jesli
powstata szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 28

W zwigzku z checig przystgpienia do przetargu na: ,Rozbudowe centrum sportowo-
rekreacyjnego poprzez dobudowe budynku hali sportowej do budynku krytej ptywalni
Solan, wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul.
Gimnazjalnej w Nowej Soli”, zwracamy sie prosbg o akceptacje zmiany punktu 16.3. 3)
+Dowiadczenie kierownika budowy (DKB)” w zakresie obnizenia wartosci realizacji
zakonczonych kontraktéw dotyczacych budowy hali sportowej, widowiskowej lub
konferencyjnej lub innych obiektéw uzytecznosci publicznej przeznaczonych na cele
sportu lub rekreacji.

Wnosimy o nastepujgcg zmiane:

2

+Ocenie podlega doswiadczenie zawodowe osoby wskazanej przez wykonawce
do petnienia funkcji kierownika budowy polegajace na petnieniu w okresie ostatnich
pietnastu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, od rozpoczecia do zakofczenia
zadania, funkcji kierownika budowy przy realizacji zakonczonych kontraktéw
dotyczacych budowy hali sportowej, widowiskowej lub konferencyjnej lub innych
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obiektow uzytecznosci publicznej przeznaczonych na cele sportu lub rekreacji
o kubaturze minimum 20.000 m? i wartosci robét co najmniej 10 min bez podatku
VAT.”

Na:

»Ocenie podlega doSwiadczenie zawodowe osoby wskazanej przez wykonawce
do petnienia funkcji kierownika budowy polegajgce na petnieniu w okresie ostatnich
pigtnastu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, od rozpoczecia do zakoriczenia
zadania, funkcji kierownika budowy przy realizacji zakoAczonych kontraktéw
dotyczacych budowy hali sportowej, widowiskowej lub konferencyjnej lub innych

obiektow uzytecznodci publicznej przeznaczonych na cele sportu lub rekreacji o
kubaturze minimum 20.000 m?3 i warto$ci robét co najmniej 6 min bez podatku VAT.”

Argumentujemy swojg prosbe faktem, iz koszty realizacji inwestycji w Polsce na
przetomie lat 2005-2020, a taki okres dos$wiadczenia kierownika budowy jest brany
pod uwagg, w sposob znaczacy réznig sie od realizacji inwestycji w ostatnich pieciu
latach.

Biorac pod uwage poziom cen materiatéw, sprzetu, czy Kp wg opracowan Sekocenbud
2005-2008, jak réwniez poziom minimalnego wynagrodzenia brutto w Polsce wg
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, ktére wynosito:

W 2005 r. — 849,0 z

W 2008 r. — 1126,0 z

W 2010 r. - 1317,0 z

W 2012 r. = 1500,0 z

W 2014 r. — 1680,0 zt

W 2016 r. — 1850,0 z

W 2018 r. = 2100,0 z

W 2020 r. — 2600,0 z,

widzimy niewspotmiernos¢ w ocenie catkowitych kosztéw realizacji inwestycji w latach
2005-2015 do kosztdw inwestycji ksztattowanych w ostatnich pieciu latach.

W zwigzku z powyzszym uwazamy, ze wykazanie dwdch realizacji na poziomie 10 min
bez podatku VAT (kazda) jest bardzo trudne, wrecz niemozliwe dla przetomu lat 2005-
2010, (dla wigkszosci potencjalnych Wykonawcéw), a co za tym idzie znaczaco
ogranicza konkurencyjnosc¢ ofert.

Wnosimy zatem o obnizenie warunku wartosci realizacji zakonczonych kontraktdw
do poziomu 6 min bez podatku VAT.

Odpowiedz

Zamawiajacy uwzglednia uwagi wykonawcy i zmienia zasady oceny doéwiadczenia
kierownika budowy poprzez rezygnacje z wymogu dotyczacego wartosci robdt.

ZMIANA SIWZ (zmiany zaznaczono pogrubieniem)

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami, w pkt 16.3 rozdziatu I SIWZ, w podpunkcie
dotyczacym doswiadczenia kierownika budowy (DKB) zapis o tredci:

»Ocenie podlega doswiadczenie zawodowe osoby wskazanej przez wykonawce do
petnienia funkcji kierownika budowy polegajgce na petnieniu w okresie ostatnich
pigtnastu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, od rozpoczecia do zakonczenia
zadania, funkcji kierownika budowy przy realizacji zakonczonych kontraktdw
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dotyczacych budowy hali sportowej, widowiskowej lub konferencyjnej lub innych
obiektdw uzytecznosci publicznej przeznaczonych na cele sportu lub rekreacji o
kubaturze minimum 20.000 m?3 i wartosci robét co najmniej 10 min bez podatku VAT”

otrzymuje brzmienie:

»Ocenie podlega doswiadczenie zawodowe osoby wskazanej przez wykonawce do
petnienia funkcji kierownika budowy polegajgce na petnieniu w okresie ostatnich
pigtnastu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, od rozpoczecia do zakonczenia
zadania, funkcji kierownika budowy przy realizacji zakonczonych robét budowlanych
dotyczacych budowy hali sportowej, widowiskowej lub konferencyjnej lub innych
obiektow uzytecznosci publicznej przeznaczonych na cele sportu lub rekreacji o
kubaturze minimum 20.000 m3. Przez zakonczenie roboét budowlanych/zadania
nalezy rozumie¢ dokonanie odbioru koricowego robét budowlanych przez
zamawiajgcego.”

W zwigzku z wprowadzonymi zmianami tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert do dnia 16 pazdziernika
2020 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 16 pazdziernika 2020 r. o godz. 10:30.

PowyZsze wyjasnienia i zmiany tresci SIWZ stanowia integralna cze$é
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Miejsce publikacji: www.nowasol.pl

Jacdk Milewdki
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