Gmina Nowa Sél - Miasto
ul. Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sél

PRZEDMIAR ROBOT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PLACU Z BUDOWA PRZYtACZA LINII KABLOWEJ NN NA DZ. NR 368/7, 367/19, 442/
3 - OBREB 3 W M. NOWA SOL .

ADRES INWESTYCJI . DZ.NR 368/7, 367/19, 442/3 - OBREB 3 W M. NOWA SOL

INWESTOR : Gmina Nowa Sél - Miasto

ADRES INWESTORA  :  ul. Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sél

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......ccceevieieiiieiniiieeiiececen % R+S
Koszty zakupu [KzZ] ....c.cooiiiiiiiiiiiiiiieee e %

M
6 R+S+Kp(R+S)

%
% Z(R+tM+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,165
d.1|01 trasa drég w terenie ptaskim - nalezy uwzgledni¢ wszyst-
kie roboty pomiarowe niezbedne do wykonania przed-
miotu zamowienia (nawigzanie do istniejacych wysokos$-
ci i usytuowania drogi) wykonane przez geodete z
uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powykonaw-
czej
2|KNR 2-01 0109- |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krza-  |ha 0,010
d.1/05 kéw i podszycia wraz z wywozem i utylizacjg
3|KNR 2-21 0107-|Zabezpieczenie drzew o $rednicy na okres wykonywania |szt. 3,000
d.1|03 robét inwestycyjnych
analogia
4/KNR 2-01 0103- | Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) wraz z |szt. 4,000
d.1|02 pocieciem, wywozem materiatu na odlegtos¢ do 5km w
miejsce wskazane przez Inwestora (gatezidwka do utyli-
zacji przez Wykonawce)
5|/KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) wraz z |szt. 3,000
d.1/03 pocigciem, wywozem materiatu na odlegto$¢ do 5km w
miejsce wskazane przez Inwestora (gatezidwka do utyli-
zacji przez Wykonawce)
6|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) wraz z |szt. 1,000
d.1|04 pocieciem, wywozem materiatu na odlegtos¢ do 5km w
miejsce wskazane przez Inwestora (gatezidwka do utyli-
zacji przez Wykonawce)
7|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie korzeni po $cigtych drzewach |szt. 8,000
d.1/04 (min. 40cm) wraz z utylizacjg materiatu i uzupetnieniem
dziur gruntem
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
8/KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cem.|m 188,300
d.2|03 piaskowej wraz z tawg betonowa,
analogia
9|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 14,123
d.2|03
analogia
10|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 116,000
d.2|02
11|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr |m?2 150,900
d.2|03 8cm na podsypce cem piaskowej
analogia
12|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki ptyt typu trylinka m?2 466,500
d.2|03
analogia
13|KNR 2-31 0804- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia kamien- |m?2 617,400
d.2|03 nego o grubosci 15 cm
analogia
14|KNR 2-31 0804- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia kamien- |m?2 617,400
d.2|04 nego - kazdy dalszy 1 cm grub. - suma grubosci 20cm
analogia Krotnos¢ = 5
15|KNR 2-31 0815-|Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm |m?2 356,300
d.2|01 na podsypce piaskowe;j
analogia
16/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 126,300
d.2|11 mowytadowczymi na odl.do 1 km wraz z utylizacjg
analogia
17|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 126,300
d.2|12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
analogia Krotnos¢ = 10
18|/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 89,323
d.2|11 mowytadowczymi na odl.do 5 km w miejsce wskazane
analogia przez Inwestora
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
3 ROBOTY ZIEMNE
19|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 356,300
d.3|01 ni i chodnikéw w gruncie kat.l-1V gtebok. 20 cm suma
analogia grubosci 15cm z wywozem materiatu i utylizacjg - chod-
nik
Krotnos$¢ = 0,75
20|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 179,000
d.3|01 0101-02 ni w gruncie kat. I-IV gtebokosci 33 cm
Krotnos$¢ = 1,25
21|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 796,400
d.3|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

analogia

Krotnos$¢ = 1,5

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE

4]

[PODBUDOWY
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR 2-31 0104- |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w kory-|m?2 1042,750
d.4|05 cie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
(nalezy uwzgledni¢ zakup, dostarczenie materiatu do
wbudowania)
23|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego - warst- |m?2 657,750
d.4|05 0114-06 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
analogia
Razem dziat: PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
24|KNR 2-31 0511- [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm ty-|m2 322,800
d.5/03 pu ekologicznej przepuszczalnej na miale kamiennym O-
5mm - kolor grafit
25|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 754,100
d.5/03 cm na podsypce z miatu kamiennego 0-5mm - kolor
szary
26|KNR 2-31 0511- |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na|m?2 334,400
d.5|04 podsypce piaskowej - regulacja wysokosciowa (nalezy
analogia przewidzie¢ wszelkie prace dla poprawnej realizacji za-
dania, m.in. prace rozbiorkowe, oczyszczenie kostki, re-
gulacja za pomocg podsypki piaskowej lub podbudowy
ttuczniowej, ponowne utozenie na podsypce z miatu ka-
miennego 0-5mm, wymiana uszkodzonych elementéw
na nowe)
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
6 ELEMENTY DROGI
27|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3 18,418
d.6/04
28|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na m 118,200
d.6/05 podsypce cem.piaskowej
29|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na m 108,900
d.6/03 podsypce cem.piaskowej
30|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 35,500
d.6/02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: ELEMENTY DROGI
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
31|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych |szt. 4,000
d.7|03
analogia
32|KNR 2-31 1406- |Regulacja sytuacyjno - wysokosciowa - studzienki $cie- |[szt. 2,000
d.7|02 kowe uliczne betonowe o $r 500mm z osadnikiem bez
analogia syfonu, wpustem zeliwnym wraz z kompletem robdt
ziemnych i towarzyszacych dla poprawnej realizacji za-
dania
33|KNR 2-01 0506-|Wyréwnanie i plantowanie terenu m2 171,600
d.7|07
34|KNR 2-01 0510- |Humusowanie przy grubosci warstwy humusu 30 cm + |m2 171,600
d.7|01 0510-02 ziemia urodzajna z dowozu wraz z zakupem, obsianie
mieszanka traw
35|KNR 2-21 0607-|Lawki parkowe z oparciem szt 2,000
d.7|02
analogia
36|KNR 2-21 0607- |Kosze na odpady szt 2,000
d.7|01
analogia
37|KNNR 5 0707- |Wykonanie przytgcza linii oswietleniowej - uktadanie m 60,000
d.7|03 kabli. Nalezy przewidzie¢ komplet robét dla poprawnej
analogia realizacji zadania (m.in. roboty ziemne, zakup transport
materiatu do wbudowania, pomiary)
kabel YAKY 4x35mm?2
38|KNNR 5 1001- |[Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych wraz z wy-  |szt. 1,000
d.7|02 siegnikiem. Nalezy przewidzie¢ komplet robét dla po-
analogia prawnej realizacji zadania (m.in. roboty ziemne, zakup
transport materiatu do wbudowania, pomiary)
stup h=4m
oprawa LED 48W
39|KNR 2-18 0401-|Wykonanie przecisku pod drogg m 10,000
d.7|01

analogia

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
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PRZEBUDOWA PLACU Z BUDOWA PRZYLACZA LINIl KABLOWEJ NN NA DZ. NR 368/7, 367/19, 442/3 - OBREB 3 W M. NOWA

SOL
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0119-01 ptaskim - nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty pomiarowe niezbedne do wyko-
nania przedmiotu zamdéwienia (nawigzanie do istniejgcych wysokosci i usytuo-
wania drogi) wykonane przez geodete z uprawnieniami wraz z opracowaniem
mapy powykonawczej
0,165 km 0,165
RAZEM 0,165
2|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia wraz z  |ha
d.1/0109-05 wywozem i utylizacjg
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
3|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy na okres wykonywania robot inwestycyjnych |szt.
d.1/0107-03
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) wraz z pocigciem, wywozem |szt.
d.1/0103-02 materiatu na odlegto$¢ do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora (gate-
ziowka do utylizacji przez Wykonawce)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) wraz z pocigciem, wywozem |szt.
d.1/0103-03 materiatu na odlegto$¢ do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora (gate-
zibwka do utylizacji przez Wykonawce)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) wraz z pocieciem, wywozem |szt.
d.1/0103-04 materiatu na odlegto$¢ do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora (gate-
ziowka do utylizacji przez Wykonawce)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie korzeni po $cietych drzewach (min. 40cm)wrazz  |szt.
d.1/0105-04 utylizacjg materiatu i uzupetnieniem dziur gruntem
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
8/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cem.piaskowej wraz z tawg |m
d.2|0813-03 betonowa,
analogia
48,4+139,9 m 188,300
RAZEM 188,300
9|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
analogia
(48,4+139,9)*0,075 m3 14,123
RAZEM 14,123
10|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
116 m 116,000
RAZEM 116,000
11|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr 8cm na podsypce cem |[m2
d.2|0807-03 piaskowej
analogia
150,9 m?2 150,900
RAZEM 150,900
12|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki ptyt typu trylinka m2
d.2|0807-03
analogia
466,5 m?2 466,500
RAZEM 466,500
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.2|0804-03
analogia
6174 m?2 617,400
RAZEM 617,400
14|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 |m2
d.2|0804-04 cm grub. - suma grubosci 20cm
analogia Krotnos¢ = 5
6174 m?2 617,400
RAZEM 617,400
15|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piasko- |m2
d.2|0815-01 wej
analogia
356,3 m?2 356,300
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RAZEM 356,300
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.2|/0108-11 do 1 km wraz z utylizacjg
analogia
126,3 m3 126,300
RAZEM 126,300
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
analogia Krotnosé = 10
126,3 m3 126,300
RAZEM 126,300
18|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.2|0108-11 do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora
analogia
89,323 m3 89,323
RAZEM 89,323
3 ROBOTY ZIEMNE
19/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm suma grubosci 15cm z wywozem materiatu i utyliza-
analogia cjg - chodnik
Krotnos¢ = 0,75
356,3 m?2 356,300
RAZEM 356,300
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV  |m2
d.3/0101-01 gtebokosci 33 cm
0101-02 Krotnos¢ = 1,25
179 m?2 179,000
RAZEM 179,000
21|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
analogia Krotnosé = 1,5
796.,4 m?2 796,400
RAZEM 796,400
4 PODBUDOWY
22|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szer. |m2
d.4|0104-05 drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (nalezy uwzgledni¢ zakup, dostarczenie
materiatu do wbudowania)
1042,75 m?2 1042,750
RAZEM 1042,750
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.4/0114-05 zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
657,75 m?2 657,750
RAZEM 657,750
5 NAWIERZCHNIE
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm typu ekologicznej prze- |m2
d.5/0511-03 puszczalnej na miale kamiennym 0-5mm - kolor grafit
322,8 m?2 322,800
RAZEM 322,800
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce z mia-|m2
d.5/0511-03 tu kamiennego 0-5mm - kolor szary
720,1+34 m?2 754,100
RAZEM 754,100
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej -|m2
d.5/0511-04 regulacja wysokosciowa (nalezy przewidzie¢ wszelkie prace dla poprawnej rea-
analogia lizacji zadania, m.in. prace rozbiérkowe, oczyszczenie kostki, regulacja za po-
moca podsypki piaskowej lub podbudowy ttuczniowej, ponowne utozenie na
podsypce z miatu kamiennego 0-5mm, wymiana uszkodzonych elementow na
nowe)
3344 m?2 334,400
RAZEM 334,400
6 ELEMENTY DROGI
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
(100,2+108,9)*0,075+24,5%0,03+2 m3 18,418
RAZEM 18,418
28|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.6/0403-05
100,2+18 m 118,200
RAZEM 118,200
29|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.6/0403-03
108,9 m 108,900
RAZEM 108,900
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-02 niem spoin piaskiem
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24,5+11 m 35,500
RAZEM 35,500
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
31|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7(1406-03
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32|KNR 2-31 Regulacja sytuacyjno - wysokosciowa - studzienki $ciekowe uliczne betonowe |szt.
d.7/1406-02 0 $r 500mm z osadnikiem bez syfonu, wpustem zeliwnym wraz z kompletem
analogia robét ziemnych i towarzyszacych dla poprawnej realizacji zadania
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 2-01 Wyréwnanie i plantowanie terenu m2
d.7|0506-07
171,6 m?2 171,600
RAZEM 171,600
34|KNR 2-01 Humusowanie przy grubosci warstwy humusu 30 cm + ziemia urodzajna z do- |m2
d.7/0510-01 wozu wraz z zakupem, obsianie mieszankg traw
0510-02
171,6 m?2 171,600
RAZEM 171,600
35|KNR 2-21 tawki parkowe z oparciem szt
d.7|0607-02
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR 2-21 Kosze na odpady szt
d.7|0607-01
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
37|KNNR 5 Wykonanie przytgcza linii o$wietleniowej - uktadanie kabli. Nalezy przewidzie¢ |m
d.7|/0707-03 komplet robét dla poprawne;j realizacji zadania (m.in. roboty ziemne, zakup
analogia transport materiatu do wbudowania, pomiary)
kabel YAKY 4x35mm2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
38|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych wraz z wysiggnikiem. Nalezy prze- |szt.
d.7/1001-02 widzie¢ komplet robot dla poprawnej realizacji zadania (m.in. roboty ziemne,
analogia zakup transport materiatu do wbudowania, pomiary)
stup h=4m
oprawa LED 48W
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 2-18 Wykonanie przecisku pod droga m
d.7|0401-01
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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