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kosztorys dach 31.01

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Rusztowania
1|KNKRB 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1(1502-01
45,00%8,00 m?2 360,000
RAZEM 360,000
2|KNR 2-02 Praca rusztowan podczas montazu i demontazu m2
d.1|kalk. wlasna
360,00*4 m?2 1440,000
RAZEM 1440,000
3|KNKRB 2 Ustawienie daszkéw ochronnych ciggtych wzdtuz rusztowania rurowego o wys. |m2 rzu-
d.1[1509-01 do20m tu
15,00 m2 rzu- 15,000
tu
RAZEM 15,000
2 Roboty rozbiérkowe DACH
4/KNNR-W 9 |Demontaz zwodéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.2|0601-05
590,00 m 590,000
RAZEM 590,000
5/KNNR-W 9 |Demontaz zwoddéw pionowych naprezanych instalacji odgromowe;j m
d.2|0601-06
12*9,00 m 108,000
RAZEM 108,000
6|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
274,00 m 274,000
RAZEM 274,000
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-06
176,00 m 176,000
RAZEM 176,000
8|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,kotnierzy,gzymséw itp.z  |m2
d.2|0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
142,00 m?2 142,000
RAZEM 142,000
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych - wentylatoréw, wywietrzakow sanitar- szt
d.2|0349-01 nych
29+12 szt 41,000
RAZEM 41,000
10/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.2|0509-03 Krotnos¢ = 2
2300,00 m?2 2 300,000
RAZEM 2 300,000
11/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - blacha okapowa, gzymsowa m
d.2|0441-10
290,00 m 290,000
RAZEM 290,000
3 Roboty przygotowawcze DACH
12|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.3|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
2300,00 m?2 2 300,000
RAZEM 2 300,000
13|KNR-W 4-01 [Naprawa podfoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 msc
d.3/0205-05
370,00 msc 370,000
RAZEM 370,000
4 Roboty budowlane DACH
14| KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |[m2
d.4/0102-01 wentylatoréw (stan wyjsciowy powierzchni B)
analogia
23,00 m?2 23,000
RAZEM 23,000
15|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie wentylatorow m2
d.4|0105-02
analogia
23,00 m?2 23,000
RAZEM 23,000
16|KNR-W 7-12 |Malowanie farbami podktadowymi konstrukcji m2
d.4|0211-02
kalk. wlasna
23,00 m?2 23,000
RAZEM 23,000
17|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m2
d.4/0211-01 strukcji petnosciennych
analogia
23,00 m?2 23,000
RAZEM 23,000
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kosztorys dach 31.01

OBMIAR
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18/KNR-W 4-01 [Montaz kominédw wolnostojgcych - wentylatorow szt
d.4|0349-01
29 szt 29,000
RAZEM 29,000
19|KNR-W 2-15 |Wywietrzaki PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.4|0222-02
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
20|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.4/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
2300,00 m?2 2 300,000
RAZEM 2 300,000
21|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg podktadowa jednowarstwowo m2
d.4/0504-01
2300,00 m?2 2 300,000
RAZEM 2 300,000
22|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.4/0504-01
2300,00 m?2 2 300,000
RAZEM 2 300,000
23|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-  |m?2
d.4|0504-02 nieciu ponad 25 cm
142,00 m?2 142,000
RAZEM 142,000
24|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej nakrywy gzymsu m2
d.4|0504-02
94,00 m?2 94,000
RAZEM 94,000
25|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.4/0508-03
274,00 m 274,000
RAZEM 274,000
26|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
d.4|0510-02
analogia
176,00 m 176,000
RAZEM 176,000
27|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.4/0601-01 nikach obsadzanych
590,00 m 590,000
RAZEM 590,000
28|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.4|0601-06
108,00 m 108,000
RAZEM 108,000
29|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.4/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
30|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.4(1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4|1304-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 5-18 Proby pomontazowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar uziom.
d.4/1603-01 pierwszy
1 uziom. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 5-18 Proby pomontazowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar na- |uziom.
d.4/1603-02 stepny
1 uziom. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 5-18 Proby pomontazowe - badania uziomu otokowego uziom.
d.4/1603-03
1 uziom. 1,000
RAZEM 1,000
5 Sposoéb zagospodarowania materiatu rozbiéorkowego DACH
35|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na |m3
d.5/0108-13 odlegtos¢ do 1 km
58,00 m3 58,000
RAZEM 58,000
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kosztorys dach 31.01 OBMIAR
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36|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.5/0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 14
58,00 m3 58,000
RAZEM 58,000
6 Roboty uzupetniajgce
37|KNR 5-18 Maszt dachowy antenowy-demontaz stojak.
d.6/0305-07
analogia
3 stojak. 3,000
RAZEM 3,000
38|/KNR 5-18 Maszt dachowy antenowy-montaz stojak.
d.6/0305-07
analogia
2 stojak. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNNR 2 Demontaz wytazu dachowego nie nadajgcego sie do uzycia m2
d.6(1105-02
analogia
0,9%0,9*2 m?2 1,620
RAZEM 1,620
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Rusztowania
1|KNKRB 2 1502- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$cido 10 m  |m?2 45,00*8,00 =
d.1/01 360,000
2|KNR 2-02 Praca rusztowan podczas montazu i demontazu m2 360,00%4 =
d.1|kalk. wtasna 1440,000
3|KNKRB 2 1509- |Ustawienie daszkéw ochronnych ciggtych wzdtuz ruszto- [m2 rzutu 15,00
d.1]01 wania rurowego o wys.do 20 m
2 Roboty rozbiérkowe DACH
4/ KNNR-W 9 Demontaz zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji [m 590,00
d.2/0601-05 odgromowej
5|KNNR-W 9 Demontaz zwoddw pionowych naprezanych instalacji m 12*9,00 =
d.2/0601-06 odgromowe;j 108,000
6|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 274,00
d.2|04
7|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie  |m 176,00
d.2|06 do uzytku
8|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,kot- |m2 142,00
d.2|08 nierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
9|KNR-W 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych - wentylatorow, szt 29+12 =
d.2|0349-01 wywietrzakéw sanitarnych 41,000
10|KNR 4-04 0509- |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na |m?2 2 300,00
d.2|03 zaktad
Krotnos¢ = 2
11|KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - blacha oka- |m 290,00
d.2/0441-10 powa, gzymsowa
3 Roboty przygotowawcze DACH
12|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 2 300,00
d.3]|01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
13|KNR-W 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczo- |msc 370,00
d.3/0205-05 nej do 0.5 m2
4 Roboty budowlane DACH
14|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trze- |m?2 23,00
d.4/0102-01 ciego stopnia czystosci wentylatorow (stan wyjsciowy
analogia powierzchni B)
15|KNR-W 7-12 Odttuszczanie wentylatoréw m2 23,00
d.4|0105-02
analogia
16| KNR-W 7-12 Malowanie farbami podktadowymi konstrukcji m2 23,00
d.4|0211-02
kalk. wlasna
17|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- |m?2 23,00
d.4/0211-01 mi epoksydowymi konstrukcji petnosciennych
analogia
18| KNR-W 4-01 Montaz kominéw wolnostojgcych - wentylatorow szt 29
d.4/0349-01
19|KNR-W 2-15 Wywietrzaki PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potacze- |szt. 12
d.4|0222-02 niach wciskowych
analogia
20|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 2 300,00
d.4/0612-03 poziome z ptyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
21|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg podktadowg jednowarstwowo m2 2 300,00
d.4/0504-01
22|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwo- |m2 2 300,00
d.4/0504-01 we
23|KNNR 2 0504- |Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy |m?2 142,00
d.4|02 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
24/KNNR 2 0504- |Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej na- |m2 94,00
d.4/02 Krywy gzymsu
25|KNR 2-02 0508-|Rynny dachowe poétokragte o $r.15cm - z blachy ocynko- |m 274,00
d.4|03 wanej
26|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowa- |m 176,00
d.4|02 nej
analogia
27|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome |m 590,00
d.4|01 mocowane na wspornikach obsadzanych
28|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m 108,00
d.4/06
29|KNNR 5 0612- |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- szt. 12
d.4|06 dach wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
30/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy |[szt. 1
d.4|03 pomiar)
31|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy na- |szt. 1
d.4|04 stepny pomiar)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
32|KNR 5-18 1603- |Proby pomontazowe - badania uziomu ochronnego lub  |uziom. 1
d.4|01 roboczego - pomiar pierwszy
33|KNR 5-18 1603-|Préby pomontazowe - badania uziomu ochronnego lub  |uziom. 1
d.4|02 roboczego - pomiar nastepny
34|KNR 5-18 1603- |Proby pomontazowe - badania uziomu otokowego uziom. 1
d.4|03
5 Sposéb zagospodarowania materiatu rozbiérkowego DACH
35|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 58,00
d.5[13 bieranych konstrukcji na odlegto$¢ do 1 km
36|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-  |m3 58,00
d.5|16 bieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 14
6 Roboty uzupetniajgce
37|KNR 5-18 0305- |Maszt dachowy antenowy-demontaz stojak. 3
d.6|07
analogia
38|KNR 5-18 0305- |Maszt dachowy antenowy-montaz stojak. 2
d.6|07
analogia
39|KNNR 2 1105- |Demontaz wytazu dachowego nie nadajgcego sie do m?2 0,9*0,9*2 =
d.6(02 uzycia 1,620
analogia

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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