PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA, REMONT DACHU

ADRES INWESTYCJI :  67-100 NOWA SOL, UL. BOTANICZNA 22, DZ. NR455/2

INWESTOR :  Szkofa Podstawowa nr 3 w Nowej Soli

ADRES INWESTORA  :  67-100 Nowa S0, ul. Botaniczna 22

BRANZA : Ogdlnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Pawet Ostrowski

DATA OPRACOWANIA : 31.01.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
31.01.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys dach 08.04

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Rusztowania
1|KNKRB 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1(1502-01
45,00%8,00 m?2 360,000
RAZEM 360,000
2|KNR 2-02 Praca rusztowan podczas montazu i demontazu m2
d.1|kalk. wlasna
360,00*4 m?2 1440,000
RAZEM 1440,000
3|KNKRB 2 Ustawienie daszkéw ochronnych ciggtych wzdtuz rusztowania rurowego o wys. |m2 rzu-
d.1[1509-01 do20m tu
15,00 m2 rzu- 15,000
tu
RAZEM 15,000
2 Roboty rozbiérkowe DACH
4/KNNR-W 9 |Demontaz zwodéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.2|0601-05
590,00 m 590,000
RAZEM 590,000
5/KNNR-W 9 |Demontaz zwoddéw pionowych naprezanych instalacji odgromowe;j m
d.2|0601-06
12*9,00 m 108,000
RAZEM 108,000
6|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
384,00 m 384,000
RAZEM 384,000
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-06
176,00 m 176,000
RAZEM 176,000
8|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,kotnierzy,gzymséw itp.z  |m2
d.2|0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
142,00 m?2 142,000
RAZEM 142,000
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych - wentylatoréw, wywietrzakow sanitar- szt
d.2|0349-01 nych
29+12 szt 41,000
RAZEM 41,000
10/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.2|0509-03 Krotnos¢ = 2
2300,00 m?2 2 300,000
RAZEM 2 300,000
11/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - blacha okapowa, gzymsowa m
d.2|0441-10
290,00 m 290,000
RAZEM 290,000
3 Roboty przygotowawcze DACH
12|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.3|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
2300,00 m?2 2 300,000
RAZEM 2 300,000
13|KNR-W 4-01 [Naprawa podfoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 msc
d.3/0205-05
370,00 msc 370,000
RAZEM 370,000
14| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa podktadowg jednowarstwowo m2
d.3/0504-01
2300,00 m?2 2 300,000
RAZEM 2 300,000
4 Roboty budowlane DACH
15|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |[m2
d.4/0102-01 wentylatoréw (stan wyjsciowy powierzchni B)
analogia
23,00 m?2 23,000
RAZEM 23,000
16| KNR-W 7-12 | Odttuszczanie wentylatorow m2
d.4|0105-02
analogia
23,00 m?2 23,000
RAZEM 23,000
17|KNR-W 7-12 |Malowanie farbami podktadowymi konstrukcji m2
d.4|0211-02
kalk. wlasna
23,00 m?2 23,000
RAZEM 23,000
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18/KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m2
d.4/0211-01 strukcji petnosciennych
analogia
23,00 m?2 23,000
RAZEM 23,000
19|KNR-W 4-01 [Montaz kominéw wolnostojacych - wentylatoréw szt
d.4|0349-01
29 szt 29,000
RAZEM 29,000
20|KNR-W 2-15 |Wywietrzaki PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.4|0222-02
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
21|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.4/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
2300,00 m?2 2 300,000
RAZEM 2 300,000
22|KNR 4-01 Montaz ptyty czotowej i podrynnowej m2
d.4|0402-04
analogia
308,00 m?2 308,000
RAZEM 308,000
23|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg podktadowa jednowarstwowo m2
d.4/0504-01
2300,00 m?2 2 300,000
RAZEM 2 300,000
24|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.4/0504-01
2300,00 m?2 2 300,000
RAZEM 2 300,000
25|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-  |m?2
d.4|0504-02 nieciu ponad 25 cm
142,00 m?2 142,000
RAZEM 142,000
26|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej nakrywy gzymsu m2
d.4|0504-02
94,00 m?2 94,000
RAZEM 94,000
27|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.4/0508-03
384,00 m 384,000
RAZEM 384,000
28|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
d.4|0510-02
analogia
176,00 m 176,000
RAZEM 176,000
29|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.4/0601-01 nikach obsadzanych
590,00 m 590,000
RAZEM 590,000
30|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.4|0601-06
108,00 m 108,000
RAZEM 108,000
31|KNNR 5 Iglice montowane na kominach z gotowymi kotwami kpl.
d.4|0615-05
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
32|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.4/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
33|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.4(1304-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
34|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4|1304-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
35|KNR 5-18 Proby pomontazowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar uziom.
d.4/1603-01 pierwszy
1 uziom. 1,000
RAZEM 1,000
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36|KNR 5-18 Proby pomontazowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar na- |uziom.
d.4/1603-02 stepny
1 uziom. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 5-18 Proby pomontazowe - badania uziomu otokowego uziom.
d.4/1603-03
1 uziom. 1,000
RAZEM 1,000
5 Sposo6b zagospodarowania materiatu rozbiérkowego DACH
38|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na |m3
d.5/0108-13 odlegtos¢ do 1 km
58,00 m3 58,000
RAZEM 58,000
39|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.5/0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 14
58,00 m3 58,000
RAZEM 58,000
40|KNR 4-01 Utylizacja papy z rozbidrki m2
d.5/0519-06
kalk. wlasna
2300,00 m?2 2 300,000
RAZEM 2 300,000
6 Roboty uzupetniajgce
41|/KNR 5-18 Maszt dachowy antenowy-demontaz stojak.
d.6/0305-07
analogia
3 stojak. 3,000
RAZEM 3,000
42|KNR 5-18 Maszt dachowy antenowy-montaz stojak.
d.6/0305-07
analogia
2 stojak. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNNR 2 Demontaz wytazu dachowego nie nadajgcego sie do uzycia m2
d.6(1105-02
analogia
0,9%0,9*2 m?2 1,620
RAZEM 1,620
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