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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Ogólnej ST-0 są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych podczas realizacji zadania: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej 

nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli  

w ramach przedsięwzięcia „Dostępna Szkoła – Nowa Sól”  

 

Uzupełnieniem Wymagań Ogólnych (ST-0) są Specyfikacje Techniczne (ST) zawierające szczegółowe 

wymagania wykonania i odbioru robót.  

Jeżeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczącym szczegółowych warunków wykonania robót 

budowlanych brak jest opisu czynności robót wynikających z projektu wykonawczego, należy przez to 

rozumieć, że roboty te wykonać należy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami, zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi wyrobu lub zgodnie z 

wytycznymi projektanta udzielonymi na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego.  

Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w 

pkt. 1.2.  

 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznych. 

Niniejszą specyfikację należy stosować w odniesieniu do wszystkich robót koniecznych przy wykonaniu 

zadania przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami 

Integracyjnymi, mieszczący się przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli, w ramach przedsięwzięcia 

„Dostępna Szkoła – Nowa Sól”. 
 

1.3. Zakres robót 

Zakres robót obejmuje wszelkie prace związane z przebudową budynku szkoły w ramach dostosowania 
do wymagań przedsięwzięcia „Dostępna Szkoła”, w tym wszystkie konieczne roboty przygotowawcze i 
prace tymczasowe. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych 

Wykonawca  ma obowiązek do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 

tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający 

traktuje między innymi: 

 zagospodarowanie terenu budowy  

 ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy  

 deskowania (szalunki) wszelkiego rodzaju  

 montaż, koszt pracy i demontaż rusztowań  

Również poniesienie kosztów związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem  terenu budowy, w tym 

zaplecza budowy należą w całości do Wykonawcy.  

Koszty związane z robotami tymczasowymi, o ile nie zostały wyodrębnione w przedmiarze, winny być 

ujęte w cenach jednostkowych robót podstawowych. 

 

1.5. Organizacja robót budowlanych 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz 

dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych. 

1.5.2. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 45 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
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26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik Ustaw  Nr 

108 poz. 953 z roku 2002) spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane 

na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 uzgodnienie przez Inwestora zmian w harmonogramie robót  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności 

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, jeżeli takie wystąpią, z podaniem powodu  

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Projektanta 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót  

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadził 

 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne 

informacje o przebiegu robót  

 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania się 

Księga obmiaru – w przypadku ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót w sytuacji prowadzenia obmiarowego rozliczenia robót. Obmiary wykonywanych robót 

przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do Księgi 

obmiaru.  

Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 

Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora nadzoru.  

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące 

dokumenty:  

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

 protokoły przekazania terenu budowy  

 protokoły odbioru robót 

 protokoły z narad i ustaleń 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora 

i przedstawione do wglądu na jego życzenie.  
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1.5.3. Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

Wykonawca, na podstawie wytycznych projektowych, jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 

 projektu organizacji robót 

 harmonogramu rzeczowo - finansowego robót 

 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, omówionego w pkt. 1.9.3 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

 projekt zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy, wraz z infrastrukturą techniczną 

na potrzeby budowy 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, omówione w pkt. 1.10 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 

1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 

całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w pierwszej kolejności Wykonawca powinien kierować się zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, aby nie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a w 

sytuacjach, gdy mogą zaistnieć domniemania zmian istotnych, o ich wykryciu winien niezwłocznie 

powiadomić Projektanta i Inspektora Nadzoru, który dokona ewentualnych zmian lub poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w szczegółowych ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji, o ile 

takie dopuści Projektant.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać aktualnie obowiązujące instrukcje producenta materiałów 

oraz przepisy związane. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do wszelkich norm, atestów, 

certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia i innych dokumentów 

zgodnych z Ustawą o wyrobach budowlanych, których termin ważności po wbudowaniu obejmuje co 

najmniej okres rękojmi.  

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

a). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 

Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i przejęcia 

przedmiotu zamówienia, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b). Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

c). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 

instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

d). Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów do 

zaplecza i terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

e). Przy robotach Wykonawca na swój koszt ma obowiązek zabezpieczyć i wydzielić strefy 

niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 

401). 
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f). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu robót 

i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy. 

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca 

ma obowiązek utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany obiekt był w zadawalającym stanie przez 

cały czas do momentu odbioru końcowego.  

 

1.6. Ochrona interesów osób trzecich 

Projektowana inwestycja będzie wykonywana na terenie należącym do Inwestora. W czasie 

prowadzenia robót nie ma potrzeby uzyskania zgody osób trzecich na prowadzenie prac w obrębie ich 

własności. 

 

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 

880) 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 

62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą 

odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na 

nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich 

warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do 

miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie 

decyzjami); 

 stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

 stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 

do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108). 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń, w 

szczególności istniejącego zadrzewienia, a także uciążliwości dla osób lub własności społecznej 

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, stosując środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed: 

 zanieczyszczeniem cieków wodnych osadami,  pyłami lub substancjami toksycznymi 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 możliwością powstania pożaru 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą   Wykonawcę. 
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1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy 

1.8.1. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca ma obowiązek stosować się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał sprawne wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na terenie budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych.  

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników, 

pracowników podwykonawców, dostawców bądź innych osób świadczących usługi dla budowy.  

1.8.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Zakazuje się stosowania Materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, gdyż nie będą 

dopuszczone do użycia.  

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub emitują promieniowanie w ilościach 

wyższych niż dopuszczalne (Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. 

w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 

pobyt ludzi), nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu 

i mające być użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 

niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą spełnione 

wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Wykonawca musi 

uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 

przepisy. 

1.8.3. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 

r. DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierać takie informacje jak: 

 stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy 

 stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej 

 plan działania w przypadku nagłych wypadków 

 plan działania w związku z organizacją ruchu 

 działania przeciwpożarowe 

 działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP 

 zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku 

 działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi 

 inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót 

 

1.9. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych 

Wykonawca ma obowiązek opracować, uzgodnić i zrealizować z Inspektorem nadzoru sposób 

zabezpieczenia dróg i chodników podczas wykonywania przedmiotu umowy. Zakres prac koniecznych 

do wykonana w tym zakresie obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

wraz z dostarczeniem projektu i wprowadzaniem zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót 

- ustawienie tymczasowego oznakowania 

- przygotowanie terenu 

- wykonanie konstrukcji tymczasowych barier, oznakowań itp. 
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- zapewnienie wystarczających środków zapobiegających uszkodzeniu istniejących dróg oraz 

chodników 

- naprawienie wszelkich szkód, niezwłocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem 

transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania tymczasowego 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 

1.10. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Klasyfikacja wg CPV znajduje się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 

świadectwa badań laboratoryjnych i ewentualnie próbki. Przyjęcie na budowę materiałów z danego 

źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek 

źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  

 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Wykonawca ma obowiązek wywieźć z terenu budowy. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych w planie organizacji terenu budowy 

albo poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 

terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
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urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków wykonania przedmiotu umowy zostaną 

niedopuszczone do robót.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

 

Wykonawca ma obowiązek stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z Terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych, na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Pojazdy opuszczające 

teren budowy muszą mieć oczyszczone koła w celu usunięcia ziemi i błota przed jazdą po drogach 

publicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za oczyszczenie wszystkich odcinków drogi publicznej, 

którą zanieczyściły pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawców. 

 

 

5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Wykonawca ma obowiązek do zrealizowania i ukończenia przedmiotu zamówienia określonego w 

umowie oraz do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w 

umowie.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót, PZJ oraz z 

poleceniami Projektanta i Inspektora nadzoru.  

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako 

obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich 

niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 

sprzęt i nadmiar materiałów.  

Wykonawca będzie niezwłocznie uprzątał i usuwał z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne 

materiały dla Robót tymczasowych utrzymywanych nie dłużej, niż jest to konieczne. Podczas 

prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, 

kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urządzenia, 

wyposażenie w obszarze prowadzonych robót. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach, 

gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku 

udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 

poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

Zakazuje się wbudowywania materiałów znajdujących się w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych 

Wyrobów Budowlanych, publikowanym przez GUNB. 

Przepisy regulujące powyższe wymagania: 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) z póżn. 

zmianami 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360  + 

późniejsze zmiany) 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r nr 229 

poz 2275 z późn. zmianami) 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, o ile strony 

nie ustalą innej zasady.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 

Wykonawcy, wg ustaleń w Umowie. 

Obmiary będą prowadzone wg zasad podanych w „Zasadach przedmiarowania” zawartych w KNR, 

KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8. ODBIORY 

 

8.1. Procedura przejęcia robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorów: 

 odbiór częściowy robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiór etapowy robót uzgodniony w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

 odbiór końcowy przedmiotu umowy 

 odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

 

8.2. Odbiór częściowy robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbioru częściowego 

dokonuje Inspektor nadzoru. Odebrane częściowo roboty pozostają pod kontrolą Wykonawcy, do czasu 

odbioru końcowego. Nie dopuszcza się przejęcia części robót, w rozumieniu art. 654 k.c.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań kontrolnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, a postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru ma 

prawo nakazać Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów robót na koszt Wykonawcy 

. 

8.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego. W terminie określonym przez Zamawiającego po uprzednim 

otrzymaniu kompletnych dokumentów do odbioru końcowego, rozpoczną się czynności odbiorowe.  



Specyfikacja ogólna                                               ST-00 

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWEJ SOLI 

 

8.4. Odbiór etapowy robót  

Odbiór etapowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości 

i wartości. Zakończenie danego etapu robót oraz gotowość do takiego odbioru będzie stwierdzona 

przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Zamawiającego. Ilość robót oraz zgodność z harmonogramem ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę i w oparciu o przeprowadzoną wizję 

lokalną, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami umownymi.  

 

8.5. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót 

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca ma obowiązek przygotować m. innymi następujące dokumenty: 

w formie papierowej i elektronicznej 

 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy 

 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (PB i PW) z naniesionymi zmianami, 

potwierdzoną przez Projektanta i Inspektora nadzoru oraz dokumentację projektową dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy  

 Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupełniające lub zamienne) 

 Protokoły wszystkich odbiorów częściowych robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Receptury i ustalenia technologiczne, jeśli takie były 

 Dziennik budowy i Księgę obmiarów (oryginały) 

 Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie z ST 

 Protokoły wszystkich przeprowadzonych prób ciśnienia przewodów tłocznych (ciśnieniowych) 

 Protokoły wszystkich pomiarów instalacji elektrycznych i niskoprądowych 

 Zaświadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrów użytych do prób 

analizy wody  

 Sprawozdanie techniczne 

 Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń  

 Protokoły odbiorów gestorów mediów (energia, woda i kanalizacja, teletechnika)  

 Decyzja o bezwarunkowym udzieleniu pozwolenia na użytkowanie,  

W przypadku stwierdzenia, że pomimo zgłoszenia roboty nie zostały zakończone lub, że dostarczona 

dokumentacja jest niekompletna, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o odmowie 

rozpoczęcia czynności odbiorowych. Po rzeczywistym zakończeniu robót i dostarczeniu kompletnej 

dokumentacji zostanie wyznaczony nowy termin odbioru końcowego. 

Odbiór robót polegać będzie na porównaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz 

odbiorze jakościowym tych prac.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale  

Inspektorów Nadzoru i Kierownika Budowy i kierowników robót . W przeciągu trzech dni komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, o ile umowa nie określi innych terminów.  

W toku odbioru końcowego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych 

i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi 

normami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 



Specyfikacja ogólna                                               ST-00 

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWEJ SOLI 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy.  

 

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbędzie się na zasadach Odbioru końcowego, 

przed terminem upływu okresu gwarancji jakości.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach technicznych i Dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, w tym materiały pomocnicze 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza 

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowana Robót, koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w 

przedmiarze, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  

 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych  

 obsługę geodezyjną 

 wywóz odpadów 

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

 inne poniesione koszty związane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zamówienia 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

 ryzyko ryczałtu ceny jednostkowej bądź przyjęcia wynagrodzenia ryczałtowego. 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje oraz inne akty prawne. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jako 

profesjonalny przedsiębiorca budowlany zna ich zawartość i wymagania. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania Polskich Norm i zharmonizowanych norm europejskich, pod warunkiem, że ich tytuły 

i numery zostały opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej lub przynajmniej jedno 

państwo członkowskie Unii Europejskie przeniosło je do zbioru norm krajowych. Roboty będą 

wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z normami jw. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 

robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 

wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.  

Oznacza to, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm 

i przepisów, a w szczególności: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 wraz z 

późniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.  

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003 poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) 

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 wraz z 

późniejszymi zmianami) 

4. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

6. Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  

7. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

8. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

9. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

10. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz 

z aktami wykonawczymi do tej ustawy.  

11. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych 

12. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska 

13. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 

1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu 

(Dz.U. nr 55, poz. 355). 

14. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 

1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436). 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 

podczas realizacji zadania: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii 

Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli  

w ramach przedsięwzięcia „Dostępna Szkoła – Nowa Sól”  

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Niniejszą specyfikację należy stosować w odniesieniu do wszystkich robót rozbiórkowych koniecznych 

przy wykonaniu zadania przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z 

Oddziałami Integracyjnymi, mieszczący się przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli, w ramach 

przedsięwzięcia „Dostępna Szkoła – Nowa Sól”. 

1.3. Elementy istniejące przeznaczone do rozbiórki lub demontażu 

Elementy przeznaczone do demontażu (rozbiórki) zgodnie z dokumentacją projektową: 

 fragmenty ścian wewnętrznych, 

 wykonanie bruzd na pochwyty w ścianach klatki schodowej, 

 posadzki, nawierzchnie podłogowe, 

 płytki ścienne, 

 balustrady i pochwyty 

 drzwi, 

 drzwi z oknem podawczym,  

 okno na zwrot naczyń, 

 nadproże drzwiowe, 

 parapety, 

 urządzenia sanitarne, 

 uchwyty i elementy wyposażenia. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Nowe materiały nie występują. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 

Roboty związane z rozbiórką można wykonywać ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien 

posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 

bezpieczeństwa.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0.  
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Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w 

stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.  

Materiały z demontaży i rozbiórek, nieprzekazywane Inwestorowi, należy wywieźć i zutylizować. 

Zdemontowane balustrady schodowe należy zezłomować. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych 

i demontażowych. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 

księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 

nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań, według warunków Umowy. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego  

2. dokumentacja ww. zadania 
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3. normy 

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 

Wykonanie robót musi być zgodne z niżej wymienionymi rozporządzeniami i ustawami: 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 401 

z 2003 r. 

3. Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

4. Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 

5. Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać 

osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącymi przedsiębiorcami, do 

wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik  do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 

maja 2002 r. (poz. 686) 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Otwory drzwiowe i okienne 
 

 

STB-02 



Roboty murarskie                                              STB-05 

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWEJ SOLI 

 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przystosowaniem otworów drzwiowych i okiennych podczas realizacji zadania: „Przebudowa budynku 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. 

Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli  

w ramach przedsięwzięcia „Dostępna Szkoła – Nowa Sól”  

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

W zakres zadania wchodzi: 

 Powiększenie otworów wskazanych w dokumentacji projektowej, 

 Montaż nadproży 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 

są: 

 Nadproża stalowe IPE120, stosować wyroby stalowe, walcowane - gotowe ze stali wg PN-EN 

10025:2002, dwuteowniki wg PN – H 93452:200 

 Belki nadprożowe Porotherm 11.5 - Parametry wytrzymałościowe dla pojedynczej belki wraz z 

nadmurowaniem zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 

Roboty związane z rozbiórką można wykonywać ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien 

posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 

bezpieczeństwa.  

 

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach murarskich: 

 kielnia, młotek murarski, łopata 

 czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka 

 pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski 

 kątowniki murarskie 

 betoniarka do wytwarzania zapraw 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
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pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 

i EN-PN oraz postanowieniami umowy. 

 

5.2 Wymagania dotyczące powiększania otworów: 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w 

stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.  

Materiały z demontaży i rozbiórek, nieprzekazywane Inwestorowi, należy wywieźć i zutylizować. 

 

5.3 Wymagania dotyczące montażu nadproży: 

W miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej należy ułożyć nadproża. Osadzić belkę na 

betonowych poduszkach, klinując ją i zalewając wolną przestrzeń nad i za belką mieszanką 

cementową. Przystąpić do montażu drugiej belki postępując jak w przypadku pierwszej belki. 

Długość oparcia belek nadproża - min. 10 cm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz 

udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

 

6.2. Badania robót murowych 

Kontroli jakości podlega wykonanie: 

 odchylenia wymiarów otworów ościeży 

 ułożenia elementów żelbetowych prefabrykowanych 

 izolacji powierzchniowych 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, 

jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

8.1. Odbiór robót murowych 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. Odbiór robót 

przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań, według warunków Umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw 

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-EN 197-1 Cement. Część 1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2 Cement. Część 2: Ocena zgodności 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości 

PN-B-30020:1999 Wapno 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

 

10.2. Inne 

1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów 

i wymagań. 

2. Instrukcje producentów. 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne Tom 

I. Część 1-4. Warszawa 1990. 

5. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

póśn. zm.), 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 

posadzkowych podczas realizacji zadania: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli  

w ramach przedsięwzięcia „Dostępna Szkoła – Nowa Sól”  

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

W zakres robót objętych ST wchodzą wszystkie prace konieczne do wykonania posadzek z płytek 

gresowych, wykładzin i okładzin ściennych z płytek ceramicznych, a w szczególności: 

 Wykonanie warstw wyrównawczej, 

 Wykonanie posadzek, 

 Wykonanie warstw wykończeniowych posadzek z płytek, 

 Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, 

 Uzupełnienie ubytków w płytkach w miejscach wykonywania innych prac, lub wymiana płytek, 

 Wykonanie warstw wykończeniowych z wykładzin PVC, 

 Wykonanie wykończenia styków posadzek ze ścianami – cokołu, 

 Oznaczenie schodów taśmą antypoślizgową. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 

są: 

 Cement, 

 Zaprawa samopoziomująca, 

 Wykładzina PVC antypoślizgowa (R10), 

 Listwy systemowe, 

 Płytki posadzkowe gresowe, 

 Fuga krzemionkowa lub epoksydowa, 

 Zaprawa klejowa wodoodporna 

 Systemowe kształtki cokołowe gresowe, w kolorze posadzki 

 Taśma antypoślizgowa, szerokość min. 5cm, kolor żółty lub czarny 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i posiadać stosowne 

dokumenty potwierdzające jakość i parametry. 

 

Materiały bez dokumentów potwierdzających i jakość i parametry techniczne oraz materiały budzące 

wątpliwości podczas oględzin nie będą dopuszczone do zabudowy. 

Próbki materiałów przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

Do wykonywania robót posadzkowych należy stosować: 

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych 
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 ściernice mechaniczne, 

 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek 

 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania zaprawy klejowej 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni 

 poziomnice 

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących 

 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania 

 gąbki do mycia i czyszczenia 

 wkładki (krzyżyki) dystansowe 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

 
Transport materiałów do wykonania posadzek nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 

używanie do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku 

dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku 

ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 

i EN-PN oraz postanowieniami umowy. 

 

5.2 Podłoże 

Podkład powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą 

i gładką powierzchnię. Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni należy oczyścić powierzchnię 

podłóg i zastosować warstwę wyrównawczą. 

 

5.3 Posadzki z płytek 

 Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C. Temperaturę 

tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania 

i twardnienia zaprawy. 

 Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 

temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. 

 Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 

sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%.  

 Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.  

 Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki 

płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.  
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 Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie. Do 

układania stosować klej elastyczny, w pomieszczeniach mokrych dodatkowo wodoodporny, którego 

rodzaj dobrać zgodnie z rodzajem płytek. 

 Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia 

wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących 

wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną 

na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do 

pasów kierunkowych. Spoiny o szer. max. 2 mm wypełniać zaprawą do spoinowania, chemo- 

i wodoodporną. 

 W pomieszczeniach o ścianach malowanych posadzki wykończyć cokołem z systemowych 

kształtek w kolorze posadzki.  

 Narożniki wklęsłe spoinować fugą silikonową. 

 

5.4 Nawierzchnia z wykładziny PVC 

 Prace należy wykonywać po uprzednim wyczyszczeniu i zeszlifowaniu podłoża, 
 Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na 

ściskanie 12 MPa i wilgotności max. 3%. Do wykonania napraw podkładu należy stosować 
zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. 

 Zagruntowanie podłoża należy wykonać przy użyciu odpowiedniego roztworu gruntującego, który 
nanosi się cienką warstwą przy użyciu pędzla malarskiego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy 
zastosować masę wygładzającą.  

 Wykonanie cienkowarstwowej wylewki samopoziomującej o wysokiej wytrzymałości na Ściskanie 
min.- 35,0 N/mm2, Zginanie - 6,0 N/mm2. Podłoże musi być mocne i stabilne, bez spękań, suche, 
czyste i wolne od substancji mogących zmniejszać przyczepność. 

 Masę należy przygotować wg zaleceń producenta i rozprowadzić za pomocą packi warstwą o gr. 
1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy można przystąpić do dalszych prac.  

 Posadzki z wykładzin z PVC należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi 
producenta.  

 Temperatura w jakiej wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 15°C.  
 Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu, pocięta na odcinki wg wymiarów 

pomieszczenia i luźno ułożona na czystym podłożu z 2-3 cm zakładami.  
 Arkusze układa się wzdłuż dłuższego boku pomieszczenia, z tym że spoiny nie mogą wypadać w 

miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pożądane jest aby przebiegały prostopadle do 
ścian z otworami okiennymi.  

 Luźno ułożone arkusze powinny pozostać w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowały 
się do podkładu. Jeżeli po tym czasie arkusze są sfałdowane wykładzina powinna być uznana za 
wadliwą i reklamowana.  

 Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez 
producenta wykładziny. 

 Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany.  
 Brzegi wykładziny dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym 

zakładzie.  
 Po przycięciu należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je przed 

przesunięciem.  
 Na odsłonięty podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej, ząbkowanej. 

Warstwa naniesionego kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 5  10 min. można nałożyć 
arkusze wykładziny i starannie docisnąć.  

 Ślady kleju przy spoinie należy usunąć.  
 Posadzkę należy wykończyć cokolikami przyściennymi z wykładziny PVC, 
 Wykonanej posadzki nie należy użytkować przez 6 dni od przyklejenia wykładziny. 
 
5.5 Okładziny ścienne z płytek 

 Roboty okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, 

osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej, a także innych robót, których wykonanie w 

późniejszym terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin.  

 Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 ºC i nie powinna 

przekraczać +25 ºC. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem 

robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co najmniej 5 dni. 

 Wykonanie okładzin z płytek obejmuje: 
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- sprawdzenie podłoży 

- ułożenie płytek na klej 

- spoinowanie płytek 

- oczyszczenie płytek 

 Podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN-EN 

12004+A1:2012 i nie mniejsza niż 0,5 MPa. 

 Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża 

zarówno pod względem wytrzymałościowym, jak i geometrii. 

 Styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową. 

 Płytki należy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 

większy niż połowa płytki. 

 Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w równych odstępach ze 

spoinami podłogowymi. 

 Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej; 

warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.  

 Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonane w jednym cyklu 

technologicznym. 

 Płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem. 

 W przypadku wykładzin przyklejanych do podłoża powinny być stosowane jedynie kleje zalecane 

dla danego materiału okładzinowego zachowaniem warunków technicznych ich stosowania.  

 Okładziny powinny wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni. Materiał okładzinowy 

użyty do wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego.  

 Okładzina nie może mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoża, a także 

ujawniać na powierzchni defektów podłoża. 

 

5.6 Oznaczenie schodów: 

Oznaczyć krawędź pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym (stopień i podstopnica) taśmą 

antypoślizgową zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały - płytki, zaprawy klejące, wykładziny jak również materiały pomocnicze muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 

określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 

i kierunkach 2-metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie danego fragmentu prac. Badania te szczególnie powinny 

dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości poszczególnych warstw oraz 

innych robót zanikających. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin z płytek powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 

ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 

pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 

innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek 

z podkładem, 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m
2
 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 

dokładnością do 0,5 mm, 

- grubość warstwy zaprawy klejącej pod płytkami. 

 

6.5. Dokładność wykonania podkładu, tolerancje 

- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3% 

- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 

2 mm 

- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, dokładność wykonania podkładu 

powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny poziomej nie przekroczyło 5 mm na całej 

długości lub szerokości pomieszczenia 

 

6.6. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek z płytek ceramicznych 

Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) 

tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
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- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m 

i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm 

i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszego opracowania. Jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 

zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie 

w przypadku zaniżonej wytrzymałości), podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 

taką formę przewiduje. 

 

8.3. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- projekt budowlany, 

- projekty wykonawcze 

- dokumentację powykonawczą, 

- specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- protokoły odbioru podłoża, 
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- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 

wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5 i 6.6 oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan i pomiarów 

są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ja ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub 

okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,. 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku braku kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po użytkowaniu w okresie 

gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 

usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady w wykonanych posadzkach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań, według warunków Umowy. 

Jednostką obmiarową jest m
2
 wykonanej posadzki lub okładziny z płytek. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 

 

10.2. Inne 

1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów 

i wymagań. 

2. Instrukcje producentów. 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne Tom 

I. Część 1-4. Warszawa 1990. 

5. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

póśn. zm.), 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 

z późn. zm.). 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN 14411:2007 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki 

i znakowanie (oryg.). 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 

otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 

łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 

pomiaru współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 

płytek nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 

ścieranie. 

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie. 

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek i obudów 

lekkich oraz sufitów podwieszanych, podczas realizacji zadania: „Przebudowa budynku Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w 

Nowej Soli w ramach przedsięwzięcia „Dostępna Szkoła – Nowa Sól”  

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

W zakres zadania wchodzi wykonanie ścianek i obudów z płyt g-k. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 

są: 

 Płyty gipsowo-kartonowe typu GKBI grub. 12,5 mm - wodoodporne, z rdzeniem impregnowanym 

środkiem hydrofobowym; płyty powinny odpowiadać wymogom normy PN-EN 520+A1:2012 

 Profile stalowe systemowe, zgodnie z PN-EN 14195:2015-02, PN-EN 10162:2005, PN-EN 

10346:2015-09 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Narzędzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy: 

 nóż 

 paca stalowa 

 piła otwornica 

 strug kątowy do fazowania 

 szpachelka 

 strug tarnik 

 wiertarka z mieszadłem 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane 

przez inny ładunek. 

Płyty g-k należy składować na twardym i suchym podłożu, na drewnianych paletach o rozstawie desek 

co 35 cm. Wszystkie wyroby gipsowe należy podczas transportu i magazynowania chronić przed 

działaniem wilgoci i czynników atmosferycznych. Pomieszczenie do składowania wyrobów gipsowych 

powinno mieć temperaturę powyżej +5 °C i wilgotność do 70%.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 

i EN-PN oraz postanowieniami umowy. 

Przewiduje się wykonanie ścianek i obudów z płyt gipsowo-kartonowych (na stelażu z profili stalowych) 

oraz obudowę stropu (na ruszcie drewnianym) i sufit podwieszony z płyt g-k. 

 

5.2 Ścianki, obudowy i sufity z płyt g-k 

5.2.1 Warunki ogólne 

 Płyty gipsowo-kartonowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym 

podłożu.  

 Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.  

 Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 

 Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 

zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.  

 Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po 

załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy uważać, aby nie 

przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 

5.2.2 Montaż ścianek i obudów z płyt g-k 

 Zamocowanie elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych (profile "C"), 

rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi 

 Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak 

dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach 

 Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil C jest 

przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k 

do elementów rusztu 

 Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez liczbę 

całkowitą będzie równy szerokości płyty g-k 

 Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną 

dźwigniową. 

 Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, 

 Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych 

 Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz 

na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. 

 Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać do sufitu po to, by płyty mogły się swobodnie 

odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności. 

 Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie 

słupków. 

5.2.3 Wykończenie powierzchni z płyt g-k 

 Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego 

lub papierowej.  

 Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Skontrolować należy: 

 prawidłowość wykonania rusztów, jakość i wytrzymałość połączeń i umocowania do podłoża 

 prawidłowość ułożenia, jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt g-k 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, 

jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

 

8.1. Odbiór ścian i obudów z g-k 

Sprawdzeniu podlega: zgodność wykonania z dokumentacja techniczną, rodzaj zastosowanych 

materiałów, przygotowanie podłoża, prawidłowość mocowania płyt, ich wykończenie przy stykach, 

narożnikach i obrzeżach. Sprawdzeniu podlega wichrowatość płyt - powierzchnie powinny stanowić 

płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Krawędzie 

przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni 

i krawędzi okładzin należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania łaty 

kontrolnej o dł. 2 m w dowolnym miejscu powierzchni.  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań, według warunków Umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne 

dostawy -- Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego 

PN-EN 14353+A1:2012P Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 14566+A1:2012P Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych -- 

Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 
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10.2. Inne 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów 

i wymagań. 

2. Instrukcje producentów. 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

4. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

póśn. zm.), 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 

z późn. zm.). 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich 

podczas realizacji zadania: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii 

Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli  

w ramach przedsięwzięcia „Dostępna Szkoła – Nowa Sól”  

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

 Wyrównanie nierówności w sufitach i ścianach, 

 Wyrównanie nierówności i szpachlowanie po powiększeniu otworów drzwiowych i okiennych oraz 

wykuciu bruzd powstałych przy wykonywaniu prac instalacyjnych, 

 Otynkowanie nowopowstałych ścianek działowych, 

 Otynkowanie zabudowy lekkiej z płyt g-k, 

 Uzupełnienie ubytków w płytkach po demontażu elementów wyposażenia. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
2.1. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej 

 są właściwie oznakowane i opakowane 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 

tynkarskich - karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 

tynkarskich nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
2.2. Tynk cementowo-wapienny 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. 

Do zapraw tynkarskich cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 

7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 °C. 

Do zapraw stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 

wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 

wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Można zastosować gotową suchą mieszankę. 

 

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

 nie powinna wykazywać żółtego zabarwienia 

 nie powinna wydzielać gnilnego zapachu 

 nie może zawierać detergentów i środków zmiękczających (środki do mycia, prania, płukania)  

 nie mogą się w niej znajdować zawiesiny i zanieczyszczenia  
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 nie może zawierać agresywnych zasad, kwasów i soli oraz cukrów 

 nie może być to woda morska, mineralna, ściekowa ani bagienna 

 powinna posiadać pH ≥ 4 

W razie wątpliwości, wodę należy przebadać pod względem chemicznym. Najlepszą wodą do betonów 

i zapraw jest woda wodociągowa, gdyż jej skład jest ściśle określony i często sprawdzany z uwagi na 

spożywanie tej wody przez ludzi. 

 

2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 

2.2.3. Cement i wapno 

Cement i wapno powinny spełniać wymagania podane w normach PN-EN 459-1-2003 i PN-EN-197-

1:2002/A1:2005. 

 

2.3. Gładź akrylowa 

Można zastosować suchą masę lub gotową gładź. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót: 

 urządzenia do przygotowania zaprawy 

 urządzenie do przycinania płytek 

 narzędzia ręczne 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 

 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

 Wyroby w opakowaniach do robót tynkowych mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 

 Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach ułożonych na paletach należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym. 

 Załadunek i wyładunek w opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 

takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

 Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych 

wyrobów przed zawilgoceniem. 

 Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. 

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 

i nadmiernym zawilgoceniem. 
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Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane 

i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 

i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Cement i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 

przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, 

układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 

kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 °C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0 °C. 

 W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 

w okresie obniżonych temperatur". 

 

5.2 Przygotowanie podłoża 

 Do gruntowania podłoży pod tynki należy stosować preparaty zalecane przez producenta, 

uwzględniając charakter podłoża. 

 Podłoże pod tynk musi być twarde, czyste, suche, chłonne i niezmrożone. Aby uniknąć 

powstawania plam od rdzy, należy zaizolować wszystkie widoczne w podłożu elementy stalowe. W 

przypadku podłoży niestabilnych lub bardzo gładkich należy zazbroić włókniną lub siatką. 

 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego 

mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

 Miejsca łączenia różnych materiałów zbroić pasami siatki z włókna szklanego 

 

5.3 Wykonanie tynków cementowo-wapiennych 

Przygotować zaprawę tynkarską. Gotową mieszankę narzucić na ściany za pomocą agregatu 

tynkarskiego lub ręcznie. Po nałożeniu zaprawy wyrównać wyprawę łatą tynkarską typu H. Po 

wstępnym związaniu zaprawy wyrównać wszelkie nierówności za pomocą łaty trapezowej, aż do 

uzyskania równej powierzchni. W końcowym etapie zacierać tynk pacą z gąbką. 
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5.4 Gładź akrylowa 

Gładź nanosić na podłoże maszynowo lub za pomocą stalowej, nierdzewnej pacy do uzyskania równej, 

gładkiej powierzchni. Kolejną warstwę nanosić po związaniu poprzedniej. Po wyschnięciu ostatniej 

warstwy wszystkie nierówności zeszlifować siatką do szlifowania lub papierem ściernym. 

Zastosować się do instrukcji wybranego producenta. 

 

5.5.1 Tynk cienkowarstwowy akrylowy 

Nałożenie podkładu tynkarskiego  

Wybrany rodzaj tynku uzgodnić z Projektantem i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

W normalnych warunkach pogodowych po dwóch dniach na suchą warstwę zbrojoną nakładać 

jednowarstwowo za pomocą wałka podkład tynkarski. Po dokładnym ściągnięciu nadmiaru tynku 

przystąpić do zacierania, wykonując te same ruchy, by nie wystąpiły różnice w fakturze tynku.  

Nałożenie tynku akrylowego  

Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna. Prace na jednej płaszczyźnie należy 

wykonywać bez przerw. Żądaną strukturę wyprawy należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego 

tynku płaską pacą z plastiku. Operację zacierania wykonać zgodnie z opisem podanym na opakowaniu 

tynku (w zależności od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni 

elewacji. 

W czasie procesu wiązania i schnięcia tynku należy chronić go przed bezpośrednim działaniem słońca, 

deszczu i wiatru. W okresach niższych temperatur przy wysokiej wilgotności należy uwzględnić 

wydłużony czas schnięcia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

 Sprawdzenie materiałów 

 Sprawdzenie podłoży 

 Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 

 Sprawdzenie grubości tynku 

 Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 

 Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów 

i systemów technologicznych. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt 

techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 

 Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 

 Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót 

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 

Sprawdzeniu podlegają: 

 zgodność z dokumentacją 

 przygotowanie podłoży (czystość, stabilność, gruntowanie)  

 rodzaj zastosowanych materiałów (deklaracja zgodności producenta)  

 grubość tynku  

 przyczepność tynku do podłoża (nie mniej niż 0,2 N/mm
2
) 

 występowanie wad i uszkodzeń powierzchni, 

 prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część 

należy uznać za niezgodne z normami. 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 

wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań, według warunków Umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy i inne dokumenty 

1. PN-B-10107:1998  Tynki i zaprawy budowlane  

2. PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  

3. PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

4. PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 

5. PN-ISO 3443:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 

6. PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

7. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

  (Zmiana Az1) 

8. PN-B-10109:1998  Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie. 

9. PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10. PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

11. PN-EN 197-1:2002  Cement – Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

12. PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

13. PN-B-30020:1999  Wapno. 

14. PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

15. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
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16. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 

podczas realizacji zadania: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii 

Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli  

w ramach przedsięwzięcia „Dostępna Szkoła – Nowa Sól”. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

W zakres zadania wchodzą wszelkie prace konieczne do wykonania robót malarskich wg założeń 

programu „Dostępna Szkoła”, takich jak: 

- Malowanie ścian i sufitów 

- Malowanie pionowych pasów wyróżniających drzwi na tle ściany 

- Malowanie poziomych pasów kontrastujących, znakujących ściany korytarza, 

- Malowanie poziomych pasów na styku z podłogą. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
 Preparat gruntujący pod farbę lateksową – wg wskazań producenta farby 

 Farba lateksowa matowa o podwyższonej wytrzymałości na mycie i szorowanie 

 Preparat gruntujący pod farbę emulsyjną 

 Farba emulsyjna – do malowania sufitów i ścian nad płytkami 

Kolory oraz próbki kolorystyczne materiałów przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 

Roboty można wykonać przy użyciu wałków, pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

 
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu 

samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 

przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów 

zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 

mechanicznych. Znowu piszę, żeby nie było, że nic nie robię 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym. 

Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 

przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 

i EN-PN oraz postanowieniami umowy. 
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5.2 Malowanie ścian i sufitów 

 Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 °C.  

 W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 

ogrzane do temperatury co najmniej +8 °C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 

stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1 °C.  

 W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  

 Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych) 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach 

 Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny być 

wyreperowane z wyprzedzeniem 14 - dniowym.  

 Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy 

od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.  

 Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań 

i rozwarstwień, czyste i suche, 

 Ściany należy dokładnie oczyścić z wszelkich zabrudzeń i odtłuścić mydłem malarskim lub innym 

preparatem przeznaczonym do odtłuszczania, 

 Podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.  

 Malowanie należy wykonać min. w dwóch warstwach, do uzyskania jednolitego i pełnego krycia 

ścian. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

 

6.2. Badania robót malarskich 

Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinny być zgodne z PN-69/B-10280/Ap1:1999 - 

Roboty malarskie budowlane farbami lateksowymi.  

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy dokonać kontroli podłoży: 

 Wygląd należy ocenić wizualnie, z odległości ok. 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 

sztucznym. 

 Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 

 Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność przy użyciu wago-suszarki. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów 

i systemów technologicznych. 

Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 

 Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. 

powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) 

i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku. 

 Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie 

na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie 

pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy 

skurczowe tynku. 
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 Sprawdzanie powłok: 

- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie 

wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów 

pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej 

powierzchni 

- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a 

Inspektorem nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub 

połączeń o różnym odcieniu i natężeniu 

- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 

- Badania powłok z farb należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.  

- Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 

półmatowe.  

- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 

zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

8.1. Odbiór robót malarskich 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

 prawidłowości przygotowania podłoży 

 jakości powłok malarskich 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5 °C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku 

 sprawdzenie odporności na wycieranie 

 sprawdzenie przyczepności powłoki 

 sprawdzenie odporności na szorowanie na mokro 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m 
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 sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 

i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 

odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby 

 sprawdzenie przyczepności powłoki: 

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 

naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 

wypadnie 

- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999 

 sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego 

pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie 

ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową 

barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za 

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, 

całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane 

należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań, według warunków Umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu 

całkowitego wyschnięcia  

PN-EN ISO 8502-3 Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych 

przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną) 

PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary 

wodnej przed nakładaniem farby 

PN-7H-97052 Ocena stanu zatłuszczenia powierzchni 

PN-C-04539 Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Metody badań 

PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery -- Terminy i definicje 

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki 

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 7: Wykonywanie i 

nadzór prac malarskich 

10.2. Inne 

1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów 

i wymagań. 

2. Instrukcje producentów. 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne Tom 

I. Część 1-4. Warszawa 1990. 
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5. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

póśn. zm.), 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 

z późn. zm.). 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 

stolarskich, ślusarskich oraz montażu rolet i balustrad podczas realizacji zadania: „Przebudowa 

budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. 

Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli  

w ramach przedsięwzięcia „Dostępna Szkoła – Nowa Sól”. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z wykonaniem 

robót w zakresie montażu: 

- stolarki okiennej i drzwiowej 

- parapetów, 

- elektrycznych rolet zewnętrznych, 

- rolet wewnętrznych, 

- balustrady schodowej, 

- pochwytów z obu stron biegów schodowych. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów zostały zawarte w rozdziale 00-
Wymagania ogólne w punkcie 2. 
 
2.1. Stolarka okienna i drzwiowa 

2.1.1. Okienko na zwrot naczyń – okienko przesuwne pionowe, otwierane w górę 

2.1.2. Drzwi wewnętrzne 

- Jednoskrzydłowe 90x200cm w świetle, pełne z ościeżnicą - 6szt. 

- Jednoskrzydłowe z okienkiem podawczym i ladą, wymiary: 110x200cm w świetle, z ościeżnicą – 
1szt. 

- Jednoskrzydłowe 100x200cm w świetle, pełne z ościeżnicą. – 1szt. 
2.2. Rolety zewnętrzne 

Rolety zewnętrzne montowane do okna o wymiarach 240x240cm – 8szt.  
2.3. Rolety wewnętrzne 

Rolety w kasecie z prowadnicami płaskimi – 48szt. 
2.4. Balustrady i pochwyty 

Elementy balustrady – Stalowe malowane proszkowo w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7004. Słupki 
nośne balustrady wykonane z kształtowników stalowych zimnogiętych zamkniętych o przekroju 
kwadratowym (zaokrąglonym) 4 x 4 x 0,25 cm, mocowane od strony duszy do biegu schodowego. 
Między słupkami nośnymi projektuje się profile prostokątne 2 x 4 cm, między którymi znajduje się 
wypełnienie z pionowych prętów lub rurek o profilu okrągłym, o rozstawie nie większym niż 12 cm. Do 
słupków nośnych mocowane są pochwyty o profilu okrągłym, średnicy min. 3,5 cm, na wysokości 110 
cm, 90 cm i 75 cm, za pomocą rury stalowej 2,9 mm. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych 

elementów mogących uszkodzić stolarkę. 

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 

ładunku. 

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane 

przez inny ładunek. 

Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Składowanie 

Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. 

Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie 

oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone 

na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. 

 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 

i EN-PN oraz postanowieniami umowy. 

 

5.2 Stolarka budowlana 

W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 

stolarkę lub ślusarkę na podkładkach lub listwach. 

Ustawienie montowanego elementu należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 

przekątnych. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości 

okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
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Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 

 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 

 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu 

i zamykaniu. 

Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 

Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 

Podczas montażu okna w należy stosować następujące elementy kotwiące: 

 na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące 

w odległości nie większej niż 200 mm od naroża 

 maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm 

 dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstaniu odkształceń podczas zamykania 

 na szerokości elementu jeden element kotwiący na każdy metr bieżący 

 

5.3 Rolety 

Przed zamówieniem rolet, wymiary należy sprawdzić na budowie. Rolety zewnętrzne i wewnętrzne 

należy montować zgodnie z instrukcjami producenta. 

 

5.4 Balustrady i pochwyty 

Montaż należy wykonać wg następującej kolejności:  

- wykonanie próbnego montażu balustrady w wytworni; 

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady;  

- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 

- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia; 

- wykonanie otworów kotwiących; 

- montaż i kotwienie balustrady; 

- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki;  

- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

 

6.2. Badania robót stolarskich 

W szczególności powinna być oceniane: 

 jakość materiałów,  

 zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną 

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

 pion i poziom zamontowanej stolarki 

 wodoszczelność przegród 

 badania okuć 

 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 

jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 

płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
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Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 

 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 

 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej powinny być wpisywane do dziennika budowy 

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od 

działań kontrolnych Inspektora. 

Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości 

polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia 

kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.3. Kontrola jakości montażu balustrad 
Kontrola jakości robót polega na: 
sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i ustaleniami oraz 
normami bądź aprobatami technicznymi; 
sprawdzaniu bieżącym jakości zastosowanego materiału; 
sprawdzeniu odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. Uznaje się, że 
kontrola dała wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów oraz wykonane prace są zgodne 
z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami 
norm przedmiotowych.  

6.4. Kontrola jakości materiałów  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów powinien obejmować 
sprawdzenie zgodności z założeniami oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wykonawca gwarantuje zastosowanie 
właściwych materiałów do wykonania remontu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania 
tych robót oraz ich zgodność z umową, poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, 

jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

 Odbioru dokonuje się po ostatecznym osadzeniu elementów na stałe. 

 Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży. 

 Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze 

ścianą. 

 Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 

jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.  

 Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.  

 Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m  

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  

 Przy pasowaniu wbudowanych drzwi luzy drzwi jednoskrzydłowych nie powinny przekraczać 3 mm, 

a dwuskrzydłowych 6 mm. 

 Po zamknięciu drzwi skrzydła drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych 

luzów.  

 Otwarte skrzydła drzwiowe nie powinny się same zamykać. 

 Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 

powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuć. 

 Balustrady powinny być zamontowane nieruchomo, zgodnie z dokumentacją projektową, dokładnie 

zabezpieczając schody na wszystkich kondygnacjach, 

 Pochwyty powinne być zamontowane na odpowiednich wysokościach podanych w dokumentacji 

projektowej. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań, według warunków Umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

1. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

2. PN-EN 14351-1+A1:2010  Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: 

Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności 

ogniowej i/lub dymoszczelności  

3. PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

4. BN-79/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

5. PN-B-05000:1996  Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport. 

6. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

7. Instrukcje producentów 

 

10.2. Inne 

1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów 

i wymagań. 

2. Instrukcje producentów. 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
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4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne Tom 

I. Część 1-4. Warszawa 1990. 

5. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

póśn. zm.), 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 

z późn. zm.). 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

montażu wyposażenia podczas realizacji zadania: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli  

w ramach przedsięwzięcia „Dostępna Szkoła – Nowa Sól”. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

W zakres zadania wchodzi montaż wyposażenia pomieszczeń sanitarnych. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 

 Miska sedesowa wisząca – 4 szt.  

Miska sedesowa wisząca, długości 70 cm. Górna krawędź urządzenia na wysokości 46 – 48 cm. 

Montaż urządzenia do stelaża podtynkowego. 

 Umywalka – 2 szt.  

Umywalka szerokości 50-70 cm, głębokości 40-60 cm. Górana krawędź urządzenia na wysokości 

80-85 cm, a pod nią min. 67 cm wolnej przestrzeni.  

 Bateria umywalkowa – 3 szt.  

 Dozownik mydła – 2 szt.  

Dozownik mydła projektuje się na wysokości 100 cm od poziomu posadzki. 

 Podajnik ręczników papierowych – 3 szt.  

Podajnik ręczników papierowych projektuje się na wysokości 100 cm od poziomu posadzki. 

 Lustro – 5 szt.  

Projektowane lustro o szerokości 50 cm, długości 80 cm. Wysokość dolnej krawędzi od posadzki 

100 cm, górnej 180 cm. 

 Uchwyt stały dł. 60 cm – 5 szt.  

Uchwyt stały zainstalowany przy umywalce. Wysokość mocowania zbliżona z poziomem górnej 

krawędzi umywalki 80 – 85 cm. 

 Uchwyt uchylny 60 cm – 3 szt.  

Uchwyt uchylny zainstalowany przy umywalce. Wysokość mocowania zbliżona z poziomem górnej 

krawędzi umywalki 80 – 85 cm. 

 Uchwyt stały (w kształcie litery „L”) – 4 szt. 

Uchwyt stały przy misce sedesowej mocowany do ściany. Uchwyt umieszczony 28 cm ponad 

górną krawędź miski sedesowej (74 – 76 cm) 

 Uchwyt uchylny dł. 85 cm (mocowany do ściany) – 1 szt. 

Uchwyt uchylny zainstalowany przy misce sedesowej. Uchwyt wystający poza krawędź miski 

sedesowej o 15 cm. Uchwyt umieszczony 28 cm ponad górną krawędź miski sedesowej (74 – 76 

cm). 

 Uchwyt uchylny dł. 85 cm (mocowany do stelaża podtynkowego) – 5 szt. 

Uchwyt uchylny zainstalowany przy misce sedesowej. Uchwyt wystający poza krawędź miski 

sedesowej o 15 cm. Uchwyt umieszczony 28 cm ponad górną krawędź miski sedesowej (74 – 76 

cm). 

 Uchwyt na papier toaletowy – 2 szt.  

Uchwyt na papier toaletowy mocowany do uchwytu uchylnego dł. 85 cm. 

 Bezprzewodowy przycisk służący do wezwania pomocy – 5 szt.  

 Pojemnik na zużyte ręczniki – 5 szt. 

 Wieszak – 5 szt.  

 Wieszak na odzież 
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Wszystkie elementy wyposażenia  należy przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru 

i Projektantowi. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych 

elementów mogących uszkodzić stolarkę. 

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 

ładunku. 

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane 

przez inny ładunek. 

Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Składowanie 

Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. 

Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie 

oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone 

na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 

i EN-PN oraz postanowieniami umowy. 
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5.2 Elementy wyposażenia 

Meble, urządzenia i akcesoria będące elementami wyposażenia pomieszczeń, zamontować zgodnie z 

instrukcjami poszczególnych producentów. Stelaż do miski sedesowej wiszącej należy zamontować 

przed rozpoczęciem wykonywania obudów lekkich z płyt g-k. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

 

W szczególności powinna być oceniane: 

 Wysokość montażu wyposażenia 

 Ogólny stan wizualny zamontowanych urządzeń. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, 

jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań, według warunków Umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

1. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

2. PN-EN 14351-1+A1:2010  Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: 

Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności 

ogniowej i/lub dymoszczelności  

3. PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

4. BN-79/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

5. PN-B-05000:1996  Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport. 

6. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
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7. Instrukcje producentów 

 

10.2. Inne 

1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów 

i wymagań. 

2. Instrukcje producentów. 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne Tom 

I. Część 1-4. Warszawa 1990. 

5. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

póśn. zm.), 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 

z późn. zm.). 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 


