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B.00.00.00. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA kod CPV 45212300-9 1.
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 1 SPECYFIKACIJI TECHNICZNE]

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA ,

Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlano - remontowych : Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
magazynu solnego wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 368 na budynek o funkcji
kulturalno-spoteczne;j.

1.2. ZAKRES ROBOT

Zakres robOt obejmuje nastepujace prace: roboty rozbiorkowe wewnetrzne,
elewacyjne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana posadzek,
zabezpieczenie konstrukcji dachu budynku do REI 30, wykonanie $cianek dzialowych,
roboty wykonczeniowe.

Roboty rozbiérkowe — rozebranie wszystkich §cianek dzialowych w budynku, wykucie
bloczkéw zuzlo — betonowych z elewacji, wywiezienie 1 zutylizowanie materiatow z
rozbiorek.

Renowacja elewacji — do zakresu prac nalezy: skucie catosci tynkow, naprawa pegknigc
poprzez przemurowanie cegiet, wymiana pojedynczych cegiel, podmurowanie §ciany
pod konstrukcja dachu, montaz prefabrykowanego gzymsu, wykonanie nowych
tynkOw renowacyjnych wg sytemu wybranego producenta. Catkowicie wymieniamy
podokienniki z blachy cynkowo - tytanowe;j.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej — demontaz starej stolarki okiennej i
drzwiowej, montaz nowych okien elewacyjnych tukowych wykonanych z drewna, z
szybami P2 wewnetrza oraz P4 zewngtrzna, , klasa bezpieczenstwa RC1, jedno okno o
odpornosci EI 30, montaz nowych drzwi wejsciowych do budynku z profili
aluminiowych z szybami P2 wewnetrza oraz P4 zewngtrzna, klasa bezpieczenstwa
RC1, montaz drewnianych wrot.

Wymiana posadzek — skucie istniejacych ptytek, skucie warstwy istniejacej posadzki
betonowej do poziomu 0,00 m, wykonanie posadzki przemystowej zbrojonej, w
pomieszczeniach sanitarnych utozenie ptytek gresowych.

Zabezpieczenie konstrukcji do REI 30 — oczyszczenie i zabezpieczenie drewnianych
elementow bezbarwnym $rodkiem do klasy NRO, w czesci poddasza oraz parteru
wykonanie sufitu systemowego EI 30 pomiedzy drewnianymi elementami
konstrukcyjnymi.

Wykonanie $cianek dzialowych — wykonanie $cian dziatlowych z plyt k-g zgodnie z
opisem z PB.

Prace wykonczeniowe — wewngtrzne $ciany nosne — skucie luznych tynkow,
uzupehnienie cegiet, fug oraz zaimpregnowanie calo$ci preparatem wzmacniajacym
np. farby ,laserunkowe”, ulozenie ptytek S$ciennych w toaletach, malowanie
pomieszczen magazynowych, korytarzy, sufitow farbami lateksowymi.



1.3. DOKUMENTACJA  TECHNICZNA OKRESLAJACA  PRZEDMIOT
ZAMOWIENIA
Podstawg do realizacji przedmiotu zamoOwienia stanowig projekt budowlany,
przedmiar robdt oraz poszczegolne specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlano — remontowych tj
B.00.00.00. SST— Ogolna Specyfikacja Techniczna
B.01.00.00. SST — Roboty przygotowawcze
B.02.00.00. SST- Roboty tynkarskie
B.03.00.00. SST— Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
B.04.00.00.SST — Wykonanie posadzki przemystowe;j
B.05.00.00.SST — Oktadziny z ptytek gresowych, ceramicznych
B.06.00.00.SST — Wykonanie systemowych $cian dziatowych
B.07.00.00.SST — Oktadziny stropéw ptytami g-k
B.08.00.00.SST — Roboty malarskie

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

PRZEDMIAR - ilo$¢ robét okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej lub
bezposrednich pomiaréw z natury ( roboty remontowe) stanowigcych podstawe
opracowania kosztorysu,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT -
dokumentacja stanowigca element dokumentacji przetargowej zawierajaca Wytyczne
wykonawcze do prawidlowego zrealizowania robot okre§lonych przedmiotem
przetargu. Stanowi jedynie element dokumentacji przetargowej 1 nie jest podstawa do
wykonania rob6t budowlanych,

PROJEKT BUDOWLANY - dokumentacja techniczna rysunkowo opisowa
obrazujaca zakres prac wraz z rozwigzaniami technicznymi, stanowigca podstawe
wykonania rob6t budowlanych,

APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu lub materiatu
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie

ATEST - $wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez uprawnione instytucje lub placoéwki badawcze
BEZPIECZENSTWO REALIZACJI ROBOT - warunki wykonawstwa robot
budowlanych zgodnych z przepisami BHP oraz wynikajagca z nich prawidlowa
organizacja placu budowy, sposobu prowadzenia prac oraz niezbedne ubezpieczenia
budowy

BUDOWA - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

CERTYFIKAT- znak bezpieczenstwa dla wyrobu lub materiatu wydany przez
uprawnione jednostki lub urzedy potwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz wlasciwych
przepisach

DOKUMENTACJA BUDOWY - pozwolenie na budowe¢ lub uprawomocnione
zgloszenie planowanych rob6t budowlanych wraz z zalaczonym projektem



budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i1 opisy stuzagce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze
dziennik montazu

OBMIAR - zwymiarowanie i obliczenie ilo$ci faktycznie wykonanych roboét

POLSKA NORMA - dokument okre$lajacy pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym w sposob jednoznaczny najistotniejsze cechy materialow, wyrobow
technik i techenologii budowlanych

PODLOZE - warstwa stanowigca podbudowe pod wykonanie docelowej nawierzchni (
pokrycia)

PODSTEMPLOWANIE - konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania
realizowanych elementow budowli 1 budynkéw oraz wzmocnienie uszkodzonych
elementow konstrukcji

PROTOKOL ODBIORU ROBOT - dokument zawierajacy opis ilosci i jakosci
odbieranych robo6t przez Inwestora od Wykonawcy, ktory stanowi podstawe do zaptaty
PRZETARGOWA DOKUMENTACJA - dokumentacja projektowa lub szczegotowa
specyfikacja techniczna okreslajaca lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu (
lub robot) bedacego przedmiotem przetargu Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot

ROBOTY BUDOWLANE - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego,

ROBOTY ZABEZPIECZAJACE - prace wykonane w celu zabezpieczenia juz
wykonanych robot

ROBOTY ZANIKOWE - roboty, ktére ulegaja zakryciu w trakcie realizacji kolejnych
etapow budowy

REMONT - wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym,

RUSZTOWANIE - konstrukcja drewniana lub metalowa umozliwiajaca prace na
wysokosciach

TERENIE BUDOWY - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

URZADZENIA BUDOWLANE - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod
Smietniki,

WADA TECHNICZNA - wynik blednego lub niezgodnego z technologia wykonania
robdt uniemozliwiajacy korzystanie z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem
ZADANIE BUDOWLANE - cz¢s$¢ przedsiewzigecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ technologiczna lub konstrukcyjng zdolna do samodzielnego spetniania swoich
funkcji techniczno -uzytkowych



ZNAK BEZPIECZENSTWA - prawne oznakowanie wyroboéw i materiatow, ktore
uzyskaty certyfikat

1.5.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIJA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac 1 ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa, techniczng i1 specyfikacjami technicznymi 1 jest zobowigzany do
zapoznania si¢ z zakresem robot objetych przedmiotem przetargu . Ewentualne uwagi
winien wnies¢ przed przystgpieniem udziatu w przetargu — zamowieniu, Szczegdlowa
Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowiazujace dla catosci dostarczonej dokumentacji. Wykonywane roboty oraz jako$¢
uzytych materiatdw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz STWIOR.
W przypadkach odstepstw materialy nalezy zastgpi¢ wymaganymi i zgodnymi z
dokumentacjg 1 SST lacznie z odtworzeniem prac na koszt Wykonawcy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dokonanie ogledzin elementéw objetych opracowaniem.
Ewentualne uwagi wymagaja wyjasnienia przed przystgpieniem do realizacji danej
roboty remontowej. Osobami mogacymi podejmowaé decyzje w zakresie zmian sg
uczestnicy procesu budowlanego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTACZE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych 1 wykonywanych robdt. Wykonawca robdt zobowigzany jest do
wykonania prac zgodnie z dokumentacja techniczna , projektowa , szczegodtowa
specyfikacja techniczng 1 poleceniami przedstawiciela inwestora - inspektorem
nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
technicznym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowani u decyzji inspektor
nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jakos$ci robot, dopuszczalne
niedoktadno$ci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy tj. inspektora
nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

2.2. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie przewidzianym przetargiem 1 umowa przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogo6lnych
warunkach umowy. W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
— szczegotowe specyfikacje techniczne — kopie zgloszenia robot budowlanych — kopie



uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.3. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich
materialow 1 elementow wyposazenia uzywanych do realizacji robot od dnia
przekazania na caly okres umowy do dnia odbioru ostatecznego robot. Wykonawca w
trakcie realizacji przedmiotu kontraktu bedzie zabezpieczal teren budowy w zakresie
dostawy, instalacji 1 utrzymania tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych tj.
ogrodzen, znakoéw i sygnatow ostrzegawczych. Koszt ww. zabezpieczenia oraz
zatrudnienia dozorcoOw nie podlega oddzielnej zaptacie i stanowi koszt wkalkulowany
W ceng umowng.

24. OCHORNA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca zobowigzany jest do znajomos$ci przepisOw zwigzanych z ochrong
srodowiska w zakresie dotyczacym robot wynikajacych z dokumentacji 1 SST. W
czasie realizacji robot Wykonawca bedzie : — utrzymywaé teren budowy w stanie
zapobiegajacym powstawaniu zbiornikdéw wody stojacej — ochrania¢ $rodowisko na
terenie 1 wokot terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasno$ci spotecznej — unika¢ zanieczyszczen zbiornikow 1 ciekow wodnych — unikaé
zanieczyszczen powietrza pytami i gazami. Uzycie materiatéw, ktore wplywaja na
trwate zmiany Srodowiska, ani materialow emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot muszg by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla §rodowiska.
Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze be¢da spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed wuzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich witadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie
przepisy.

2.5. PROGRAM BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich
obowiazujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru , program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach,
ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zZycia i1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Catos$¢ kosztow zachowania zgodno$ci przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.



2.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe W stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
wykonawca bedzie skladowal zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, W
bezpiecznej odleglosci od budynkoéw 1 sktadowisk, w miejscach niedost¢pnych dla
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory moglby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw. Budowa zostanie
Wyposazona w sprawny sprzgt przeciwpozarowy.

2.7. OCHRONA I UTRZYMANIE WELASNOSCI I URZADZEN

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych 1
podziemnych oraz urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu b udowy. Wykonawca
zapewni wlasciwie oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji rob6t . Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru o kazdym
przypadkowym uszkodzenia ww. urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktdéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu i wymienionych w protokole
przekazania placu budowy przez zamawiajacego.

2.8. OCHRONA I UTRZYMANIE WYKONANYCH ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonane prace oraz materiat 1 urzadzenia
znajdujace si¢ na terenie budowy do dania odbiory ostatecznego robot.

2.9. ORGANIZACJA ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca jest zobowigzany do
opracowania 1 przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastgpujace
dokumenty: — szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania, — plan bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia, — program zapewnienia jakosci. Opracowany przez wykonawce
projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i1 organizacyjne, ktore zapewnig
realizacje robot zgodnie z specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora
nadzoru oraz harmonogramem roboét. Szczegotowy harmonogram roboét i finansowania
musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowych wykonawcy, kolejno§¢ wykonania robot oraz sposobow
realizacji robot w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca przygotuje program
zapewnienie jakos$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez inspektora nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bgdzie zawieral: — system kontroli i sterowania jako$cig robot, —



wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli — sposodb gromadzenia
wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, — wykaz maszyn 1 urzadzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania 1 urzagdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow. —
sposOb zabezpieczenia i ochrony materialéw 1 urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie — sposéb pomiaréw i badan (rodzaj i
czgstotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow — wytwarzanie mieszanek i wykonywanie
poszczegoOlnych elementdw robot — sposdb postepowania z materiatami 1 robotami nie
odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3.1. POZYSKANIE MATERIALOW

Materiaty dostarczone 1 wbudowane przez Wykonawce zostang szczegdlowo
udokumentowane 1 przedlozone inspektorowi nadzoru w zakresie zamoOwienia,
dostarczenia aprobat technicznych lub $wiadectw badan laboratoryjnych. Uzyte
materialy powinny spetnia¢ wszelkie wymagania okreslone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi wymienionymi w SST. Akceptacja inspektora nadzoru
udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrddla nie bedzie oznaczy¢ akceptacji
automatycznie. Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczania atestow lub wykonania
prob materiatow dla kazdej dostawy aby spelnialty wymagania odpowiedniej
szczegodtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatow
lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddla, wiaczajac te, ktore
zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajagcemu realizacja umowy
wszystkich  wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodel wymaga akceptacji
inspektora nadzoru.

3.2. KONTROLA MATERIALOW

Inspektor nadzoru begdzie kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialty celem
sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Inspektor nadzoru bedzie upowazniony do pobierania i badania probek materiatow.
Wyniki prob beda stanowi¢ podstawe aprobaty jakosci danej partii materiatow. W
przypadku materiatlow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowg¢ musi posiadaé atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru.



3.3. WYMAGANIA DLA ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Materialy, ktére zostang uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze SST
zostang niezwlocznie usunig¢te przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostang sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, beda wykonane na wlasne ryzyko
wykonawcy 1 uznane jako wadliwe 1 niezaptacone.

3.4. SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone sktadowisko materiatow, aby
materialy przed wbudowaniem nie ulegly zanieczyszczeniom, stracily swa jakos¢ i
wlasciwos$¢ do wbudowania 1 kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow nalezy zlokalizowa¢ na terenie budowy i w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTACZE SPRZETU I TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu niezbednego dla wykonania robot
objetych SST. W zakresie ktory zapewni odpowiednig wydajnos¢ 1 jako$¢ wykonania
robot objetych dokumentacja i SST 1 nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
srodowisko. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtow do uzytkowania , tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz
by¢ zgodny z wymaganiami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkdéw transportu, ktdre
zachowaja wlasciwosci przewozonych materiatow. Ilo$¢ srodkéw transportu powinna
zosta¢ dobrana do potrzeb terminowosci robot zgodnych z dokumentacja SST,
uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i terminowosci wykonania umowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na
drogach publicznych spowodowane dojazdem na teren budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowani e i przedstawienie do akceptacji
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposob wykonania robot , organizacje pracy 1 mozliwosci techniczne -
sprzetowe do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

5.2. ZASADY KONTROLI JAKOSC I PRAC

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt i stosowanych materiatow. Probki do
badan beda z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie w formie pisemne;j
przekazywal informacje dotyczace kontroli jako$ci materiatow, co do ktorych kontrola



bedzie niezbgdna. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzenia
badan niezaleznie od wykonawcy

5.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowane beda wytyczne krajowe. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, do akceptacji inspektora nadzoru. Dla celow kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia,
inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatdéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materialow zapewniona zostanie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektora
nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatdéw 1 robot z projektem wykonawczym 1 SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego w okresie od formalnego przekazania placu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Dziennik budowy jest obowigzujagcym
dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco, zaro6wno
dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy. Wykonawca (kierownik budowy) jest
odpowiedzialny zaprowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do
dziennika budowy be¢da dokonywane na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkoéw oraz stan techniczny zwigzany z
zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego
datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy
powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim,
nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajagcy wprowadzanie
pézniejszych dopiskow. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do
dziennika budowy powinny by¢ numerowane, oznaczane 1 datowane przez zar6wno
wykonawce jak i inspektora nadzoru. W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny
by¢ zapisywane nast¢pujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;



- zatwierdzenie przez inspektora nadzoru dokumentdéw przygotowanych przez
wykonawce,

- daty rozpoczgcia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robot, problemy 1 przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach -
komentarze i instrukcje inspektora nadzoru;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia inspektora nadzoru

- daty zgloszenia robot do cze$ciowych i1 koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakos$ci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

6.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY

Do istotnych dokumentéw dotyczacych budowy oprocz ww. zalicza si¢ tez: —
dokumenty wchodzace w sktad umowy — zgloszenie wykonania robot budowlanych —
Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy — Umowy cywilno-prawne ze
osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne — Protokoty odbioru
robot — Opinie ekspertow 1 konsultantéw — Korespondencja dotyczaca budowy.

6.3. PRZECHOWY WANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we witasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy
zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde Zadanie.

6.4.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci rob6ot. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkdéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i



sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany
inspektorowi budowy oraz jednostce projektowej opracowujacej niniejsza
dokumentacje.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. KSIAZKA OBMIAROW

Stanowi podstawe do rozliczenia faktycznego postepu robot realizowanych przez
Wykonawce. Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie
ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdélowe obmiary
wykonanych rob6t robione sg na biezgco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot. W
przypadku umowy ryczattowe] ksigzka obmiarow bedzie stanowi¢ podstawe
szacunkowego okreslenia wykonanych robot dla potrzeb wystawienia faktury
przejsciowe;.

7.2. ZASADY OBMIAROW

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a
ich 1lo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robot.

7.3. URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot 1 dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Muszg one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig 1 terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w
innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed
czgSciowym 1 koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Odbidr robdt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu — odbior robot czesciowy — odbior
koncowy ( ostateczny ) — odbior po uptywie okresu rekojmi — odbior po okresie
gwarancji.

8.2. ZASADY ODBIORU KONCOWEGO

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego zostanie
potwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

8.3. DOKUMENTY UZYTE DO ODBIORU KONCO WEGO

— Protokoty robdt ulegajacych zakryciu

— protokoty odbiorow czesciowych

— odbior przewoddéw kominowych 1 instalacji technicznych (koszty z tytutu odbiorow
ponosi w catosci Wykonawca)

— dziennik budowy

— deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty na wbudowane materiaty

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen zgodne z SST (koszty z tytutu
odbiorow ponosi w cato$ci Wykonawca)

Wszystkie roboty poprawkowe beda wykonane zgodnie z ustaleniami komisji
odbiorowej Zamawiajgcego. Za odbiory przewoddéw kominowych oraz instalacji
technicznych 1 teletechnicznych zwigzanych z zaméwieniem odpowiedzialny jest
Wykonawca, w tym rowniez koszty poniesione z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci bedzie umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane s3 odpowiednie
dokumenty stanowigce potwierdzenie wykonania okreSlonego zakresu robot
naleznosci z tego tytutu i podstawy do wyplaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

— Prawo budowlane - ustawa z dn 7 lipca 1994r (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z pdzn.
zmian)



— Prawo o zaméwieniach publicznych - ustawa z dn 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19
p0z.881)

— Wyrobach budowlanych - ustawa z dn 24 sierpnia 1991r (Dz. U. Nr 92 poz. 177 ) —
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

— Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r . (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z p6zniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczeni a do stosowania w budownictwie nowych
materialow oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995,

poz. 48)
10.2. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych - Arkady
Warszawa 1989-1990

— Warunki techniczne wykonania rob6t budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa 2003r



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANO -REMONTOWYCH B.01.00.00. WYKONANIE ROBOT
PRZYGOTOWAWCZYCH kod CPV 45110000-1

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru rob6t przygotowawczych zwigzanych z : Przebudowa i
zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynu solnego wpisanego do rejestru zabytkow
pod nr 368 na budynek o funkcji kulturalno-spoteczne;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robdt remontowych przewidzianych w zamdwieniu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot
rozbiorkowych , zwigzanych z wykonaniem przebudowy: B.01.01.00.

- skucie wypraw tynkarskich wewnetrznych jak i zewngtrznych,

- demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowe;,

- rozebranie §cian dziatowych,

- wykucie bloczkdéw zuzlobetonowych z Scian nosnych — zamurowane otwory okienne,
- skucie plytek na posadzce 1 wyrOwnanie posadzki do poziomu 0,00

- rozebranie drewnianej klatki schodowej,

- montaz 1 demontaz rusztowan,

- wywo0z gruzu 1 materialdéw pochodzacych z demontazu.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbidrkowe, jakie wystepuja przy
realizacji umowy ujeto w przedmiarze robdt o raz w dokumentacji projektowej jak
réwniez w zakresie STWIOR B 00.00.00 pkt. 1.3

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogoélne wymagania dotyczagce wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45212300-9 —
Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 2



2.2. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH PRZYGOTOWAWCZYCH

Wykonawca powinien ogrodzi¢ teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi prawa budowlanego i BHP. Wykonawca zasili teren budowy w energie
elektryczna zgodnie z wuzgodnieniami z odpowiednimi stuzbami inwestora.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposob zabezpieczenia
terenu.

2.3. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy pracownikOw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w
poblizu miejsca wykonywania robot rozbiorkowych 1 demontazowych zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu prac rozbiorkowych i
ogolnobudowlanych. Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzal
samodzielnie utylizacje materialow z rozbidrki (lacznie ze spaleniem) Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce sktadowania przy obiekcie
materialow z rozbiorki oraz miejsce ich wywozu. Rozbiorki elementow w budynku —
skucie tynkow. Odniesienie materialu poza obrgb budynku. — Wykonanie skucia
tynkow zawilgoconych, odparzonych 1 zmurszalych rgcznie lub mechanicznie.
Materiaty posegregowa¢ 1 odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania. —
Wyréwnanie 1 oczyszczenie terenu z resztek materialow. — Wyizolowanie stref
rozbidrkowych 1 kontrolowanie odizolowania w trakcie prowadzenia robot Wszystkie
inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepujg przy realizacji umowy w zakresie
jw.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST
kod CPV 45232100-9 - Ogoélna Specyfikacja Techniczna pkt. 3

3.2. RODZAJE MATERIALOW Nie dotyczy

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA Nie dotyczy

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE Nie dotyczy.

4. SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45232100-9 — Ogolna
Specyfikacja Techniczna pkt. 4

4.2. RODZAJ SPRZETU



Sprzet przewidziany do realizacji ww. rob6t rozbiorkowych bedzie sprzetem recznym
lub specjalistycznym narz¢dziem (mioty, wiertarki, pity, szlifierki katowe palniki
elektryczne lub acetylenowo-tlenowe). Zabrania si¢ stosowania urzadzen
cisnieniowych do prac w zakresie czyszczenia elewacji.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA WYKONANIA ROBOT

Kontrola polega¢ begdzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z odpowiednimi
normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. Kontroli
podlegaja prace zanikowe ( kontrole migdzy operacyjne) 1 po zakonczeniu catosci prac
rozbidrkowych ( kontrola koncowa)

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45232100-9 — Ogdlna
Specyfikacja Techniczna pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady obmiarow podane w SST kod CPV 45232100-9 - Ogoélna Specyfikacja
Techniczna pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
-rozbidrka tynkow m2

-rozbiorka obrobek blacharskich m2
-wywo0z gruzu m3

-optata za wysypisko (gruz) zt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR PODLOZA PO ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

Badanie podioza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze
suchej przed przystapieniem do nastgpnych robot.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot zawarto w SST kod CPV 45232100-9 —
Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci zgodna z SST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 9



10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki zawarte w szczegdlnosci w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych. Prace rozbiorkowe Przepisy BHP przy robotach

rozbidrkowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANO -REMONTOWYCH B.02.00.00. ROBOTY TYNKARSKIE |
OKLADZINOWE kod CPV 45410000-4

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wypraw tynkarskich
oraz oktadzin elewacyjnych przy realizacji robot : Przebudowa 1 zmiana sposobu
uzytkowania budynku magazynu solnego wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 368
na budynek o funkcji kulturalno-spoteczne;j.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem wypraw tynkarskich oraz robdt okladzinowych
elewacji 1 wewngetrznych,

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robodt ,
zwigzanych z wykonaniem remontu: B.02.00.00. — SST Wykonanie tynkow

B.02.01.00. — Tynki zewnetrzne 1 wewnetrzne

- Dezynfekcja preparatem biobdjczym

- Naprawa peknie¢ i wymiana pojedynczych cegiet

- Uzupelnienie fugowania cegiet

-Warstwy obrzutki z tynku renowacyjnego

-Warstwy tynku renowacyjnego

-Warstwa tynku cienkowarstwowego wapienno — cementowy gr. 1 mm z wioknami
zbrojacymi

-Malowanie elewacji farbami zolowo — krzemianowymi

-Uzupethienie ubytkow cegiel w technologii kitow mineralnych — §ciany wewnetrzne
-Malowanie cegiet farbami ,,laserunkowe” — §ciany wewntrzne

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz przedmiarem robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i
Ogolna Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.



2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45453000-7 — Ogolna
Specyfikacja Techniczna pkt. 2 oraz w ponizszym pkt-ach.

2.2. ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW

System renowacji zawilgoconych 1 zasolonych muréw polega na zabezpieczeniu ich
przed dalszym dostgpem wody 1 wilgoci (wykonanie lub/i odtworzenie izolacji
poziomych i pionowych) oraz osuszenie w kontrolowany sposéb. Do osuszania tego
typu murdéw stosuje si¢ system tynkow renowacyjnych, ktéore mozna aplikowac
zardbwno od wewnatrz, jak 1 od zewnatrz powyzej poziomu terenu. W sklad systemu
tynkow renowacyjnych wchodza: obrzutka na bazie tynku trasowo — cementowego,
tynk nawierzchniowy na bazie wapna trasowego, tynk cienkowarstwowy wapienno —
cementowy gr. 1 mm z dodatkiem wldkien zbrojacych. System uzupetniaja
paroprzepuszczalne farby zolowo - krzemianowe, stosowane w systemach wybranego
systemu.

2.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

Z zawilgoconej powierzchni muru nalezy sku¢ stare tynki, oczys$ci¢ mechanicznie
powierzchni¢ $ciany z zabrudzen, $ladow wysolen, sku¢ skorodowane fragmenty
cegly. Po skuciu tynkéw, nalezy oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na glebokos¢ do 2
cm. W przypadku wystepowania porazenia grzybami rozktadu plesniowego, algami,
grzybem domowym, nalezy na powierzchni muru przeprowadzi¢ prace odkazajace
(np. przy uzyciu preparatu biobdjczego). W takim przypadku skuty tynk nalezy
traktowac jako odpad niebezpieczny i odpowiednio z nim postepowaé. W dalszej
kolejnosci nalezy uzupetni¢ oczyszczone spoiny za pomoca tynku trasowego.

Dotyczy tylko czgéci cokotowej — do wys. 1m:

Po uptywie co najmniej 24 godzin od wypelnienia spoin, na odstoni¢tej i 0czyszczonej
powierzchni $ciany nalezy wykona¢ obrzutke z tynku trasowo — cementowego,
zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta powinna by¢
natozona na $cian¢ rownomiernie, pokrywac¢ okoto 50% powierzchni, a jej grubos¢
powinna wynosi¢ okoto 5 mm.

Dotyczy tylko $cian wewnetrznych:

Ostabione cegly wzmocni¢ bezbarwnym $rodkiem utwardzajgcym na bazie estréw
kwasu krzemowego bez hydrofobizacji. Zastosowanie takiego preparatu pozwala na
przywrdcenie parametrow mechanicznych zblizonych do pierwotnych.

2.4. WARSTWA ZBROJONA



Dotyczy tylko czesci cokotowej — do wys. 1m:

Po uptywie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowang i zwilzong
powierzchnie S$ciany, naktada sie specjalistyczny tynk renowacyjny w dwoch
warstwach. Laczna grubos$¢ tynku wynosi 1,5 - 2 cm. Tynk ten po narzuceniu rOwniez
Scigga si¢ listwa, nie zaciera sig.

Pozostata czesé elewacii:

Na oczyszczone 1 uzupelnione podloze wuzupelni¢ tynk czysto wapienny
nawierzchniowy w grubosci warstwy 1,50 — 2 cm.

Dotyczy tylko §cian wewnetrznych:

Uzupetnienie ubytkéw elementow ceglanych — ubytki uzupeini¢ w technologii kitow
mineralnych zaprawg o mineralnym charakterze, parametrach mechanicznych 1
porowatos$ci oraz uziarnieniu odpowiadajagcym uzupetlnianemu podtozu.

2.5. WYPRAWY WIERZCHNIE

Po uptywie 7 dni od zakonczenia naktadania tynkéw renowacyjnych, mozna je
wygladzi¢ za pomocg tynku cienkowarstwowego wapienno — cementowego gr. 1 mm
z dodatkiem wtokien zbrojacych, a nastepnie po uptywie 3 dni zagruntowa¢ wszystkie
powierzchnie $rodkiem gruntujacym na bazie spoiwa zolowo — Krzemianowego.
Nastepnie malowaé farbami zolowo — krzemianowymi (dwie warstwy — podktadowa i
nawierzchniowa) w wybranym kolorze.

Dotyczy tylko $cian wewnetrznych:

Jako impregnat (warstwa wykonczeniowa) nalezy zastosowaé farby ,,laserunkowe”,
ktore nie przykryja catkowicie cegly.

2.6. OGOLNE ZASADY WYKOANYWANIA GZYMSOW ORAZ PROFILI
OZDOBNYCH NA ELEWACIJI

Na elewacjach budynku - nalezy odtworzy¢é zdobienia w postaci gzymsow
podokapowych. Wykona¢ to z prefabrykowanego elementu styropianowego EPS 100-
035 powleczonego 5 mm warstwa masy kompozytowej mineralno kopolimerowej o
strukturze tynku kat. IV z wtopiong siatka z wiokna szklanego. Gzyms nalezy
zabezpieczonego do klasy NRO.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania sktadowania zawarto w
SST kod CPV 45453000-7 - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt.3 Materialy
zastosowane do realizacji ww. robdt powinny posiada¢: Aprobaty Techniczne 1 by¢
wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami Certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z
Aprobata techniczng lub Polska Normg Certyfikat na znak bezpieczenstwa Certyfikat
zgodnosci z normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.



3.2. RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania przy realizacji zamdOwienia
powinny odpowiada¢ ww. wymaganiom 1 by¢ zgodne wybrang technologia
opracowana przez producenta materiatu . Wszystkie ww. materialy muszg miec
wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA

Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Materialy zostang przyjety na budowe przy speinieniu nastgpujacych warunkow:
Odpowiadaja wymogom zawartym w SST 1 ofercie Sg wlasciwie oznakowane i
opakowane Spelniajg wlasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodnie z SST
Posiadaja certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobatg techniczng lub Polska Norma
Wszystkie materialy powinny by¢ skladowane 1 magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobow. Przyjecie materialow
1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4. SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu zawarto w SST kod CPV 45453000-7 — Ogolna
Specyfikacja Techniczna pkt.4

4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robdt murarskich bedzie sprzgtem rgcznym lub
specjalistycznym narzedziem w ograniczonym zakresie ( wycigg jedno maszynowy,
betoniarka wolnospadowa, rusztowania rurowe , inne elektronarze¢dzia ).

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA JAKOSCI ZAPRAW

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy , nalezy kontrolowac jej
miarke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materialow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5.2. KONTROLA WYKONYWANIA ROBOT TYNKARSKICH

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6dt z odpowiednimi
normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. Kontroli
podlegaja prace zanikowe ( kontrole mi¢dzy operacyjne) i calosci robot (kontrola



koncowa) Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchyltki Kategoria I Kategoria Il Kategoria
i

5.3. WYNIKI KONTROLI

Kontrola koncowa winna by¢ zgodna z SST 1 przeprowadzona w sposéb podany w
normie DIN 18202. Pozytywny wynik kontroli koncowej dopuszcza zgloszenie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru robot.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45453000-7 — Ogdlna
Specyfikacja TECHNICZNA pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady obmiarow podane w SST kod CPV 45453000-7 — Ogolna Specyfikacja
TECHNICZNA pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Warstwy wypraw tynkarskich w tym rowniez renowacyjnych m2 - Gzymsy, listwy
wokotokienne, profile ozdobne mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU

Roboty murarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagaja odbioréw czgsciowych
potwierdzanych wpisem do dziennika budowy. Podstawg do odbioru robo6t tynkarskich
1 okladzinowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: Dziennik budowy
Zaswiadczenia o jakos$ci materialdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe Protokot
odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych Protokot odbioru materiatow i
wyroboéw Niezgodnos$¢ lub odstepstwo, ktore spowoduje wynik negatywny bedzie
skutkowato przerwaniem czynnosci odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca
bedzie zobowigzany do poprawienia i ponownego zgloszenia do odbioru, jezeli
poprawa nie jest mozliwa to rozebranie warstw 1 ich ponowne wykonanie oraz w
szczegllnych przypadkach kiedy odchylenia od wymagan nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkowania 1 trwatosci pokrycia obnizenia ceny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci zgodna z SST — Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE



Warunki zawarte w szczego6lnosci w normach: PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.
Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.
Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek. PN-EN 459-1:2003
Rusztowania stojgce metalowe robocze . Okreslenia, podziat i gldwne parametry.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANO -REMONTOWYCH B.03.00.00. SST-— Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej Kod CPV 45421100 - 5

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - remontowych zwigzanych z :
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynu solnego wpisanego do
rejestru zabytkow pod nr 368 na budynek o funkcji kulturalno-spoteczne;.

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej oraz drzwiowe;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIJA

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robdt ,
zwigzanych z wykonaniem remontu: B.03.00.00. — SST Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej

B.03.01.00. — Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej

- dostawa 1 montaz okien tukowych drewnianych,

- dostawa 1 montaz okna tukowego aluminiowego o klasie odpornosci EI30

- dostawa i montaz drzwi wejsciowych do budynku — aluminiowych

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji umowy
zgodnie z dokumentacja projektowg oraz przedmiarem robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogoélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot ST-00

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLNE

Zgodnie z dokumentacja projektowa przewiduje si¢ zastosowanie nast¢pujacych
Wyrobow:



a) Okna drewniane indywidualne o grubosci ram i szprosoéw jak okna historyczne w
naturalnym kolorze drewna malowane lakierem bezbarwnym do ochrony przed
czynnikami atmosferycznymi. Zastosowac¢ konstrukcje jednoramowg z szyba
zespolong z podziatami - dopuszcza si¢ tzw. szprosy drewniane weneckie z
wewnetrznym element wewnatrz szyby. Okna zaprojektowano w pierwszej klasie
odpornosci na wlamanie.

b) Okno o klasie odpornosci ogniowej EI30 — 1 sztuka w osi D/1-2 — okno
aluminiowe, nieotwieralne

c) Stolarka drzwiowa zewnetrzna - drzwi wejSciowe do budynku, zaprojektowano,
jako drzwi przeszklone dwuszybowe w aluminiowej ramie. Drzwi w klasie 1
odpornosci na wtamanie zgodnie z PN-EN 1627.

d) Parapety zewnetrzne projektuje z blachy tytanowo — cynkowej spatynowanej
fabrycznie o grubosci arkusza 0,7 mm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1 WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogdlne podano w Ogoélnej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru
robot ST-00.

3.2 SPRZET I MASZYNY DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonywania robdt Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem
budowlanym, w tym elektronarzgdziami, takie jak: wiertarka, wiertta do metalu,
drewna, betonu, mlotek gumowy, miara, poziomnica, §rubokret, kliny drewniane oraz
inny sprzet dopuszczony przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru
robot ST-00.

4.2 SRODKI TRANSPORTU DO WYKONANIA ROBOT

1. Transport i magazynowanie stolarki i $lusarki w pozycji pionowej w suchych
warunkach, pod przykryciem lub zadaszeniem.

2. Transport odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktore umozliwiaja przewdz w stojakach bez narazenia na
uderzenia 1 wpltywy wilgoci atmosferyczne;.

3. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do wykonania robot
powinny odbywac¢ si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

4. Okucia i elementy nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowaé w
odrebnych opakowaniach.



5. Do dostarczanej odbiorcy stolarki lub §lusarki powinna by¢ dotaczona informacja
zawierajgca, co najmniej nastepujace dane: ¢ nazwe 1 adres producenta, ¢ nazwe
systemu ¢ dane identyfikujace oszklenie oraz okreslajace wspotczynnik przenikania
ciepta 1 klas¢ akustyczng ¢ nr Aprobaty Technicznej * nr dokumentu dopuszczajacego
do obrotu i stosowania w budownictwie ¢ znak budowlany.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru
robot ST-00.

5.2 WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI I SLUSARKI

1. Okna 1 drzwi powinny by¢ dostarczone w stanie ostatecznie wykonczonym.

2. Do wbudowania okien skrzydta si¢ zdejmuje.

3. Przed obsadzeniem nowej stolarki lub $lusarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢
wykonania osciez, do ktéorego ma przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych
wad w wykonania o$ciez lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy
naprawi¢ 1 oczyscic.

4. Na czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki poliuretanowej okna 1 drzwi
powinny by¢ ostoniete folig i ochronng ta§ma.

5. Przed wlasciwym zamocowaniem oScieznica powinna zosta¢ ustawiona 1
zablokowana w o$ciezu za pomocg klindbw montazowych.

6. Po wypoziomowaniu i ustawieniu w pionie powinien by¢ zachowany jednakowy
luz.

7. Punkty wstepnego mocowania o$cieznicy (klinowanie w o$ciezu) powinny by¢
rozmieszczone przy narozach o$cieznicy.

8. Zamontowania o$cieznic nalezy dokona¢ za pomocg lacznikdéw typu zaczepow,
gwintowanych hakow do oscieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockéw w
osciezu, kotew Z, tulei rozpieranych itp.

9. Wykluczone jest mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi.

10. Kotwy montazowe wczepia si¢ w profil okna lub drzwi, a drugi koniec
przytwierdza si¢ do muru za pomocg kotkdéw rozporowych, minimalne zaglebienie
kotkow rozporowych to 6ecm. W celu uzupelnienia luzéw miedzy osScieznica a
osciezem, nalezy wypelni¢ materialem uszczelniajacym (pianka poliurenanowg).

11. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy 1 wegarkéw lub
zabrudzenia ich powierzchni, nalezy je naprawic i oczyscic.

12. Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla $cian murowanych z
wyprawg tynkowa wynoszg szerokos¢: +10 mm, wysokos¢ +10 mm, dopuszczalna
roéznica dlugos$ci przekatnych 10 mm.

13. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie.

14. Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania
skrzydel przy otwieraniu 1 zamykaniu.



15. Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziala¢ bez zahamowan i
przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

16. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem
nalezy doktadnie zamkna¢.

17. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na Im.
wysokosci okien, nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci o$cieznicy, odchylenie
oscieznicy od plaszczyzny pionowej max 2 mm.

18. Roznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od: 1. 2 mm przy
dhugosci przekatnej do 1m. 2. 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m. 3. 4 mm przy
dhugosci przekatnej powyzej 2 m.

19. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezy
zgodnie z zaleceniami producenta.

20. Uszczelnienie styku z oknem wykona¢ po zamocowaniu o$cieznicy poprzez
wypekienie szczeliny materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania w tym
celu.

21. Osadzenie parapetow (grubos¢ parapetu co najmniej 30 mm) wykonaé po
catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

22. Dla prawidlowego zamocowania parapetu 1 zapobiezenia ewentualnym
przecieckom wody w §ciane podokienng. Parapet powinien by¢ wpuszczony na state w
wrabie progu oscieznicy.

23. Styki parapetu z os$ciezami po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny
by¢ przykryte listwami przy o$cieznicowymi.

24. Po osadzeniu okna nalezy wykona¢ zewnetrzne spadki 1 obrébki blacharskie.

5.2.2 WBUDOWANIE STOLARKI I SLUSARKI DRZWIOWEJ

1. Doktadno$¢ wykonania os$ciezy powinna by¢ zgodna z wymaganiami robot
murowych.

2. Odlegtosci migdzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinny by¢ wigksze niz
75 cm. A maksymalne odleglo$ci od narozy o$cieznicy - nie wigksze niz 30 cm.

3. Przed montazem oS$cieznicy nalezy sprawdzi¢ wymiary drzwi oraz otwory
drzwiowe, luz miedzy otworem drzwiowym a oS$cieznicg powinien wynosi¢: na
szerokos$ci otworu 2 + 6 mm, na wysoko$ci otworu 5 + 9 mm.

4. OScieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomoca kotew
lub hakéw osadzanych w murze albo przybija¢ do klockow drewnianych osadzonych
uprzednio w o$ciezach.

5. OScieznice drewniane powinny mie¢ roéwniez zabezpieczone przed korozjg
biologiczng powierzchnie od strony muru.

6. Szczeliny powstale migdzy os$ciezem i1 o$cieznicg po osadzeniu os$cieznicy w §ciany
zewnetrzne wypelni¢ na obwodzie materialem izolacyjnym, dopuszczonym do
wykonywania tego rodzaju robdt odpornym lub zabezpieczonym przed korozja.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH



6.1 WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru
robot ST-00.

6.2 KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT
6.2.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkoéw wykonania robot z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w
formie protokoléw odbioru robdt lub wpisow do dziennika budowy. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy: a) przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakos$ci robot
zwigzanych z realizacja robot b) pordéwnanie uzyskanych wynikow badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i/lub kartami technicznymi
produktéw. Odbidr robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i
pomiaréw wyrywkowych zgodno$ci wykonania robot z technicznymi warunkami
wykonania.

6.2.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robot obejmuje nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna,
b) sprawdzenie materiatow,

c) sprawdzenie wypoziomowania stolarki,

d) sprawdzenie trwalo$ci potaczen,

e) sprawnos¢ dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
oraz uszczelek,

f) osadzenie parapetOw 1 uszczelnienie stykéw z obrzezami otwordw, Scianami i
obrébkami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogdlne podano w Ogoélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot ST-00.

7.2 PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT

Obmiaru stolarki okiennej i drzwiowej dokona¢ w m2 ich powierzchni lub w sztukach
wg typow. Ilos¢ robdt okres§la si¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej, z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Projektanta i/lub Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH



8.1 WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru
robot ST-00.

8.2 ODBIOR ROBOT
8.2.1. ODBIOR STOLARKI I SLUSARKI

1. Odbioru osadzenia stolarki dokona¢ poprzez sprawdzenie ustawienia jej W pionie i
poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

2. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm
na 1 m wysokosci elementu, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci oscieznicy.
3. Odchylenie o$cieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2mm.

4. Roéznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dlugosci
przekatnej do 1 m; 3 mm do 2 m; 4 mm powyzej 2 m dlugosci przekatne;.

5. Nalezy rowniez sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i
zamykaniu.

6. Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie a okucia dziata¢ bez zahamowan 1 przy
zamykaniu dociskaé skrzydta do o$cieznicy.

7. Zasady odbioru robot:

a) odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale;
b) odbiér osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem
osciezy;

¢) oscieznice winny by¢ osadzone pionowo 1 nie moga wykazywac luzé6w w miejscach
potaczen ze $ciang;

d) odchylenie os$cieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m
oscieznic, nie wigcej niz 3 mm na calg oscieznicg;

e) luzy przy pasowaniu wbudowanej stolarki nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm,;

f) zamknigte skrzydla drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé
zadnych luzow;

g) otwarte skrzydto stolarki nie moze si¢ same zamykac;

h) okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty;

8. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni uszczelek i oku¢.

9. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang
stolarke, nalezy przestrzega¢ warunkoéw montazu okreslonych przez producenta, aby
gwarancja w pelnym zakresie zostala przeniesiona na Uzytkownika.

10. Dopuszczalne wady i odchylki wymiaréw stolarki okiennej nie powinny by¢
wigksze niz podano ponizej.

a) wymiary zewn. o$cieznicy lub krosna = 5 mm

b) wymiary oscieznicy lub krosna w $wietle do 1 m =2 mm

c) jw. lecz powyzej | m £ 3 mm

d) roznica dlugosci przeciwleglych elementéw o$cieznicy lub krosna mierzona w
swietle do 1 m 1 mm



e) jw., lecz powyzej | m 2 mm

f) luz wrebowy pomiedzy skrzydtami +2, -1 mm

g) luz wrgbowy pomiedzy skrzydiem a o$cieznicg +2,-1 mm

h) glebokos¢ luzu na uszczelke pomiedzy skrzydtem a oScieznicg +1.0; -0.5 1) roznica
dhugosci przekatnych skrzydet we wrebie o wym. do 1 m 2 mm

1) Jjw., lecz powyzej | m 3 mm

k) przekroje szerokosci do 50 mm + 1 mm

1) jw., lecz powyzej 50 mm £+ 2 mm

m) przekroje elementdw grubosci do 40 mm + 1 mm

n) jw., lecz powyzej 40 mm + 1 mm

0) maksymalna wielko$¢ szczeliny przylgowej od strony otwierania 1,0 mm
p) jw., lecz od strony zamykania 0,5 mm

q) odchytka od prostokatnosci skrzydta drzwi balkonowych < 1,5/500

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 ROBOT
TOWARZYSZACYCH

9.1 WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania og6lne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot ST-00.

9.2 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I
TOWARZYSZACYCH

Warto$¢ robot okreslona przez Wykonawce w ofercie uwzglednia¢ bedzie wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na wykonanie zadania zgodnie z
umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, sztukag budowlang oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami. Roboty
tymczasowe 1 towarzyszace powinny zostac ujete razem z robotami podstawowymi.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1) projekt budowlany architektoniczny z uzgodnieniami,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) protokot przekazania placu budowy






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANO -REMONTOWYCH B.04.00.00. SST- Woykonanie posadzKi
przemystowej Kod CPV 45212300 - 9

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzki
przemystowej przy realizacji robot : Przebudowa 1 zmiana sposobu uzytkowania
budynku magazynu solnego wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 368 na budynek
o funkcji kulturalno-spoteczne;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajagce 1 majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem posadzki przemystowe;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot .,
zwigzanych z wykonaniem remontu: B.04.00.00. — SST Wykonanie posadzki
przemystowe;]

B.04.01.00. — Posadzka przemystowa

- Przygotowanie podtoza pod wykonanie posadzki przemystowe;j

- Zniwelowanie roznic wysokosciowych poprzez wykonanie warstwy podktadowe;j

- Wykonanie posadzki przemystowej z betonu C25/30 zbrojonego siatka stalowa
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji
umowy zgodnie z dokumentacja projektowg oraz przedmiarem robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i
Ogo6lng Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW I WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 WYMAGANIA OGOLNE



Zastosowane materiaty.

Posadzka betonowa monolityczna powierzchniowo utwardzona:

Nawierzchnia plywajgca na gruncie:
- K = 0,02 N/mm®, - grubosé piyty: 10 cm, - klasa betonu:
C25/30.

Zbrojenie:

- stalowe: siatka stalowa z pretow fi 8mm,

- Wykonczenie:
- trudnoécieralne w postaci suchej posypki w ilosci 4-5 kg/m?.

Klasa odpornosci na $cieranie — A6.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Srodki do transportu betonu:

. mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samocho-
dowymi (tzw. gruszkami)
. ilo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ be-

tonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 min. — przy temperaturze + 15°C
. 70 min. — przy temperaturze + 25°C
. 30 min. — przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgled-
niajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2 Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.3 Opis ogdlny.

1. Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okre-
sla¢ m.in. rodzaj podkladu, grubo$¢ warstw, klas¢ betonu, wielkosci spadkow,
rozmieszczenie wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.



2. Posadzki powinny wykazywaé wytrzymato$¢ na $ciskanie nie nizszg niz:
— 25 MPa.
3. W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w
miejscach i o szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
a) izolacyjne:
- oddzielajgce podktad wraz z calg konstrukcja podtogi od pionowych
elementéw budynku,
- dzielace fragmenty podktadu o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,
- w miejscach, gdzie wystepuja w podktadzie naprezenia rozciggajace,
- wzdhuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe
lub rézne rodzaje posadzki,
b) przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6m., przy czym po-
wierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac:
- 30m2 przy posadzkach narazonych na duze wahania temperatur, przy
czym wielko$¢ boku powierzchni nie moze przekracza¢ 6m,
- 10m2 przy posadzkach narazonych wahania temperatur, przy najdtuz-
szym boku 4m
- Sm2 przy podcieniach i tarasach, przy dlugosci boku 3m;
- w korytarzach 2-2,5 krotnosci szerokosci korytarza mniejsze od poda-
nych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé wszegdzie tam,
gdzie trzeba liczy¢€ si¢ z wigkszym skurczem, ze wzgledow innych niz tempe-
ratura otoczenia.
4. Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretow utozonych
krzyzowo w $rodku grubo$ci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla doku-
mentacja projektowa.

5.4.Wykonanie posadzek betonowych.

1. Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robot budowlanych
stanu surowego 1 robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z proébami ci-
$nieniowymi instalacji.

2. Temperatura pomieszczeh powinna wynosi¢ minimum +5°C.

3. Podloze powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorst-
Kiej, z podzialem na szczeliny dylatacyjne.

4. Powinny by¢ utozone warstwy izolacyjne.

5. W podktadach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze
przekroczy¢ 1/3 grubosci..

6. Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie re-
ceptury wytworni, uzgodnionej z Inzynierem.

7. Mieszanke betonowa podktadu nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wy-
réwnac 1 zatrze¢ na gladko.

8. Wykonany podktad powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wy-
sychaniem i nie powinna by¢ udostgpniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach
od wykonania. Przez 28 dni

6. KONTROLA JAKOSCI




Kontrola jakos$ci powinna obejmowac:
— sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnos$ci z aktualnymi nor-
mami, dokumentacjg techniczng i niniejszg ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,

6.1.Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowej 1 wtasciwosci betonu.
Badaniu podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotli-
woscig i w sposob podany w PN-B-06250:

-konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonoweyj,

-wytrzymatos¢ na $ciskanie,

-nasigkliwos¢.

Pozostale rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowa-
dza si¢ w przypadku powstania watpliwos$ci co do jako$ci betonu po wykonaniu kon-
strukcji.

Czestotliwos¢ badan betonu:

Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzke betonowa oblicza si¢ w m”.

Zardéwno Inzynier jak 1 wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczone-
go materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pisSmie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
- po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego, — podczas uktadania po-
sadzki,
- po catkowitym stwardnieniu posadzki.

Odbidér podktadu powinien obejmowac sprawdz-
nie: — jako$ci zastosowanych materiatow,
- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
— grubosci posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
- réwnosci 1 zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny posadzki,
- prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce,
— poprawnosci wykonania 1 rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnos$ci wg uzgodnien kontraktu na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE




-Dz. U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”

-Polskie normy:

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonuna
Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradz-

wickowa badania wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie
BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci
na Sciskanie

-Swiadectwa dopuszczenia I'TB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANO -REMONTOWYCH B.05.00.00. SST— Podtogi i1 posadzki Kod CPV
45212300 - 9

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podtog i posadzek:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynu solnego wpisanego do
rejestru zabytkow pod nr 368 na budynek o funkcji kulturalno-spoteczne;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem podtég i posadzek.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:

- posadzki z plytek gresowych 59,8x59,8 cm

1.5. ZAKRES PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wszelkie niezbg¢dne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 ,,Warunki
Ogoblne”.

1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-1SO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. NAZWY I KODY ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
(CPV)

Kod grupy robot: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Kod klasy robot: 45430000-0 Pokrywanie podiog i cian

Kod kategorii robot: 45431000-7 Ktadzenie plytek



1.9. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujagcymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzywane w robotach podtogowych powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm, aprobat technicznych lub certyfikatow.

Plytki gresowe barwione w masie wg PN-EN 87:1994, gat. I:

- powierzchnia ptytki — matowa, gtadka, mrozoodporna

- odpornos$¢ na plamienie — V klasa

- odpornos¢ na Scieranie — V klasa

- stopien antyposlizgowosci R10B

Listwy wykonczeniowe aluminiowe do ptytek gresowych.

Progowe listwy aluminiowe w ksztalcie katownikow réwnoramiennych.

Kleje do ptytek do pomieszczen wewnetrznych, elastyczna — do wyktadzin narazonych
na dziatanie mrozu. Do spoinowania sucha mieszanka - kolor taki sam jak ptytek.
Kolorystyke materialow wykazano na rysunkach zestawienia wykonczenia i
wyposazenia wnetrz.

3. SPRZET

Wigkszos¢ robot podtogowych wykonywana jest recznie za pomoca prostych narzedzi
jak: packa, tata, szpachla stalowa zgbata do rozprowadzania kleju, pita reczna
rozptatnica o drobnym uzebieniu, miotek, pobijak, noze, itp. Do wykonywania zapraw
klejowych niezbedne sa mieszarki do zapraw, szlifierka do parkietow, wyciag
jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t, samochod dostawczy 0,9 t.

4. TRANSPORT

Suche mieszanki przechowywaé¢ w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed
dziataniem wilgoci. Materialy ceramiczne przechowywa¢ w opakowaniach producenta
ustawione plasko na rownej powierzchni, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Podobnie jak materiaty ceramiczne nalezy rowniez transportowac¢ panele podtogowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Do wykonania posadzek mozna przystagpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robot
budowlanych i instalacyjnych, lacznie z prébami ci$nieniowymi instalacji. Rodzaj
posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach okreslona jest w dokumentacji
projektowej.

Powierzchnia podtoza powinna by¢é wyréwnana, sprawdzone tez by¢ powinno jego
polozenie w stosunku do projektowanego poziomu przysztej posadzki. Odchyiki
réwnosci powierzchni zostaly w odrgbnych ST. Szczegdlnie wazne jest badanie
podktadu, co nalezy do obowigzkéw wykonawcy robot podtogowych. Dopuszczalna



zawarto$¢ wilgoci w podkiadzie betonowym lub cementowym nie powinna
przekracza¢ 3% (wagowo).

W przypadku stwierdzenia wilgotnosci wyzszej niz podana, termin wykonywania
posadzki nalezy przesung¢. Badanie wilgotnosci przeprowadzi¢ np. za pomoca
papierkow wskaznikowych Hydrotest.

Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z materialéw
drzewnych nie powinna by¢ nizsza niz + 10 C — zalecana +20 C.

5.1. POSADZKI
PRZYGOTOWANIE PODLOZA.

Podtoze pod plytki powinno by¢ réwne, nosne, zwarte i wolne od substancji
zmniejszajacych przyczepnos$¢ tj. thuszcze, bitumy i1 pyly. Podklady cementowe
powinny by¢ wysezonowane tj. wiek powyzej 28 dni 1 wilgotnosci <3%.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Prace prowadzi¢ w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podtoza od + 5 C do
+25 C. Zawartos¢ opakowania wsypac¢ do odmierzonej ilosci chtodnej wody 1 mieszac
za pomocg wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Odczeka¢ 5 min. I jeszcze raz wymieszac. Jezeli trzeba — doda¢ niewielkg ilos¢ wody i
ponownie wymieszac. Zapraw¢ rozprowadza¢ po podtozu pacg zebata.

W  pomieszczeniach wewnetrznych zaprawa powinna pokrywaé min. 65 %
powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie ptytki bedg narazone na trwate zawilgocenie i na
mroz nalezy stosowa¢ metod¢ kombinowang tzn. dodatkowo natozy¢ cienkg warstwe
zaprawy na powierzchnie montazowe ptytek. Wtedy zaprawa klejowa powinna
wypehiaé przestrzen pomigdzy ptytka a podtozem w 100%. Ptytek nie moczy¢ w
wodzie!

WYKONYWANIE OKLADZINY

Uktada¢ je na zaprawie 1 dociskaé, poki jeszcze zaprawa lepi si¢ do rak (przed
uptywem czasu naskorkowania). Zachowaé szerokos¢ spoin ustalonych przed
wykonywaniem wyktadziny z przedstawicielem Zamawiajacego (ok. 3+5 mm). Statg
szeroko$¢ spoiny uzyskiwa¢ za pomocag plastikowych krzyzykow. Spoinowaé nie
wczesnie] niz po 48 godzin. Brzegi plytek oczysci¢ z zabrudzen. Oczyszczone brzegi
ptytek zwilzy¢ wilgotng gabka. Zaprawe o konsystencji plastycznej wciska¢ w
szczeliny miedzy plytkami przy pomocy gumowej packi. Nadmiar masy zbierad
ukos$nie do spoiny. Po wstgpnym przeschnigciu ptytki oczysci¢ czesto ptukang i
odsgczong, porowatg gabka. Wyschniety nalot usuna¢ z ptytek suchg szmatka.

Przy wykonywaniu posadzek na powierzchniach narazonych na dzialanie mrozu
stosowac zaprawg klejowa elastyczng.

Cokoliki wys. 10 cm zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi wykonczeniowymi. W
progach drzwi z trakcie uktadania ptytek zamocowaé na klej aluminiowe listwy
progowe.

Szerokos$¢ spoin do uzgodnienia z Inwestorem.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ODBIOR MATERIALOW

- odbior materiatdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio po dostarczeniu ich na
budowe,

- odbiér materialdéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzié
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i1 zaswiadczen (atestow) z
kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg
techniczng oraz wlasciwymi normami.

- materialy ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom
jakosci, na zlecenie Inzyniera, przez upowaznione laboratoria na koszt Wykonawcy.

SPRAWDZENIE WARUNKOW PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
POSADZKOWYCH

- przed przystagpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

- temperatur¢ pomieszczen,

- wilgotno$¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),

- wilgotno$¢ podktadu,

- badanie temperatury powietrza przeprowadzi¢ za pomocg termometru na wysokosci
ok. 10 cm nad podktadem, w miejscu najbardziej oddalonym od Zrédta ciepta,

- badanie wilgotno$ci powietrza przeprowadzi¢ za pomocg higrometru umieszczonego
w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu,

- badanie wilgotno$ci podktadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego lub
papierkéw wskaznikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgotno$ci powinna
wynosic:

przy powierzchni podkladow do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla kazdych
nastepnych 150

m2 dodatkowo jedno badanie,

- wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci
podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.2. ODBIOR KONCOWY ROBOT PODLOGOWYCH

- sprawdzenie z dokumentacjg projektowo — kosztorysowa powinny by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i ST
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki,
a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokotow odbiorow
migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonanie robot (cieplnych,
wilgotnos$ciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy,



- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkladu i warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokétéw odbiorow miedzyfazowych lub zapiséw w
dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonanie posadzki powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu przez posadzke petnych wiasciwosci techniczno — uzytkowych.

- odbiér posadzki powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy przeprowadzi¢ przez oceng
wzrokow3,

sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki — jak sprawdzenie
podktadu,

sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem; badanie przeprowadzi¢ — zaleznie od
rodzaju posadzki — przez ogledziny, naciskanie Iub opukiwanie,

sprawdzenie grubo$ci posadzki nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania
posadzki,

sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wkladek
dylatacyjnych itp.;

badania nalezy wykona¢ przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania

prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki,

- sprawdzenie wykonczenia posadzki 1 prawidlowosci zamocowania listew
podtogowych lub cokotow; badania nalezy wykonac przez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt zwigzanych z wykonywaniem podidég 1 posadzek okreslony jest na
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne
wykonania robot sg zgodne z opisem wlasciwych rozdziatow KNR.

8. PLATNOSC
Platnos$¢ wedlug umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-EN 87:1994 Plytki i phyty ceramiczne Scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do piytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 1326:2003 Podtlogi drewniane. Deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/lub
wypustami.

PN-EN 548:2005 Elastyczne pokrycia podtogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum.
Wymagania.



Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom I.

Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANO -REMONTOWYCH B.06.00.00. WYKONANIE SCIAN
DZIALOWYCH kod CPV 45421141-4

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatowych z
plyt kartonowo - gipsowych: Przebudowa 1 zmiana sposobu uzytkowania budynku
magazynu solnego wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 368 na budynek o funkcji
kulturalno-spoteczne;j.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w ni-
niejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatowych z plyt kartonowo — gipsowych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie $cianek gipsowo-kartonowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
rysunkami, ST 1 poleceniami InzZyniera.

1.5.1. WYMOGI FORMALNE.

Montaz oraz wykonawstwo $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych winno
by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot 1 gwarantujgcemu wilasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. WARUNKI ORGANIZACYJNE.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktad-
nie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot



wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach tech-
nicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem
do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotycza-
cych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wpltyw na
nosnos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.

2. MATERIALY
2.1. ZASTOSOWANE MATERIALY.

Do wykonania $cianek dziatowych 1 obudow zastosowano nastepujace materiaty :

Ptyta gipsowo — kartonowa ,,zwykta” (GK) — grubos$¢ 12,5 mm w pomieszcze-
niach o wilgotnosci wzglednej do 70,0 %

Plyta gipsowo - kartonowa ,,woda” (GKI) — grubo$¢ 12,5 m — plyta zapewnia
zmniejszone wchlanianie wilgoci i1 nasigkliwo$¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona
do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej
wilgotnosci wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sa-
nitarne

Plyta gipsowo — kartonowa ,,ogien” (GKF) — grubo$¢ 12,5 mm - plyta zasto-
sowana do pomieszczen wymagajacych ochrony przeciwpozarowej. Plyty te
przeznaczone sg do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do
70,0%

Plyta gipsowo — kartonowa ,,woda-ogien” (GKFI) - plyta stosowana w przy-
padku wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci

Profile $cienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm,
dlugos$¢ elementow od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte
ochronna warstwa cynku. Profile posiadaja specjalne otwory do prowadzenia
instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Profile $cienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i
100 mm , dtugos$¢ elementow — 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynko-
wanej.

Gipsy szpachlowe do spoinowania potaczen

Aku — ptyta z welny mineralnej z wtokien szklanych o wymiarach 1200 x 600
mm 1 grubosci 50,75 1 100 mm do akustycznej 1 termicznej izolacji Scianek
Elementy mocujace typu El1 ES

Do wykonania ww prac nalezy stosowac konkretne systemy producentéw ptyt kar-
tonowo — gipsowych.

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na zastosowane odpornosci ogniowe po-
szczegoOlnych przegrod pomieszczen.

3. SPRZET



3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2.SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt
4.

4.2. TRANSPORT

Plyty pakowane sa w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystanso-
wych. Pierwsza 1 ostatnia plyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest za-
foliowany 1 spigty dla usztywnienia taSma stalowa. Pakiety nalezy sktadowaé w po-
mieszczeniach zamknigtych, suchych, na rownej 1 mocnej poziomej posadzce. Wyso-
kos¢ sktadowania do pigciu pakietow, uktadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi
burtami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgled-
niajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polska normg branzowa
nr BN86/6743-02.

5.4. OPIS OGOLNY.

Sciang budowana systemu $cian z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na kon-
strukcja zespolona, powstata na skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego
z obustronng oktadzing, wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbu-
dowany jest z ksztattownikow ,,U” przytwierdzonych do podtogi i istniejgcego stropu
oraz z ustawionych pionowo ksztattownikow ,,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego
dla 1 m? $ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiaréw poprzecznych
zastosowanych profili). Ksztalttowniki ,,U” mocowane sg do podtogi 1 stropu przy po-
mocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkéw wbijanych. Rozstaw miedzy
elementami mocujacymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wlasciwosci akustycz-



nych przegrody, pod profile ,,U” podktada si¢ tasme gluszacg z tworzywa spienionego.
Pomigdzy zamocowane do stropu i1 podtogi profile ,,U” wstawiane sg stupki z profili
,C”. Rozstawia si¢ je dokladnie co 600 mm (w szczegdlnych przypadkach co 400
mm). Profile ,,C” nie sg trwale faczone z profilami ,,U”. Obustronne, zewng¢trzne po-
krycie $cianki wykonuje si¢ z ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakta-
danych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. de-
cyduja o rodzaju zastosowanej ptyty. Dlugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do
wysokosci pomieszczenia. Mocowanie plyt do rusztu odbywa si¢ przy pomocy samo
nawiercajacych si¢ blacho wkretow. Pionowe spoiny mi¢dzy ptytami wypetnia si¢ gip-
sem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojacej na potaczeniach miedzy plytami zabez-
piecza je podczas pdzniejsze] eksploatacji przed peknigciami. Po dwukrotnym szpa-
chlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje si¢ jednolita gtadka powierzchnie
pod malowanie lub oktadanie plytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrow
akustycznych wnetrze scianki mozna wypelni¢ wetlng mineralng. W zaleznosci od ro-
dzaju zastosowanego ksztaltownika mozna wznosi¢ $Scianki o gr. 75, 100, 125 1 150
mm 1 maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Zasady ogolne kontroli jako$ci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF 1 GKFI (I gatunku):
plyta musi by¢ gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi, bez pek-
ni¢¢ karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy
odrywaniu rwal si¢ nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
sprawdzenie wymiaroOw — odchytki: grubos$¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm szeroko$¢
(I gatunek) dla 1200 £3 mm dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm sprawdze-
nie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ si¢ z powierzchnig sa-
siadujacych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostalty wykonane przed zatozeniem ptyt
sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi suchych tynkow,
nalezy przeprowadzi¢ za pomocag ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w
dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne od-
chylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenie po- |odchylenia powierzchni i krawedzi od odchylenie
wierzchni suchego | kierunku przecinajacych sig¢
tynku od ptaszczy- pionowego poziomego | plaszczyzn od kata
zny i przewidzianego w
odchylenia krawe- dokumentacii
dzi od
linii prostej




nie wicksze niz 2
mm i w liczbie nie
wiekszej niz

nie wigksze niz
1,5 mm/1 mi ogo6-
tem nie wigcej niz
3mmw

nie wigksze niz
2mm/Imi
0gotem nie wig-
cej niz 3 mm

nie wicksze niz 2
mm

2 na calej dtugosci
taty kontrolnej o di.
2m

pomieszczeniach
do 3,5 m wysoko-
$ci, oraz nie wigcej
niz 4 mm w po-

na catej po-
wierzchni ograni-
czonej §cianami,
belkami, itp.

mieszczeniach po-
wyzej 3,5 m Wyso-
kosci

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa $cianek gipsowo-kartonowych jest 1 m?.

Zaréwno InSynier jak i wykonawca moga Sadaé konicowego sprawdzenia dostarczo-
nego materialu w przypadku watpliwosci. $agdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM I SPECYFIKACIJA.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisem-
nymi decyzjami Inzyniera.

8.2. ODBIOR ELEMENTOW I AKCESORIOW.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu 1
pionu elementow budynku, do ktérych mocowane bedg elementy $cianek gipsowo-
kartonowych. Dostarczone na budowe elementy $cian dzialowych powinny by¢ ode-
brane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typdéw ptyt, elementéw rusztu
oraz akcesoridow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczo-
nych elementow i akcesoriow powinno by¢ dolaczone przez producenta zaswiadczenie
o jakos$ci stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym, podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. ODBIOR KONCOWY.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
— atestacje dostarczonych elementéw,



—  zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w
pionie £2 mm, przesuni¢cie w poziomie +3 mm),

—  sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych, — sprawdzenie pra-
widlowego wykonania spoin na stykach ptyt, — sprawdzenie wichrowato-
$ci powierzchni.

Nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powy-
konawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wylaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polska Norma BranSowa nr BN-86/6743-02

Aprobata Techniczna ITB wyrobow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montaSo-
wych Tom | — Budownictwo ogdlne Wydawnictwo ARKADY 1990

PN-B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.”

PN-B-02151-3/1999 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w
budynkach - izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc¢
akustyczna elementow budowlanych — wymagania.

Odpornos¢ ogniowa $cian — Klasyfikacja w zakresie odpornosci ognio-
wej $cian dzialowych NR NP.-1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. —
1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zaktad
Badan Ogniowych

Dopuszczalna wysokos$¢ §cian — grupa opinii 1 badan systemow $cian su-
chej zabudowy wnetrz z wykorzystaniem ptyt gipsowo — kartonowych NL —
1617,01 wydane przez Zaktad Lekkich Przegrod i Przeszklen Instytutu Techni-
ki Budowlanej w Warszawie

Wyniki badan akustycznych — Badania izolacyjnosci akustycznej lekkich
$cian szkieletowych NR NA — 698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie- Zaktad Akustyki.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANO -REMONTOWYCH B.07.00.00. WYKONANIE OKLADZIN
SUFITOW Z PLYT KARTONOWO - GIPSOWYCH kod CPV 45421146-9

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem oktadziny sufitow z
plyt kartonowo - gipsowych: Przebudowa 1 zmiana sposobu uzytkowania budynku
magazynu solnego wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 368 na budynek o funkcji
kulturalno-spoteczne;j.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w ni-
niejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem oktadziny sufitow z ptyt kartonowo — gipsowych.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajg-
ce 1 majace na celu wykonanie sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo - kartono-
wych o odpornosci ogniowej EI 30. Jest konieczno$s¢ wykonania ww prac zgod-
nie z systemem zaakceptowanym przez rzeczoznawce p.pozarowego.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwig-
zanych z wykonaniem sufitow podwieszanych.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okre$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

1.5.1. WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO MOCOWANIA SUFITOW Z PLYT
GIPSOWO KARTONOWYCH NA RUSZCIE STALOWYM

Wymagania dotycza:
zgodno$ci wykonania z dokumentacja techniczng obiektu,
stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
przestrzegania ogolnych zasad wykonania robot w odniesieniu do zamocowania plyt i
ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowatosci powierzchni.



Przed przystapieniem do wykonywania sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania sufitdw na ruszcie po okresie wstepnego
osiadania 1 skurczoOw murow. Przed rozpoczg¢ciem prac montazowych pomieszczenia
powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw. Okladziny z ptyt g-k nalezy wykony-
waé w temperaturze nie nizszej niz +150C 1 gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie
jest wieksza niz 60%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

2 MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaga-
niami niniejszej ST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materialow posiadajacych Aprobate Techniczng
wydang przez IBDiM. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inzynierowi ak-
tualne wyniki badan materiatow wykonywanych przez producenta w ramach nad-
zoru wewngtrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnos$¢ tych materialéw do stoso-
wania (data produkcji) 1 przechowywac¢ je w odpowiednich warunkach (okreslo-

nych w Aprobacie).

2.2 MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT:
Ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne gr. 12,5 mm — wg BN-79/6743-02, PN-B

79405 i PN-B79406

Gips szpachlowy— wg PN-B-30042:1997

Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitow podwieszanych i stelazy -
wg.odpowiedniej aprobaty technicznej

Tasmy 1 siatki zbrojace — wedlug odpowiedniej aprobaty techn.

Narozniki aluminiowe — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

Wkrety nierdzewne do przykrecania plyt gips.-karton. — wg PN-92/M-83102

Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

Plyty G-K powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405
»Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.”

Wymagania GKB

zwykta GKF ognioodporna] GKBI

Powierzchnia

rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i kra-
wedzi

Przyczepno$¢  kartonu do
rdzenia gipsowego

karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w
taki sposob, aby przy odrywaniu re¢kg rwat si¢ nie powo-
dujac odklejania si¢ od rdzenia

Wymiary Grubos¢ 9.5+0.5; 12.5+£0.5; 15+0.5; >18+0.5
tolerancje szerokoéé 1200 (+0; -5.0)
[mm] dhugose 20003000 (+0; -6.0)

prostopadio$¢| roznica w dtugosci przekatnych <5.0




Oznakowanie| napis na tyl{ nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN, data produkcji
nej  stronie
plyty
kolor kartonu| szary jasny| szary jasny| zielony jasny| zielony ja-
sny
barwa napisu| niebieska czerwona niebieska czerwona
Masa 1m2 95 <9.5 - - -
plyty 0 12.5 <12.5 11-13 <12,5 11-13
grubosci [ke][ 15 g <15.0 13,516 <15,0 13,5-15,0
>18.0 <18.0 16-19 - -
Wilgotnos¢ [%] <10.0
Trwato$¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
Nasigkliwos$¢ [%] - - <10 <10
Gru- Odle- Préba zginania
bos¢ glosé
nomi- Podpér Obcigzenie niszczace [N] Ugigcie
nalna [mm] [mm]
pb’ty Prostopa- Réwnole- Prostopa- Réwnole-
g1pso- dle do gle do dle do gle do
We] kie- kie- kie- kie-
[mm] runku runku runku runku
wilokien wilokien wlokien wilokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9.5 380 450 150 - -
125 500 600 180 0,8 1,0
15.0 600 600 180 0,8 1,0
18.0 720 500 - - -

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza mozna stosowaé wode
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,materialty budowlane. Woda
do celow budowlanych”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggo-
wa wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, ba-
giennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Masy szpachlowe

Zaprawy gipsowe powinny speinia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmio-
towej, a w szczegdlnosci PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr
HK/B/0600/04/2002 i wymagania stawiane podane przez producenta gotowych za-
praw. Masy szpachlowe powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta oraz przechowywane zgodnie z jego instrukcjag w sposdb zapewniajacy
niezmienno$¢ ich parametréw technicznych.

Ruszt stalowy



Elementy sktadowe rusztu powinny speilnia¢ wymagania podane w normach i
przepisach budowlanych, jak rowniez wymagania podawane w instrukcji produ-
centa.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.

3.1 SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu (sprzet ogdlnobudowla-
ny zaakceptowany oraz specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta ma-
terialow), sprawny technicznie 1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wyko-
nawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane s3 w ST 00.

Pakowanie 1 magazynowanie ptyt G-K.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku pod-
ktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu speinia rol¢ opakowania stosu.
Kazdy ze stosow jest spicty tasma stalowa dla usztywnienia w miejscach usytu-
owania podktadek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i za-
mknietych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania - do pigciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych
jeden na drugi. Transport ptyt G-K odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zesta-
wow samochodowych (pokrytych plandekami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne zasady wykonania robot podane sg w ST 00.
Czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z ptyt g-k na ruszcie sg
nastgpujace:
- trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow i tyczenie poziomu przyszitego sufitu
- mocowanie kotew oraz podwieszenie pretow mocujacych,
- zamocowanie profilu przys$ciennego,
- zawieszenie konstrukcji no$nej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomo-
wanie,
- pokrycie konstrukcji nosnej ptytami g-k,
- wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,
Ruszt stalowy do sufitow podwieszanych
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami sg produkowane fabrycznie przez poO-
szczegllne firmy zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa. Sg to ksztaltowniki



stalowe z blachy ocynkowanej w przekroju przypominajace ceowniki walcowane
na gorgco. Profile sufitowe sg wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie:

Umowny ,»CD” ,UD”
wymiar

h b h b
,,00” 60 27 28 27

Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancjg +0,07 mm
lub 0,55 mm z tolerancjg +0,03 mm. Przedtuzenia odcinkéw profili no$nych, gdy
potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tgczni-
ka wzdhuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu wyzszych
kondygnacji za pomocg wieszakéw o takiej dtlugosci, aby zapewni¢ odpowiedni
stopien obnizenia w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia.

W pomieszczeniach:

Ktorych szeroko$¢ nie przekracza 4m (pomieszczenia dlugie 1 waskie) sto-
sowaé ruszt pojedynczy jednowarstwowy. Do podtuznych $cian w plasz-
czyznie sufitu podwieszanego przytwierdza¢ przyscienne profile UD. Profi-
le CD uktada¢ pomigdzy $cianami podtuznymi. Ich konce umieszczane sa
pomiedzy potkami profilu przysciennego i dodatkowo mocowane do stropu
za pomocg wieszakow usytuowanych wzdluz profilu CD w odstgpach nie
wiekszych niz 160cm. Rozstaw pomig¢dzy profilami CD zalezy od grubosci
stosowanej ptyty g-k oraz kierunkow jej usytuowania wzgledem profili CD.

Wigkszych, ktorych mniejszy wymiar przekracza 4m nalezy stosowaé ruszt
dwuwarstwowy krzyzowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu
wieszaki sg rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza si¢ na nich gérna
warstwe rusztu, ktorg stanowig profile CD. Profile, do ktérych przykrecana be-
dzie ptyta g-k, zawiesza si¢ na lacznikach krzyzowych obejmujacych goérny
profil 1 wcidnietych zatrzaskowo pomigdzy potki dolnego profilu. Rozstaw po-
miedzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz Kierunku jej
usytuowania wzgledem nich.

Dopuszczalna rozpigto$¢ miedzy elementami no$nymi w zalezno$ci od kierunku mo-

cowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach.

Grubos¢ plyty Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigto$¢
migdzy elementami no-
$nymi (mm)
9,5 Poprzeczny 420
Podluzny 320
12,5 Poprzeczny 500
Podluzny 420
15,0 Poprzeczny 550

Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie plyt gipsowo-kartonowych
Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do rusztu w dwoja-
ki sposob:
" Mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia ele-
mentéw nosnych rusztu



Mocowanie podluzne wzdluz elementéw nos$nych rusztu ptyt, utozonych row-
nolegle do nich dtuzszymi krawedziami,
Przy wykonywaniu sufitow nalezy przestrzega¢ zasad:

Styki krawedzi wzdhuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Scia-
ny z oknem (réwnolegle do kierunku na§wietlania pomieszczen)

Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu ko-
nieczne jest, aby styki dlugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach

Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow no-
snych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na
tych elementach

Plyty rozmiesci¢ mozliwie tak, aby na obu krancach kazdego z rzgdow znalazty
si¢ odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci plyty (lub po-
towy jej dtugosci)

Styki poprzeczne ptyt w dwu sagsiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie o odleglos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty

W przypadku zastosowania dwoch warstw ptyt g-k to drugg warstwe plyt nale-

zy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwajac ja o jeden roz-

staw miedzy no$nymi elementami rusztu.
Obrobke plyt nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu noza zarysowujac licowg strong ptyty,
tak aby karton byt przeciety. Po ztamaniu ptyty nalezy przeciaé ja od spodu. Wycigcia
ksztaltow w plycie uzyskuje si¢ za pomocg platnicy lub recznej pity tarczowej. Otwory
na instalacje wykonywac¢ nalezy wycinarkg. Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy moco-
wac do konstrukcji no$nej rusztu za pomocg wkretow np. samogwintujagcych wg PN-
79/M-83102. Metalowe elementy powinny by¢ w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed korodujgcym dziataniem gipsu. Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wigkszy niz
30cm, a ich odlegto$¢ od krawedzi ptyty powinna wynosi¢ 10-15mm. Lebki wkretow
powinny by¢ tak docisnigte, aby wglebiaty si¢ w licowe powierzchnie ptyt, ale nie po-
wodowaty przerwania kartonu lecz jedynie mogg go nieco wgniata¢ w gips. Lebki
elementow mocujacych nalezy zagruntowac farbg olejng i1 zaszpachlowa¢ masg szpa-
chlowa. W czasie montazu ptyt nalezy uwaza¢ aby ich nie uszkodzi¢ i nie doprowa-
dzi¢ do odksztalcen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 WYMAGANIA OGOLNE
Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlano — wykonawczym i
ST.

6.2 BADANIA I KONTROLA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Za wbudowane materialy oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.
Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi
do akceptacji aktualne swiadectwa badan materiatow podstawowych wykonywanych
w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta (atesty materialéw). Ponadto Wy-



konawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do sto-
sowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatdéw. 6.3 Badania
w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robot nalezy w sposob ciggly kontrolowa¢ warunki atmosfe-
ryczne. Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokot.
Zapisy w protokole podlegaja zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest wa-
runkiem przystgpienia do nastgpnego etapu robot.

W szczego6lnosci powinna by¢ oceniana:

« rownos¢ powierzchni plyt;

« narozniki 1 krawedzi (czy nie ma uszkodzen);

« wilgotno$¢ i nasigkliwosc¢;

« obcigzenia na zginanie niszczgce lub ugigcia ptyt.

7.0BMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.
Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m2).

8.0DBIOR ROBOT

8.1 WYMAGANIA OGOLNE
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.
Podstaw¢ do odbioru wykonania robdt stanowi ich zgodno$¢ wykonania z dokumenta-
cja projektowg 1 zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac,
podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Przy odbiorze sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacji techniczng;
- rodzaj zastosowanych materiatow;
- prawidlowo$¢ zamontowania ptyt 1 ich wykonczenia na stykach, narozach
1 obrzezach; - wichrowato$¢ powierzchni.
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe. Katy dwu-
Scienne utworzone przez te plaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub posiadac
rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawe-
dzie przecigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
przeciecie ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wyko-
nania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogle-
dzin zewngetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty
kontrolnej o dt. Ok. 2mb. W dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu po-
migdzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do
0.5mm. dopuszczalne odchyltki podaje ponizsza tabela:

Odchylenie po- | Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie

wierzchni  suchego | kierunku przecinajacych  sie¢

tynku od plaszczy- —; : plaszczyzn od kata
i i I0nowego 0ziomego LT

zny i odchylenia | P g P g przewidzianego w

krawedzi dokumentacji




od linii prostej

nie wigksza niz
2mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na
catej dtugosci taty-
kontrolnej o
dhugosci 2mb

nie wigksze niz
1,5mm na 1mb i
ogotem nie wigcej
niz 3mm w po-
mieszczeniach  do
3,5mm wysokosci
oraz nie wigcej niz
4mm w pomiesz-

nie wigksze niz
2mm na 1mb i 0go-
tem nie wigcej niz
3mm na calej po-
wierzchni  ograni-
czone]  $cianami,
belkami itp.

Nie wieksze niz
2mm

czeniach
powyzej
wysokosci

3,5m

Plyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywac nast¢pujacych wad i1 uszkodzen:
dziur, zalaman i pgknig¢,

. zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

. czgSciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,
rozwarstwienia sie,

. gnicia kartonu lub wykwitow plesni,

zaciekow na kartonie,

. odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza. Konstrukcja rusztu pod plyty
powinna :

. - stanowi¢ sztywne 1 nieodksztalcalne podtoze dla piyt,
. - by¢ zabezpieczona antykorozyjnie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 “Wymagania ogolne”.
Paci si¢ za roboty wykonane zgodnie z zawarta Umowa pomiedzy Inwestorem 1 Wy-
konawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbio-
rze.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANO -REMONTOWYCH B.08.00.00. MALOWANIE SCIN kod CPV
45442100-8

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ]

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z malowaniem $cian: Przebudowa i
zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynu solnego wpisanego do rejestru
zabytkow pod nr 368 na budynek o funkcji kulturalno-spoteczne;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z malowaniem $cian.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
malowaniem:

- Sciany - farby lateksowe,
- sufity — farby silikonowe

1.5. ZAKRES PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wszelkie niezbg¢dne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 ,,Warunki
Ogo6lne”

1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-I1SO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. NAZWY I KODY ROBOT WG WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN
(CPV)



Kod grupy robot: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Kod klasy robot: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kod kategorii robot: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

1.9. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektows, ST i obowigzujacymi normami.

2. MATERIALY

Do malowania powierzchni wewng¢trznych nalezy zastosowaé farby lateksowe i
silikonowe o nastepujacych parametrach:

Na $cianach pokrytych ptytami g-k projektuje si¢ wykonczenie w postaci farby
lateksowej do wnetrz o parametrach:

- satynowo-matowy (wedlug DIN EN 13 300)

- warto$¢-sd < 0,2 m

- klasa odpornosci na szorowanie na mokro: 1

- gestosé: ok. 1,4 g/cm3

- najwiekszy rozmiar ziarna: drobna (< 100 pm)

- maksymalna zawarto$¢ LZO (lotnych zwigzkéw organicznych): 1,0 g/l

Na sufitach pomieszczen planuje si¢ wykonczenie w postaci farby silikonowej do
wnetrz o parametrach:

- gleboko matowy (wedlug DIN EN 13 300)

- rozpuszczalna w wodzie

- wartos¢-sd < 0,1 m

- klasa odpornosci na szorowanie na mokro: 2

- gestos¢: ok. 1,45 g/cm3

- najwiekszy rozmiar ziarna: drobna (< 100 pm)

- maksymalna zawarto$¢ LZO (lotnych zwigzkéw organicznych): 1,0 g/l

Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

3. SPRZET

Do malowania farbami lateksowymi stosowaé walki futerkowe. W miejscach
trudnodostepnych malowa¢ pedzlem ptaskim o migkkim wtosiu.

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie farb lateksowych powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z PN-89/C-
81400 — w temperaturze zalecanej przez producenta.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

5.1.1. PODLOZE MINERALNE

Przed malowaniem nalezy doktadnie przejrze¢ wszystkie powierzchnie przeznaczone
do malowania, zwtaszcza przy oscieznicach drzwi 1 okien, w celu odnalezienia miejsc
spekan. Ewentualne szczeliny wypelni¢ masa akrylowa. Nie stosowac¢ do tego celu
mas silikonowych! Drobne odpryski i peknigcia powierzchni sufitow nalezy wypehic
gladzig gipsowa 1 po wyschnigciu przeszlifowac drobnoziarnistym papierem Sciernym.
Wilgotno$¢ powierzchni przeznaczonej do malowania pod farby nie powinna by¢
wigksza niz max. 4%. Powierzchnie tynkow nalezy zagruntowac farba gruntujaca.
Malowanie tynkéw mozna rozpocza¢ po wyschnieciu farby gruntujacej (ok. 12 godzin
w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych). Powierzchnia sufitu powinna by¢
gladka, réwna, pozbawiona pyhu, kurzu i innych zanieczyszczen.

Pierwsze malowanie sufitow mozna wykonywa¢ po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a W szczegdlnosci:

- calkowitym ukonczeniu robot budowlanych 1 instalacyjnych,

- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

- po wstawieniu stolarki okiennej.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

- wykonaniu biatego montazu,

- po utozeniu posadzek

5.2. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +50C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowal spadek temperatury ponizej 00C) i
nie wyzszej niz +220C. Zaleca si¢, aby temperatura podczas robot malarskich przy
malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi wynosita od +12 do +180C.

5.2.1. MALOWANIE FARBA LATEKSOWA POWIERZCHNI GIPSOWYCH

Powierzchni¢ gipsowa zagruntowac preparatem gruntujacym. Nastepnie powierzchnig
malowa¢ dwukrotnie farbg lateksowg. Walek prowadzi¢ po powierzchni réwnoleglymi
pasami, ktére powinny minimalnie zachodzi¢ na siebie. Po pomalowaniu powierzchni
w jednym kierunku powtarza si¢ t¢ czynno$¢ w kierunku prostopadlym do pasow
pierwszej warstwy.

Ostatnig warstwe nanosi¢ na suficie pasami prostopadlymi do $ciany z otworami
okiennymi.

Ostatnia warstwa na $cianach powinna by¢ nanoszona pasami pionowymi.

UWAGA: niezaleznie od niniejszej ST stosowac si¢ do zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie prowadzenia robdt malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola
mie¢dzyfazowa dotyczaca:

- sprawdzenie jako$ci materiatow malarskich,



- sprawdzenie wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,
- sprawdzenie jakosci wykonania kolejnych warstw powlok malarskich,
- sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok.

Zbadanie jakosci materialow 1 podtozy powinno by¢ dokonane w sposob okreslony
normami panstwowymi. Wyroby powinny mie¢ ocen¢ higieniczng panstwowego
Zaktadu Higieny (PZH). Korzystne bytoby rowniez posiadanie przez wyrob znaku E
oznaczajgcego produkt ekologicznie bezpieczny.

Badanie powlok z farb emulsyjnych przy ich odbiorach nalezy przeprowadzac po
zakonczeniu ich wykonania nie wczesniej niz po 7 dniach.

6.1 WYMAGANIA FINALNE DLA POWLOK EMULSYJNYCH:

- powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu s$rodkow myjacych i
dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho 1 na
szorowanie, a takze na reemulgacje.

- powtoka powinna dawac¢ aksamitno-matowy wyglad,

- powierzchnia powtoki nie moze mie¢ uszkodzen, smug, przeswitoéw, plam i sladow
pedzla lub watka.

- nie dopuszcza si¢ obecnosci spgkan, tuszczenia si¢ 1 odstawania od podtoza oraz
widocznych taczen i poprawek,

- dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywajacego podtoza,

- powloka nie powinna wydziela¢ przykrego zapachu 1 zawieraC substancji
szkodliwych dla zdrowia,

- barwa powtloki powinna by¢ jednolita 1 rdwnomierna, bez smug i plam oraz by¢
zgodna z wzorcem uzgodnionym mig¢dzy Wykonawca a Inwestorem tj. biata.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt zwigzanych z wykonywaniem robdt malarskich okreslony jest na
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne 1 organizacyjne
wykonania robot sg zgodne z opisem wlasciwych rozdziatow KNR.

8. PLATNOSC
Platno$¢ wedlug umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

9. PRZEPISY ZWIAZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnqtrz.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom I.

Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.






